



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către I.P.LICEUL TEORETIC NICOLAI GOGOL DIN OR.BASARAB, or.Basarabeasca, str. Gogol, 8
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1728383315235** din **23.10.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Reparație capitală a fașadei clădirii IP LT "N.Gogol" din or.Basarabeasca**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **23.10.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«**Sud-Terra**» SRL
(semnătura autorizată)



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către I.P.LICEUL TEORETIC NICOLAI GOGOL DIN OR.BASARAB, or.Basarabeasca, str. Gogol, 8
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Reparație capitală a fașadei clădirii IP LT "N.Gogol" din or.Basarabeasca** » prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **25.11.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **23.10.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR «Reparație capitală a fașadei clădirii IP LT "N.Gogol" din or.Basarabeasca»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2024	
	Luni	
	1	2
Lucrări organizatorice și pregătitoare		
Fasada la Sala de sport 1.1 Pereti		
Soclu		
Glafuri		
Fasada la partea din Nord 2.1 Pereti		
Soclu		
Glafuri		
Copertina si scari		
Procesul de predare a obiectului către client		

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Замена кровли и теплоизоляция детского сада №9 мун.Комрат**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.283 din 20/09/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	8 396 613,25	493 918,43
b) finală(la data finalizării contractului)	8 396 613,25	493 918,43
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **15 (cincisprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **15 (cincisprezece)luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 12/07/2023; №2 din 29.09.2023; №3 din 30.10.2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонтные работы в детском саду №6 мун.Комрат.»
2. Numărul și data contractului: **nr. 190 din 21.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
b) finală(la data finalizării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 25/10/2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат* »
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 190 din 19.06.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat**
 4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, ул.Третьякова,36**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 766 355,20	162 726,78
b) finală(la data finalizării contractului)	2 766 355,20	162 726,78
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 11/09/2023.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 23.10.2024
- Semnat: _____
- Nume: Protiuc N.I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2** »
2. Numărul și data contractului: **Nr. IFB-W-12668-RO din 01/09/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Tretiakov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau (Agentia de Implementare a sub-proiectului)**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	8 519 292,31	501 134,84
b) finală(la data finalizării contractului)	5 801 752,06	341 279,53
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: **13 (treisprezece) luni**
 - b) efectiv realizată:
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 29/09/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrări pentru reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat „Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare raionul Cahul (faza 2) »**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 37-EC/2023/ADA C din 09.06.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **A.O. EcoContact**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Vlaicu Pî rca lab 27/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **1 201 806,57**

66 767,03

b) finală(la data finalizării contractului) **1 201 806,57**

66 767,03

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată: **4 (patru)luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 28/09/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа**»
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 44 din 05.12.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **ПУ Теоретический лицей с. Казаклия**
 4. Adresa beneficiarului: **с. Казаклия, ул. Пушкина, 103**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	269 652,00	14 980,67
b) finală(la data finalizării contractului)	269 652,00	14 980,67
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată: **20 (douazeci) zile**
 - b) efectiv realizată: **20 (douazeci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 20/12/2023.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 23.10.2024
- Semnat: _____
- Nume: Protiuc N.I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparatia capitala a subsolului si rețelelor ingineresti a bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chisiniu**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 7 din 27.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2,**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	4 023 384,00	223 521,00
b) finală(la data finalizării contractului)	4 023 384,00	223 521,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **6 (sase)luni**
 - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21/04/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul Sportiv «Univer»**»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 34/23 din 02.05.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de stat din Comrat**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Comrat, str.Galatana 17**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **1 880 460,66**

104 470,00

b) finală(la data finalizării contractului) **1 880 460,66**

104 470,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

h) contractată: **2 (doi)luni**

b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 23/12/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.10.2024

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2023)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2023 год						
1	Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору, в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	378 144,23	2	№ 01 din 20.09.2023
2	Работы по благоустройству водопроводов, устройству тротуаров и теневых беседок в с. Копчак АТО Гагаузия	Primaria s.Copceac, str.Lenina,124	contractant unic	870 974,80	2	№ 01 din 12.07.2023
3	Работы по строительству "Туристического конноспортивного оздоровительного комплекса "АТ-Пролін"" этап I.	Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия, or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	12 800 629,27	16	№ 01 din 23.10.2023
4	Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	2 766 355,20	2	№ 01 din 11.09.2023
5	Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2	Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului, mun.Comrat, str.Tretiacov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau (Agentia de Implementare a sub-proiectului)	contractant unic	5 801 752,06	13	№ 01 din 29.09.2023
6	Работы по укладке асфальтобетонных покрытий по улицам мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	4 187 471,20	6	№ 01 din 28.12.2023
7	Строительство дороги Копчак-Кирилловка 1-ый этап в с.Копчак АТО Гагаузия	Primaria s.Copceac, str.Lenin 124	contractant unic	2 658 889,88	7	№ 01 din 18.09.2023

8	Устройство канализационных крышек на дорожном покрытии из брусчатки по улицам мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	112 089,38	3	№ 01 din 17.05.2023
9	Lucrari pentru reconstructia cladirii administrative (sediul vechi) a Intreprinderii de Stat "Rezervatia Naturala "Prutul de jos" din satul Slobozia Mare raionul Cahul	EcoContact AO, mun.Chisina u, str. Vlaicu Pî rca lab 27/1	contractant unic	1 201 806,57	4	№ 01 din 28.09.2023
10	Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа	Liceul Teoretic din Cazaclia, s.Cazaclia, str.Puskin 103	contractant unic	269 652,00	1	№ 01 din 20.12.2023
11	Lucrari de reparatie retelelor inginiaresti (sistemul interior de incalzire) pentru IP LT "M.Tuzlov" s-ul Chirsova, r-ul Comrat	Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsova	contractant unic	971 903,92	5	№ 01 din 05.12.2023
12	Lucrari de reparatie retelelor ingineresti (sistemul interior de incalzire) pentru LT "M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat (коллектор)	Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsova, str.Covovschii 158	contractant unic	157 196,39	1	№ 01 din 19.12.2023
13	Repararea sistemului de incalzire in biblioteca Liceului Teoretic D.Caracioban in mun.Comrat	Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6	contractant unic	62 973,22	1	-
14	Lucrările de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2023, r. Cantemir	Consiliul raional Cantemir, or.Cantemir str.Trandafirilor.2	contractant unic	1 000 000,78	9	Nr.01 din 24.11.2023
15	Ремонт дорог в с.Буджак	Primaria Bugeac, s.Bugeac, str.Micurina 23	contractant unic	2 499 418,00	4	Nr.01 din 12.07.2023
16	Различные ремонтные работы в подведомственных учреждениях мун.Комрат (детские сады - доп.работы)	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	180 181,10	1	Nr.01 din 01.03.2023
17	Lucrari de reparatii fatadei Cladirii Administrative a Universitatii de Stat din Comrat»	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17	contractant unic	240 710,81	3	№01 din 08.06.2023
18	Reparatie podului pe str.Mira (din apropierea gospodăriei №11) in s.Carbalia, r-ul Vulcanesti	Primaria Carbalia, s.Carbalia str.Gaidarji nr.31	contractant unic	95 265,6	1	-
19	Servicii de montaj panouri de protectie perete pentru gradinita de copii nr.5 din mun.Comrat	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	6 840,52	1	Nr.1 din 18.04.2023

20	Furnizarea materialelor de constructie (pietris) pentru Primaria s.Sadic	Primaria s.Sadic, s.Sadic, str.N.Sulac nr.18	contractant unic	140 000,00	1	Nr.1 din 31.03.2023
21	Бордюры тротуарные для благоустройства мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	55 000,00	8	Nr.6 din 13.11.2023
22	Lucrari de reparatie a acoperisului a salei sportive la IP Liceul Teatral Orasenesc Iurie Harmelin	Liceul Teatral Orasenesc "Iurie Harmelin", mun.Chisinau, str.Cuza Voda nr. 19/3	contractant unic	67 494,72	3	Nr.01 din 28.06.2023
23	Lucrari de reparatie a pardoselilor a salei sportive la IP Liceul Teatral Orasenesc Iurie Harmelin	Liceul Teatral Orasenesc "Iurie Harmelin", mun.Chisinau, str.Cuza Voda nr. 19/3	contractant unic	424 312.60	5	Nr.01 din 04.10.2023
24	Lucrari de reparatie Laboratorii de Internet №1 si №2 in Colegiul M.Ciachir din Comrat UTA Gagauzia	Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	625 727,14	3	Nr.01 din 03.07.2023
25	Оргтехника для нужд подведомственных учреждений и примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	28 496,00	5	Nr.1 din 28.09.2023
26	Бытовая техника для нужд подведомственных учреждений мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	29 500,00	1	Nr.2 din 28.09.2023
27	"Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4	Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132	contractant unic	440 243,44	3	Nr.1 din 20.07.2023
28	«Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul sportiv "Univer"»	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17	contractant unic	1 880 460,66	5	№1 din 23.12.2023
29	«Lucrari de pavare a unui segment de trotuar pe strada Lenin 121 pina la strada Lenin 131 s.Cotovscoe»	Primaria Cotovscoe – s.Cotovscoe str.Lenin 17	contractant unic	244 900,00	1	-
30	Reparația capitală a trotuarului str. M. Hîncu (sector partea stângă între nr. 137 și 147)	Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132	contractant unic	543 607,73	3	Nr.1 din 01.11.2023
31	«Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с. Казаклия»	Primaria Cazaclia, s.Cazaclia str.Lenin 99	contractant unic	458 239,91	2	Nr.01 din 01.09.2023



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

32	Ремонт натяжных потолков в помещениях здания Примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	36 970,1	1	Nr.1 din 11.05.2023
33	Ремонтные работы по тротуарам, замена бордюров и выборочный ремонт инфраструктуры	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	132 937,65	1	-
34	Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты	Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti	contractant unic	452 622,78	3	Nr.01 din 14.08.2023
35	Lucrari de reparatie a salii de clasa specializata la programul "Educatie timpurie"	Colegiul M.Ciachir din Comrat (CIVIC), mun.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	836 709,28	6	Nr.01 din 13.12.2023
36	Reparatia cosmetica a salilor de clasa	Gimnazia M.Eminescu Baimaclia, s.Baimaclia	contractant unic	297 047,98	2	-
37	Lucrari de reparatie a incaperilor (sala sportiva) Complexul Educational Truseni	Primaria Truseni, com.Truseni, or.Chisinau	contractant unic	561 335,27	4	Nr.01 din 08.11.2023
38	Constructia drumului in satul Gaidari, r-ul Ceadir-Lunga	Primaria Gaidar, s.Gaidar, str.Sovetscaia nr.36	contractant unic	992 090,88	3	Nr.01 din 28.09.2023
39	"Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4	Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132	contractant unic	108 312,23	1	-
40	Замена дверей в Реабилитационном центре Фиданджик мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	62 427,15	1	-
41	Работы и услуги по ремонту крыши (замена кровли) корпуса №3, реконструкции силового и осветительного оборудования пищеблока теоретического лицей им.Б.Янаогло с.Копчак	LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac, str.Rodaca 25	contractant unic	1 287 937,00	5	Nr.01 din 20.12.2023
42	Строительство тротуаров и пешеходных мостов в с.Дезгинжа	Primaria Dezghingea, s. Dezghingea, str.Lenin 53	contractant unic	841 579,69	3	Nr.01 din 01.11.2023
43	Капитальный ремонт каркаса кровли одинарного домика д/с №4	Primaria Congaz, s.Congaz, str.	contractant unic	326 865,1	3	Nr.01 din 02.10.2023

44	Ремонт спортивного зала, раздевалок, коридора и кабинета физрука	Гимназия-детский сад им.С.Демиреля мун.Комрат, mun.Comrat, str.Ferapontievsaia 7	contractant unic	722 388,78	5	Nr.01 din 18.12.2023
45	Lucrari de reparatie la gimnaziul "Gheorghe Aschi" s.Cucoara	Directia Generala Invatamint Cahul, Or.Cahul str. Îndependenței 6	contractant unic	298 088,13	2	-
46	Ремонт дороги (белый вариант) переулков Мира - Комсомольская и переулков Мичурина - Димитрова в с.Кортен, р-на Тараклия	Primaria Corten, s.Corten	contractant unic	118 543,28	1	Nr.01 din 15.08.2023
47	Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки в с.Копчак	Primaria s.Copceac, str.Lenin 124	contractant unic	299 059,12	1	Nr.01 din 04.09.2023
48	Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты	Primaria Vulcanesti, or.Vulcanesti	contractant unic	2 317 360,82	3	Nr.01 din 06.11.2023
49	Achiziționarea lucrărilor de construcție a trotuarului din “Zona de odihna” din s. Borogani, r-l Leova	Primaria Borogani, s.Borogani r-l Leova, str. Ștefan-cel-Mare	contractant unic	205 198,77	2	Nr.01 din 09.11.2023
50	«Lucrari de reparatii sălii de sport „Avangard” (Univer) (spații suplimentare)»	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17	contractant unic	382 810,66	4	Nr.01 din 19.12.2023
51	Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE)	Primaria Cimislia, or.Cimislia, str.Stefan cel Mare 14	contractant unic	98 061,32	2	Nr.01 din 25.10.2023
52	Работы по строительству аллеи в селе Новоселовка района Тараклия	Primaria Novoseolovca, s. Novoseolovca str.Lenin 23	contractant unic	142 207,02	2	№1 din 15.11.2023
53	Lucrarile de reparatie a drumului din comuna Moscovei raionul Cahul	Primaria Moscovei, s.Moscovei, str Prieteniei	contractant unic	1 199 257,05	4	№01 din 09.11.2023
54	Lucrari de reparatie sistemului de incalzire a IP Gimnaziu G.Vieru din s.Chetrosu	Gimnaziul Grigore Vieru din s.Chetrosu, s. Chetrosu, str. Frunze 24	contractant unic	99 989,00	1	-
55	Работы по установке вентилятора в пищеблоке лицея им.Д.Карачобана мун.Комрат	Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6	contractant unic	21 485,4	1	-



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

56	Lucrarile de constructie a unui bloc scolar cu incaperi administrative, spatii pentru alimentare si amenajarea curtii interioare a LT "Ion Creanga" din or. Cimislia, etapa 3	Liceul Teoretic Ion Creanga din Cimislia, s.Cimislia bd.15 Ștefan cel Mare	contractant unic	615 020,89	4	Nr.01 din 22.12.2023
57	Работы по ремонту коридора I-го этажа и галереи ПУ Теоретического Лицея им.Н.Третьякова мун. Комрат	Liceul Teoretic N.Tretiacov din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 144	contractant unic	794 739,69	1	Nr.01 din 30.08.2023
58	Lucrarile de finisare a constructiilor in cabinetul muzical	Primaria Valea Perjei, s. Valea Perjei	contractant unic	71 524,86	1	Nr.01 din 03.10.2023
59	Amenajarea teritoriul in Liceul Teoretic D.Caracioban mun.Comrat	Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6	contractant unic	453 060,42	3	Nr.01 din 10.11.2023
60	Lucrari de reparatie sistemului de încălzire în blocuri sanitare la Gradinita de copii "Fat Frumos" din or.Cimislia	Primaria Cimislia, s.Cimislia, str.Stefan cel Mare 14	contractant unic	44 686,76	1	Nr.01 din 30.10.2023
62	Стройматериалы для нужд примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	166 056,00	3	Nr.11 din 13.11.2023
63	Constructia unor portiuni de drum din com.Tohatin, str.Fantanelor	Primaria Tohatin, s.Tohatin	contractant unic	320 058,88	1	Nr.1/38 din 09.10.2023
64	Amenajarea trotuarului in s.Romanovca, r-ul Leova	Primaria Romanovca, s.Romanovca r-ul Leova	contractant unic	161 007,27	1	Nr.01 din 17.11.2023
65	Lucrări de reparație a pereților a sălei sportive la IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin	Liceul Teatral Orasanesc "Iurie Harmelin", mun. Chișinău, bd. Cuza-Voda 19/3	contractant unic	99 700,00	1	-
66	Trotuar de-a lungul străzii Kirova (de la strada Sadovaya până la strada Cotovschi) în satul Congaz, raionul Comrat, UTA Găgăuzia»	Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octebrașcaia 25	contractant unic	149 972,51	3	Nr.01 din 12.12.2023
67	Услуги аренды механизмов для нужд примэрии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	475 224,00	2	Nr.3 din 13.11.2023
68	Ремонт тротуаров по ул.Ленина в мун.Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir-Lunga, mun.Ceadir-Lunga str.Lenin 91	contractant unic	239 988,01	1	-
69	Sustinerea Universitatii de Stat din Comrat in dezvoltarea infrastructurii, etapa a II-a (Amenajarea unei zone de odihna si a unui teren de sport pe teritoriul Caminului Universitatii de Stat din Comrat)	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17	contractant unic	250 000,00	2	Nr.01 din 07.12.2023

70	«Refacerea acoperișului gimnaziului numit după F. Angeli din satul Gaidari UTA Găgăuzia (Bloc A; B; C)»	Gimnaziul F.A. Angheli din s.Gaidar, s.Gaidar str. Școlinaia, 25	contractant unic	2 874 588,04	3	-
71	«Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ г. Вулканешты»	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b	contractant unic	342 087,05	4	-
72	Лот №1. Укладка тротуарной плитки во дворах многоквартирных жилых домов в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	199 857,22	1	Nr.01 din 13.11.2023
73	«Dispozitiv căptușeală și frontoane în grădinița nr. 4 s.Congaz, r-ul Comrat, UTA Gagauzia»	Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octebrașcaia 25	contractant unic	86 504,03	1	-
74	Строительно-ремонтные работы в детских садах с.Конгаз	Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octebrașcaia 25	contractant unic	710 988,87	2	Nr.01 din 21.12.2023
75	Lucrări de reparații a coridoarelor a IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin	Liceul Teatral Orășenesc "Iurie Harmelin", mun. Chișinău, bd. Cuza-Voda 19/3	contractant unic	408 421,09	3	Nr.01 din 30.11.2023
76	«Construcția de trotuare și suprafețe de drum în satul Sadic r.nul Cantemir »	Primaria s.Sadic, s.Sadic, str. Nicolae Sulac 18,	contractant unic	574 333,16	1	Nr.01 din 06.12.2023
77	Lucrari de reparatii a cladirii LT "Lucian Blaga" din str.A.Puskin, 69 mun.Balti (Bloc A, etaj 2 si 3)	Directia Invatamint Tineret si Sport a Primariei mun.Balti, or.Balti str.Independentei 1	contractant unic	433 710,29	2	Nr.01 din 12.12.2023
78	«Construirea unei scari metalice exterioare pentru intrarea in bucatarie Liceului Teoretic D.Caracioban in mun.Comrat»	Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6	contractant unic	88 824,36	1	-
79	Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ Вулканешты (благоустройство прилегающей территории)	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b	contractant unic	65 441,08	1	-
80	«Lucrari de reparatie a clasa viitorului in Gimnaziul s.Baurci»	Gimnaziul Baurci, s.Baurci, str.K.Marksa 101a	contractant unic	239 678,99	1	Nr.01 din 13.12.2023
81	«Lucrări de reparatie in grădinița de copii nr.6, grădinița de copii nr.8, grădinița de copii nr.9 in mun. Comrat »	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	123 073,89	2	Nr.1 din 12.12.2023
82	Construcția sistemului de preluare a apelor pluviale al clădirii Gimnaziului din s.Congazcic	Gimnaziul Congazcic, s. Congazcic, str.Gagarin 57	contractant unic	147 396,44	1	Nr.01 din 21.12.2023
83	Благоустройство дворов многоэтажных домов без стоимости бордюра и	Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36	contractant unic	39 229,69	1	-



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

	брусчатки в мун.Комрат					
84	Услуги аренды техники для нужд мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	119 851,2	1	Nr.1 din 06.12.2023
85	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	377 539,9	1	Nr.01 din 16.12.2023
86	Работы и услуги по ремонту полов в столовой	LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac str.Rodaca 5	contractant unic	104 402,11	1	Nr.01 din 20.12.2023
87	«Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire în cantina I.P. Gimnaziului Todirești, r-ul Anenii Noi din com.Chetrosu»	Primaria Chetrosu, s.Chetrosu	contractant unic	12 000,00	1	-
88	«Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire în cantina I.P. Gimnaziului Todirești, r-ul Anenii Noi din com.Chetrosu»	Gimnaziul Todiresti din Todiresti, s.Toditesti	contractant unic	49 990,00	1	-
89	Eficiența energetică a IPG Grigorie Vieru din s.Chetrosu (schimbarea sistemului de încălzire. Blocul de învățământ et.1,2,3; Blocul alimentar, sala sportivă, galeria)	Primaria Chetrosu s.Chetrosu	contractant unic	612 755,02	6	Nr.01 din 19.12.2023
TOTAL:				64 493 233,31		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		2
17.	КАМАЗ	buc.		1
18.	Каток ВОМAG	buc.		2
19.	Камаз-самосвал	buc.	1	
20.	Экскаватор	buc.	1	1
21.	Бульдозер С-130	buc.		1
22.	Дранглайн	buc.		1
23.	ЗИЛ-самосвал	buc.		1
24.	Бобкат	buc.		1
25.	Манипулятор	buc.	1	
26.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		1
27.	Uzina de asfalt	buc.		1
28.	Freza	buc.		1
29.	Compactor de asfalt	buc.		1
30.	Finisor	buc.		1
31.	Gudronator	buc.		1
32.	Бурильно-крановая машина	buc.		1

Semnat: _____

 Nume: Protiuc N.I. _____

 Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

 Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
<u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u>					
1.	<u>Pancev Dmitri</u> – diriginte de santier - constructii rutiere – drumuri și piste de aviație; poduri (2a,b); constructii hidrotehnice și pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	15	Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в с.Копчак АТО Гагаузия	№ 0682 din 28.11.2019
<u>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</u>					
2.	<u>Godorozea Dumitru</u> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare(1); Instalații și rețele de încălzire(2); Instalații de ventilație și climatizare(3).	Super.	6	Устройство подземного ливнепровода в противопоавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов) Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в мун.Комрат	№ 0332 din 08.12.2020
3.	<u>Bugaevski Roman</u> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - instalații și rețele electrice (4); Instalații de automatizare (5).	Super.	12	Lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.6 al IP Hincești al IGP Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа «Lucrări de reparație sala de sport și încăperii în Complexul sportiv "Univer"» Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE)	№ 0523 din 23.06.2021
4.	<u>Vlah Alexandr</u> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - Instalații de semnalizare (7)	Super.	5	Lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.6 al IP Hincești al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0654 din 21.12.2022



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

5.	Lupascu Mihail –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie și climatizare (3); Instalatii frigorifice și compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).	Super.	11	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0605 din 05.04.2022
6.	Vescu Eugeniu – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	14	Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca	№0121-23 din 17.02.2023
7.	Arabadji Ivan – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1);Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	5	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)	Nr.0715 din 12.12.2019
8.	Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton Montator P.B Dulgher Pavator Parchetar Izolator hidrofug Zugrav vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus constructii metalice Montator constructii metalice Lacatus CM Timplar Muncitor necalificat Electrician Instalator incalzire si gaze Faiantar Mozaicar	_____	_____	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	_____

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1728383315235
din 23.10.2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Reparație capitală a fașadei clădirii IP LT "N.Gogol" din or.Basarabeasca»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 23.10.2024 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____