

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Hincesti (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **694 493-81 lei (sase sute nouazeci și patru mii patru sute nouazeci și trei lei 81 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **138 898-77 lei**. În total fiind suma cu TVA de **833 392-58 lei (opt sute treizeci și trei mii trei sute nouazeci și doi lei 58 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în perioada **martie-mai 2020**. (perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **18 martie 2020**,

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă. (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17/februarie/2020

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem „SRL. (denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale (sau emisa de o banca) în cuantum de 0 % (din prețul total ofertat) și constituie - lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douasprezece) luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni
(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
Martie – Mai 2020

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020												Anul 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Lucrari pregatitoare																								
3.	Sacrificarea mecanica a platformei drumului																								
4.	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor																								
5.	Strat de fundatie sau reprofilarea din piatra sparta																								
6.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2																								
7.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm																								
10.	Consolidarea acostamentelor																								
11.	Lucrari finale si de amenajare																								

Sfârșit

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1580817018521 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni (denumirea lucrării), codul CPV 45233142-6 la data de 18.02.2020 (zi/luna/an), organizată de Consiliul Raional Hincesti (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 18 februarie 2020

Numărul procedurii: COP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1580817018521

Către: Consiliul Raional Hincesti

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881
Cod IBAN MD05EX000002251617555MD
Cod BIC EXMMMD22476
Cod TVA 0208000
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3.

4. Telefon 022 27 93 03
Fax 022 27 30 84
E-mail termosistem@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții de instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, instalații de rețel interioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele termice, instalații și rețele de gaze c presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecție a construcțiilor și utilajelor, lucrări de finisare a construcțiilor etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: piața internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	4120,005 mii lei	207,035 mii dolari SUA
2	2017	9569,510 mii lei	578,670 mii dolari SUA
3	2018	8886,675 mii lei	520,602 mii dolari SUA
Media anuală:		7525,397 mii lei	435,436 mii dolari SUA

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	CR Nisporeni	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	16 460 627,80 lei – in limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020)
2.	Primăria mun. Ungheni	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni REPETAT	3 582 639,05 lei – in limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020)
3.	UCIP-IFAD	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	3 229 179,17 lei

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 02.05.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 966 530,01 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 966 530,01 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 06.11.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazii 27 August din s. Danceni, r-nul Ialoveni (asfaltarea drumului)
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Danceni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Danceni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 910 118,88 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 910 118,88 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 luna
 - h) efectiv realizată 2 săptămâni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 14.06.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Lapusna, rl Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Lapusna, rl Hincesti

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 532 563,54 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 532 563,54 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 7 luni

k) efectiv realizată 1 luna

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 02 din 19.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 03.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Covurlui, rl Leova
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, rl Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 404 674,80 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 404 674,80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - m) contractată 1 luna
 - n) efectiv realizată 2 saptamiini
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 08.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiste, rl Criuleni (drum din beton, bordure, trotuare, pavaj etc.)

2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Izbiste, rl Criuleni

4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 275 441,47 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 275 441,47 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 12 luni

q) efectiv realizată 6 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 05.04.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (Drum - pavaj, bordure, beton etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 885 076,85 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 5 181 395,15 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - s) contractată 13 luni
 - t) efectiv realizată 8 luni
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (peste 8000m2 de pavaj, bordure etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 123 019,86 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 470 292,45 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - v) contractată 2 ani
 - w) efectiv realizată 1 an
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (pavaj, bordure, constructii din beton etc.)
2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1 499 708,35 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>1 649 968,35 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- y) contractată 4 luni
- z) efectiv realizată 4 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia pînă la str. Moscova) mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 198 din 24 august 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>584 351,46 lei</u> | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>453 673,89 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- bb) contractată 1,5 luni
- cc) efectiv realizată 1 lună
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV decembrie 2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 197 din 24 august 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Tretiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 482 323,56 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 331 605,20 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - ee) contractată 1,5 luni
 - ff) efectiv realizată 1 lună
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. decembrie 2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17 februarie 2020

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 21 din 02.05.2019	<u>966 530,01 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 06.11.2019
2	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28	IMSP AMT Botanica	Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019	<u>817 997,23 lei</u>	45 zile	PV nr. 01 din 09.08.2019
3	Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni	s. Danceni, rl Ialoveni	Contractant unic MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019	<u>910 118,88 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 14.06.2019
4	Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti	s. Lapusna, rl Hincesti	Contractant unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019	<u>532 563,54 lei</u>	7 luni	PV final nr. 02 din 19.07.2019
5	Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova	s. Covurlui, rl Leova	Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019	<u>404 674,80 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 08.07.2019
6	Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni	s. Izbiște, r-nul Criuleni	Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018	<u>2 275 441,47 lei</u>	12 luni	PV nr. 01 din 05.04.2019
7	Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate etc.	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017	<u>5 181 395,15 lei</u>	13 luni	PV nr. 01 din 25.04.2019
8	Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – Pavaj peste 8000m2	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016	<u>3 470 292,45 lei</u>	2 ani	PV 01 din 11.01.2018
9	Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.	Or. Chișinău	Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017	<u>1 649 968,35 lei</u>	4 luni	Nr.01 din 20.12. 2017
10	Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia pînă la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016	<u>453 673,89 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016
11	Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și	Or. Comrat	Contractant unic	<u>331 605,20 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016

	pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia		Nr. 197 din 24.08.2016			
12	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)	s. Pînzăreni , r-nul Fălești	Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014	<u>3 858 343,36 lei</u>	3 ani	PV 01 din 27.06.2017
13	Lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului, borduri, construcții din beton etc.) (Placaj-Inscripție pe granit cu numele persoanelor deportate)	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 13 din 16.10.2014	<u>1 415 461,48 lei</u> + <u>521 641,89 lei</u>	12 luni	PV nr. ½ din 24.11.15 PV nr. 3/2 din 21.12.15
14	Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Hîncești (amenajarea teritoriului, inclusiv scuarul monumentului M. Eminescu) - Pavaj	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 15 din 05.05.2014	<u>263 407,36 lei</u>	1 lună	f/n 30.06.2014

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	buc	1	Propriu
3	Autoturn	buc	1	Arenda
4	Autocamion MAN 19.343	buc	2	Arenda
5	Buldoexcavator Hidromek 102B	buc	1	Arenda
6	Excavator	buc	1	Arenda
7	Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2	buc	1	Arenda
8	Excavator pe pneuri neuson 1503 RD	buc	1	Arenda
9	Excavator pe pneuri neuson 1503 WD	buc	1	Arenda
10	Draglina AO-4111	buc	2	Arenda
12	Aparat de sudură tip 6F315	buc	1	Arenda
12	Set aparat de sudură	buc	1	Arenda
13	Stație de sudare SAC	buc	1	Arenda
14	Aparat sudura prin electrofuziune	buc	1	Arenda
15	Autobasculantă Kamaz	buc	2	Arenda
16	Betonieră	buc	2	Arenda
17	Compactor rutier	buc	1	Arenda
18	Placă vibratoare	buc	1	Arenda
19	Buldozer DT-75	buc	1	Arenda
20	Mercedes 412	buc	1	Arenda
21	Budozer Komatsu	buc	1	Arenda
22	Excavator Komatsu	buc	1	Arenda
23	Stații de sudare	buc	2	Propriu
24	Stații de sudare polipropilena	buc	4	Propriu
25	Autogenerator 6kw	buc	1	Propriu
26	compresoare	buc	2	Propriu
27	automacara	buc	1	Arenda
28	Compresor electric	buc	2	Propriu
29	Mașină de găurit USB	buc	5	Proprii
30	Perforatoare	buc	4	Proprii
31	Foarfece pentru țevi	buc	5	Proprii
32	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	buc	1	Propriu
33	Utilaj de pompare a apei	buc	1	Propriu
34	Autocisterna	buc	1	Arenda
35	Instrumente de înșurubare	buc	4	Proprii
36	Instrumente de asamblare cazane	buc	2	Proprii
37	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	buc	1	Arenda
38	Greider D3-122A	buc	1	Arenda

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1	<i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-constructor drumuri</i>	Studii superioare	25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Dancenii, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni.	2016-RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 - Serbu V. 2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V. 2016-DLS din 26.04.2016 Nr. 1305- Negrescu A. 2016-DLS din 23.06.2016 Nr. 1334 – Bologan O. 2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R. 2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremt L. 2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V. 2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I.
2	<i>Maieștri:</i> <i>-montatori</i> <i>-instalatori</i>	Studii superioare	31 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.	
3	<i>Specialiști:</i> <i>-pavator</i> <i>-asfaltator</i> <i>-betonist</i> <i>-tencuitor</i> <i>-zugrav</i> <i>-electrician</i> <i>-montator</i> <i>-alpinist</i> <i>-zidar</i> <i>-fierar</i> <i>-dulgher</i> <i>-lacatus</i> <i>-fasonator</i> <i>-specialisti pe amenajare</i>	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industrii Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dîșcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc. Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.	
4	<i>Muncitori:</i> <i>auxiliari:</i> <i>-pavator</i> <i>-asfaltator</i> <i>-betonist</i> <i>-montator</i> <i>-tractorist</i> <i>-soferi</i>	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat: _____ Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

DECLARAȚIE
Cu privire la specialistii atestati in constructii

Nr. / doc	CertIFICATELE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALE
1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare Instalatii si retele de incalzire Instalatii de ventilatie si climatizare	2016-RTLS din 26.04.2016 Nr. 0421 - Serbu V.
2. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare Instalatii si retele de incalzire Instalatii de ventilatie si climatizare	2016-DLS din 02.11.2016 Nr. 1373 - Serbu V.
3. Instalatii si retele electrice Instalatii de automatizare	2016-DLS din 26.04.2016 Nr. 1305- Negrescu A.
4. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare Instalatii si retele de incalzire Instalatii de ventilatie si climatizare	2016-DLS din 23.06.2016 Nr. 1334 – Bologan O.
5. Constructii rutiere: drumuri si piste de aviatie	2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R.
6. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare Instalatii si retele de incalzire	2017-DLS din 31.03.2017 Nr. 1436 - Seremet L.
7. Constructii civile, industriale si agrozootehnice	2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V. 2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I.

Cu privire la licitatia publica:
Lucrări de reparatie a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni
prezentam certificatul de atestare a dirigintelui de santier in domeniul Constructii rutiere:
drumuri si piste de aviatie – Tugui Ruslan.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni

Nu sunt

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni,

(denumirea)

(forma de licitație **licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1580817018521**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) _____

b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) _____

b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației - _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni.**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației parteneriat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze _____

Data completării 17 februarie 2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____

Nume: - _____

Funcția în cadrul firmei: - _____

Denumirea firmei și sigiliu: - _____



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

Lichiditatea generală
a mijloacelor băneşti a Companiei „Termosistem” SRL

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală: $(2\ 884\ 012 / 1\ 649\ 360) \times 100\% = 174,856\ \%$

Data completării
17 februarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ş.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

OFERTANT

Compania „Termosistem” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste
22 (douazeci si doi) ani la următorul obiect:
„Lucrări de reparatie a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni.”

Data completării
17 februarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ş.



MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

OFERTANT

Compania „Termosistem” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Perioada de garanție a lucrărilor

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **12 (douasprezece) luni calendaristice**
la următorul obiect:
„Lucrări de reparație a drumului L520 s. Lapusna-Stolniceni.”

Data completării
17 februarie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ş.