

**DECLARAȚIA
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 si CCD), str.Dacia 5/2
2. Numărul și data contractului Nr.114 din 03 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Botanica
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Dacia 5/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului echivalent exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 490 094,63 Lei inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 483 178,38 Lei inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ =
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decațare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul prelungire termen
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 02 februarie 2022s si proces-verbal de receptie finala nr.2 din 07.02.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție inlaturarea tuturor neajunsurilor au fost executate.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat electronic

Nume: Buruiana Daniel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Euromontaj CTI SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.114/1

la contractul Nr. 114 din 03.06.2021

Prezentul acord este semnat astăzi ”_27_”, decembrie 2021, între ”Euromontaj CTI” SRL, în persoana administratorului, Buruiana Daniel și Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică, în persoana directorului, Golovaci Marina, în scopul modificării Contractului Nr. 114 din 03.06.2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1619693740782, din 12.05.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.114/1 din 27.12.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Prelungirea termenul de valabilitate a contractului până la 18.02.2022.
2. Suma inițială a contractului fiind de 490 094,63 lei (patru sute nouăzeci mii nouăzeci și patru lei 63 bani) rămânând neschimbată.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR
IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanica

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente
conform HG nr.285 din 23.05.1996

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.01 din 02 februarie 2022

privind lucrarea **“Lucrările de reparația curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD)”** executată în cadrul contractului nr.114 din 03.06.2021 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica și **“Euromontaj CTI” SRL**, a carei valoare este de **483178,38 lei** (inclusiv TVA), conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 02 februarie an.2022, fiind formată din:

Manea Ludmila

Vicedirector administrare,
infrastructura și logistica

Ciobanu Gheorghe

Inginer Șef

Nogai Ion

Manager CCD

Calin Raisa

Manager CMF nr.3

Gavrilița Inna

Contabil finansist

Pascal Grigorie

Intendant CCD, CMF nr.3

2. Au mai participat la recepție:

Nazarciuc Oleg

Responsabil tehnic atestat

Cebotarenco Mihail

Reprezentantul
“Euromontaj CTI” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:


1) Documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.

2) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.1 nu s-au respectat prevederile proiectului de execuție.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Stabilirea termenului până la data de 05.02.2022 pentru lichidarea tuturor deficiențelor constatate.
5. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Constatarea la fața locului nerespectării prevederilor proiectului de execuție.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Înlăturarea deficiențelor până la data de 05.02.2022 și convocarea repetată a Comisiei de recepție a lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexa numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la 02 februarie an.2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila, Președinte
Ciobanu Gheorghe, Membru
Nogai Ion, Membru
Calin Raisa, Membru
Gavrilița Inna, Membru
Pascal Grigorie, Membru



Participanți:

Nazarciuc Oleg, Responsabil tehnic
Cebotarenco Mihail, "Euromontaj CTI" SRL



Executantul:

L.Ș



Investitorul:



Lista
lucrărilor executate cu nerespectarea prevederilor
proiectului de execuție a contractului nr.114 din 03.06.2021

1) 1.4.3 Pardosele (Depozit telefonistului CMF nr.3)

CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

2) 1.7.1 Pereți (Depozit Lacatuș CMF nr.3)

CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in mulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

INVESTITOR
IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanica

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente
conform HG nr.285 din 23.05.1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.02 din 07 februarie 2022

privind lucrarea **“Lucrările de reparația curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD)”** executată în cadrul contractului nr.114 din 03.06.2021 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica și **“Euromontaj CTI” SRL**, a carei valoare este de **483178,38 lei** (inclusiv TVA), conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la 07 februarie an.2022, fiind formată din:

Manea Ludmila	Vicedirector administrare, infrastructura și logistica
Ciobanu Gheorghe	Inginer Șef
Nogai Ion	Manager CCD
Calin Raisa	Manager CMF nr.3
Gavrilița Inna	Contabil finansist
Pascal Grigorie	Intendant CCD, CMF nr.3

2. Au mai participat la recepție:

Nazarciuc Oleg	Responsabil tehnic atestat
Cebotarenco Mihail	Reprezentantul “Euromontaj CTI” SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) Documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație ce prezintă obiectul contractului este completă.







2) Lucrările cuprinse au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.

3) Lucrările au fost complet terminate la data de 04.02.2022.

4. Comisia de recepție finală, în urma constatărilor, propune:
De a semna proces-verbal de recepție finală la obiectul „Lucrările de reparația curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD)”.
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Constatarea la fața locului a executării lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuție și prevederilor contractuale.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De supus recepției finale lucrările la obiectul „Lucrările de reparația curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD)”.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi la 07 februarie an.2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila, Președinte
Ciobanu Gheorghe, Membru
Nogai Ion, Membru
Calin Raisa, Membru
Gavrilița Inna, Membru
Pascal Grigorie, Membru

Participanți:

Nazarciuc Oleg, Responsabil tehnic
Cebotarenco Mihail, “Euromontaj CTI” SRL




8. Lucrările la obiectul **“Lucrările de reparația curentă în cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 și CCD)”** executate in cadrul contractului de antrepriza nr.114 din 03.06.2021 sunt transmise pentru exploatarea ulterioara.

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANTUL

BENEFICIARUL:

" " " " 2022
L.S.

2022

