

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1637356 (un milion șase sute treizeci și șapte mii trei sute cincizeci și șase) lei 91 bani MD**, inclusiv TVA **272892 (două sute șaptezeci și două mii opt sute nouăzeci și doi) lei 82 bani lei MD**.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer: 10% - avans; 90% - în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.



4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Antreprenorul se obligă să execute lucrările calitativ cu utilizarea materialelor de construcție performante.
- 4.5. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.7. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.8. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.9. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.10. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.11. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.12. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.13. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.14. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar



anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.18. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.22. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul v-a dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **36 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.



10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"InstalVest Grup" SRL

Adresa poștală:
Chișinău, str. Alba Iulia, 102, of.214
Telefon: 060008002
Cod fiscal: 108600055595
Banca: Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X723
IBAN: MD46AG000000022512264542

BENEFICIARUL

Academia de Studii Economice din Moldova

Adresa poștală: 2005,
Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61
Telefon: 022 402-847
Cod fiscal: 1007600005951
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X
IBAN: MD71AG000000022512024696

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator: Ciobanu Dinu



BENEFICIAR

Rector: Stratan Alexandru



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație și bucătăriile în și din cam.N4	45200000-9	Conform devizelor anexate la contract	Conform devizelor anexate la contract	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

Ciobanu Dinu



Beneficiar

Stratan Alexandru



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/ prestare
1	Lucrări de reparație și bucătăriile de în și din de în și din de în și din	452000 00-9	Buc	1	1364464,09	1637356,91	45 zile lucrătoare
TOTAL						1637356,91	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul
Ciobanu Dinu _____


Beneficiar
Stratan Alexandru _____


Ciobanu Dinu



InstalVest GRUP Instalvest-Grup SRL, c/f: 1008600055595, TVA: 0306405

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Sucursala Centru-Chisinau
IBAN: MD46AG00000022512264542 cod: AGRNMD2X723
mun. Chisinau, str. Alexei Sciusev nr. 102, of. 1

ACT
de primire-predare la terminarea lucrărilor
Nr. 11 din 07.09.2022

„Academia de Studii Economice din Moldova”, IDNO 1007600005951

cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, nr. 61

(în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

și

„Instalvest Grup” SRL, IDNO: 1008600055595

cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Alexei Sciusev, nr. 102, of. 1

care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"), pe de altă parte,

care sunt numite în continuare "Părți" sau "Parte", în cazul când acest mod este prevăzut de context, au încheiat prezentul Act referitor la Contractul de Antrepriză nr. 04/22 din 07.07.2022 privind „*Lucrările de reparație în spălătoriile și bucătăriile din căminul nr. 4*” din str. Florilor nr. 4/2, mun. Chișinau, în valoare de 1 637 356 (un milion șase sute treizeci și șapte mii trei sute cincizeci și șase Lei (inclusiv TVA)).

Beneficiarul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar:
Academia de Studii Economice din Moldova

Inginer responsabil ASE
C. M. [Signature]
Semnatura
PENTRU
FACTURI
IDNO 1007600005951
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Prestator:
Instalvest Grup SRL

Semnatura
INSTALVEST
GRUP
REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA



MINISTRY OF EDUCATION
AND RESEARCH OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN MOLDOVA



ACADEMY OF ECONOMIC
STUDIES OF MOLDOVA

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61
MD – 2005, Chișinău
Tel. (022) 22-41-28, fax 22-19-68
www.ase.md
rectorat@ase.md



61, Mitropolit G. Banulescu-Bodoni Street
Chisinau, MD – 2005,
Tel. (022) 22-41-28; fax (022) 22-19-68
www.ase.md
rectorat@ase.md

08.09.2022 nr. 02/1013

La nr. _____ din _____

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta confirmăm faptul că Instalvest Grup SRL, a executat pentru Academia de Studii Economice din Moldova "Lucrări de reparație în spălătoriile și bucătăriile din căminul N4" din str. Florilor, 4/2, mun. Chișinău:

Societatea Instalvest Grup SRL își desfășoară activitatea pe sistemul propriu de calitate fiind atestată după Standardul ISO 9001:2015 și ISO14001:2015. În cadrul perioadei de execuție a lucrărilor, personalul de conducere și execuție al Instalvest Grup SRL a dovedit profesionalism, promptitudine și competență relațională. Recomandăm SC Instalvest Grup SRL pentru capacitatea tehnică și experiența de care a dat dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora.

Prorector
cu activitate economică și socială

Igor Melnic

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. C06/121

14 octombrie 2021

mun. Chisinau

„LUKOIL-Moldova” SRL, denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte,
și
„INSTALVEST Grup” SRL, denumit în continuare „Antreprenor”, pe de alta parte,
au încheiat prezentul Contract de Antrepriza.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „*Lucrările de reconstrucție și reparație la Stații PECO (A3C) din rețeaua Lukoil-Moldova*”, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 (șase) luni** de la data semnării prezentului Contract.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor, influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor, calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.4. Termenul de garanție a lucrărilor este de 24 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **4 385 655 (patru milioane trei sute optzeci și cinci mii șase sute cincizeci și cinci) Lei, (inclusiv TVA)**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

4.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte necesare pentru executarea contractului.

4.3. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

4.5. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat.

4.6. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

5.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

5.2. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

5.3. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

5.4. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea prezentului contract.

6. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI

6.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

6.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

7.3. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

9. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

9.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

10.2. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul la data de 14.10.2021, fiind valabil până la recepția la terminarea lucrărilor.

RECHIZITELE JURUDICE

BENEFICIARUL	ANTREPRENORUL
<p>«LUKOIL-Moldova» SRL mun. Chisinau, Str. Columna,92 cod fiscal 1002600005897 BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» SA c/b AGRNMD2X c/IBAN MD07AG000000022512155828 cod TVA 0501848</p>	<p>«INSTALVEST GRUP» SRL mun. Chisinau, Str. Alba Iulia 75/12, of. 214 cod fiscal 1008600055595 BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» SA c/b AGRNMD2X723 c/IBAN: MD46AG000000022512264542 cod TVA 0306405</p>
<p>Director  Исаев Фейруз</p> 	<p>Director  Dinu Ciobanu</p> 

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 17 din 19 aprilie 2022

„**LUKOIL-Moldova**” SRL, cod fiscal 1002600005897, denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte,
și

„**INSTALVEST Grup**” SRL, cod fiscal 1008600055595, denumit în continuare „Antreprenor”, pe de alta parte,

Au încheiat prezentul PROCES-VERBAL de recepție la terminarea lucrărilor, referitor la contractul nr C06/121 din 14 octombrie 2021 privin „**Lucrările de reconstrucție și reparație la Stațiile PECO (A3C) din rețeaua Lukoil-Moldova**”, în valoare de 4 385 655 Lei (patru milioane trei sute optzeci și cinci mii șase sute cincizeci și cinci) Lei (inclusiv TVA).

Lucrările au fost executate în volum deplin, conform proceselor-verbale, în termenii stabiliți prin contract.

Beneficiarul nu are nici-un fel de pretenții față de calitatea lucrărilor efectuate de către **Antreprenor**, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către ambele părți:

BENEFICIARUL

ANTREPRENORUL

LUKOIL-Moldova SRL

INSTALVEST Grup SRL

L.Ș.



Coordonat 

Nr. 321/22 data 27.04.2022

Scrisoare de recomandare

Stimati domni/doamne,

LUKOIL-Moldova SRL, confirmă că compania Instalvest Grup SRL” a efectuat lucrări de reconstrucții și reparații la Stațiile PECO din rețeaua Lukoil, conform contractului de antrepriză nr. C06/121 încheiat la 14 octombrie 2021.

Pe parcursul acestei perioade ”Instalvest Grup” SRL a demonstrat abilitatea de a aborda în mod responsabil cerințele impuse, precum și efectuarea calitativă la timp a lucrărilor. O trăsătură distinctivă a activității companiei ”Instalvest Grup” SRL este nivelul înalt de profesionalism, organizarea sporită a angajaților și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme sa arătat întotdeauna disponibilitatea privind soluționarea promptă a acestora.

În concluzie, recomandăm ”Instalvest Grup” SRL, ca fiind un colaborator profesionist, și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de calitate care în prezent o diferențiază de competitorii săi.

Cu considerație,

Victor Moldovan
Responsabil sect. Energetic

Tel: 069069109

CONTRACT DE FURNIZARE

Prezentul Contract de Furnizare Nr. 39, denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi 17 iunie 2021, în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

„INSTALVEST GRUP” SRL cu adresa juridică în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333, tel: 060008002, fax: 030555783, e-mail: office@rezervoare.md, c/f: 1008600055595, cod TVA 0306405, IBAN: MD46AG000000022512264542, deschis la BC Moldova-Agroindbank SA, Sucursala Centru-Chisinau, codul bancii AGRNMD2X723, reprezentată prin directorul Dinu Ciobanu denumită în continuare Vanzator, și

„FOREMCONS” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Padurii, 8 of. 308, tel: 068771111, tel/fax (022) 73-83-18, e-mail: foremcons@mail.ru, c/f 1005600001878, TVA: 0304951, cod IBAN MD61ML000000000225124978, deschis la BC „Moldindconbank” SA, Filiala „Ciocana”, c/b MOLDMD2X349, reprezentată prin Dumitru Axentii, Director, numit în cele ce urmează Cumparator, ambele denumite în continuare colectiv "Părți" sau individual – "Parte".

ARTICOLUL 1: Obiectul Contractului

1.1. Vanzatorul se obligă să vândă, iar Cumparatorul să cumpere, 1 (una) Stație de Epurare cu alimentare secvențială (SBR- sequencing batch reactor) cu debit zilnic de 70 m³, conform Ofertei nr. 177 din 16.06.2021, (Producator–Cribernet, Romania) parte integrantă a prezentului Contract, având specificația tehnică, acceptată de Cumparator, conform documentelor însoțitoare.

ARTICOLUL 2: Condiții de livrare. Recepția cantitativă.

2.1. Livrarea Stației de epurare se face în termen de 45 zile, de la data confirmării plății avansului de către Cumparator.

2.2. Vanzatorul va livra Stația de epurare în s. Salcia, r-ul Soldanesti.

2.3. Livrarea se face pe baza de factură, care va conține, în afara altor mențiuni cerute de lege, specificația mărfurilor, codurile de comercializare, pretul în MDL.

2.4. Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor/produselor se va face de Cumparator, prin delegații săi, în mod obligatoriu, la data livrării în condiția de livrare prevăzută în pct. 2.1.

ARTICOLUL 3: Preț. Modalitatea de plată

3.1. Prețul total al prezentului Contract constituie 77 000 (saptezeci și sapte mii) Euro (T.V.A. inclus).

3.2. Plata se va efectua de către Cumparator după cum urmează:

60% - avans – 46 200 Eur la data semnării prezentului contract;

30% - 23 100 Eur - cu 3 zile înainte de data livrării, în urma unei notificări scrise de Furnizor;

10% - 7 700 Eur - la data punerii în funcțiune (PIF) dar nu mai târziu de 60 zile de la data livrării stației de epurare.

3.3. Cumparatorul va efectua plata în lei, în contul indicat de Vanzator la cursul zilei Bancii Naționale a Moldovei.

ARTICOLUL 4: Obligațiile partilor

4.1. CUMPARATORUL este obligat să achite toate obligațiile de plată la termenele scadente menționate la pct. 3.2

4.2. CUMPARATORUL are obligația să descarce, manipuleze, să transporte, să depoziteze și să utilizeze produsele în conformitate cu prescripțiile date de furnizor prin documentația de însoțire a produselor.

Art.4.3. CUMPARATORUL va notifica in scris VANZATORULUI orice reclamatie in perioada de garantie sau postgarantie.

Art. 4.4. CUMPARATORUL se obliga ca sa asigure la locul amplasamentului produselor constructiile si conditiile necesare montajului si punerii in functiune, respectiv:

- conectarea echipamentelor la conducta principala de intrare cu apa uzata (sistemul de canalizare existent)
- conectarea echipamentelor la conducta principala de iesire cu apa epurata (conducta de deversare in emisar)
- sursa de energie electrica
- conductele de conexiune de la pompele de alimentare catre tancurile de epurare
- linia (conductele) de descarcare de la tancurile de epurare- sub supravegherea VANZATORULUI
- toate lucrarile de excavare si constructii civile aferente:
- o platform beton pentru automatizare;
- scari, platforme, imprejmuire incinta.

4.5. La cererea Cumparatorului, Vanzatorul este obligat in cel mult 7 zile lucratoare sa efectueze reglarea, testarea si punerea in functiune a statiei de epurare, prin intocmirea procesului-verbal de punerea in functie.

ARTICOLUL 5: Rezilierea contractului:

5.1. Dacă nu se va conveni, în scris, altfel, oricare dintre părți are dreptul de a notifica rezilierea acestui contract în cazul:

- a) încălcării oricăreia dintre prevederile contractului;
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre părți;
- c) acordul părților.

5.2. În condițiile de mai sus, rezilierea se produce de plin drept, fără vreo somație, notificare, trecerea vreunui termen sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3. În cazul în care contractul va fi reziliat din vina Cumpărătorului, avansul nu va fi returnat acestuia.

ARTICOLUL 6: Forță Majoră:

6.1. Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Forță Majoră.

6.2. Constituie Forță Majoră orice împrejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil și în afara voinței și/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război, calamități naturale, incendiu, rebeliuni, carantină, decizii guvernamentale, contingentări, restricții de import și altele asemenea.

6.3. Partea care invoca Forță Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de la Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

6.4. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ARTICOLUL 7: Garanții: Răspunderea pentru vicii. Penalități de intirziere

7.1. Termenul de garanție a statiei de epurare este de 2 ani de la data livrării.

7.2. Perioada de monitorizare a statiei este de 6 luni.

7.3. In cazul in care produsele nu corespund standardelor de calitate, prezinta vicii aparente sau ascunse, VANZATORUL va asigura, fara costuri suplimentare in sarcina CUMPARATORULUI, pe toata durata perioadei de garantie:

7.4. VANZATORUL va asigura, contra cost, service post garantie, piese de schimb si consumabile pe durata medie de utilizare a produselor.

7.5. VANZATORUL nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii, de catre CUMPARATOR, a conditiilor de depozitare si conservare, precum si a conditiilor prevazute in instructiunile de utilizare si intretinere a produselor si certificatului de calitate si garantie.

7.6. Remedierea defectiunilor se face pe cheltuiala VANZATORULUI, daca CUMPARATORUL a respectat regulile de exploatare si depozitare indicate de acesta. In caz contrar, costul reparatiei va fi suportat de CUMPARATOR.

7.7. Termenul pentru remedierea defectiunilor va fi de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii de catre VANZATOR a actului de reclamatie (actul de reclamatie este documentul prin care CUMPARATORUL instiinteaza VANZATORUL despre defectiunile sau viciile aparente sau ascunse constatate).

7.8. Produsele defectate in termen de garantie se pot remedia de catre VANZATOR la sediul CUMPARATORULUI prin grija, pe cheltuiala si pe riscul sau.

7.9. VANZATORUL se obliga sa asigure limitele maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate in emisar in conformitate cu documentatia normativa de incercari NTPA 001.

7.10. CUMPARATORUL se obliga sa asigure conditiile necesare ca toti parametrii apelor uzate la intrarea in statie de epurare CRIBERNET sa fie conform buletinului NTPA 002.

7.11. În cazul în care Vânzătorul nu va livra echipamentele la termenul stabilit în contract, acesta va plăti penalități de întârziere de 0,05% pe zi din valoarea echipamentelor nelivrate.

7.12. Neplata in termen, conform pct. 3.2 si neexecutarea lucrarilor in termen conform pct. 4.3, conduce la plata unei penalitati de catre Cumparator in marime de 0,05%, pentru fiecare zi de intirziere.

ARTICOLUL 8: Litigii. Dispoziții finale.

8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele Judecătorești a R.Moldova potrivit competenței.

8.2. Prin încheierea prezentului contract, orice neînțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

8.3. Prezentul contract de furnizare întră în vigoare la data semnării lui.

VINZATOR

"INSTALVEST GRUP" SRL

Dinu Ciobanu
Director



CUMPARATOR

„FOREMCONS” SRL

Dumitru Axentii
Director



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**

Nr. 28 din 07.10.2021

Privind lucrările de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu alimentare secvențială (SBR-sequencing batch reactor) cu debit zilnic de 70 m³, executate în cadrul contractului nr. 39 din 17.06.2021 încheiat între „**INSTALVEST GRUP**” SRL în calitate de „Executant” și „**FOREMCONS**” SRL în calitate de „Beneficiar”, pentru lucrările de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu alimentare secvențială (SBR-sequencing batch reactor) cu debit de 70 mc/zi, din com. Salcia, r-ul Șoldănești,

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-07 octombrie 2021

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor executate.

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executantul și-a îndeplinit obligațiunile în conformitate cu prevederile contractului nr. 39 din 17.06.2021 și a normativelor tehnice în vigoare.

4. Valoarea declarată a contractului este de 1 620 004 lei, inclusiv TVA.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, fiind în 2 exemplare a fost încheiat astăzi 07.10.2021 în com. Salcia, r-ul Șoldănești.

EXECUTANTUL:

L.Ș. 


BENEFICIARUL:

L.Ș. 


CONTRACT DE FURNIZARE

Prezentul Contract de Furnizare Nr. 07, denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi 02 februarie 2021, în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

„**INSTALVEST GRUP**” SRL cu adresa juridică în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333, tel: 060008002, fax: 030555783, e-mail: office@rezervoare.md, c/f: 1008600055595, cod TVA 0306405, IBAN: MD46AG000000022512264542, deschis la BC Moldova-Agroindbank SA, Sucursala Centru-Chisinau, codul bancii AGRNMD2X723, reprezentată prin directorul Dinu Ciobanu denumită în continuare Vanzator, și

„**ATRATIV INVEST**” SRL cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39 of. 470, tel: 069067746, tel/fax (022) 28 70 20, e-mail: atractivinvest@mail.ru, c/f 1014600000370, TVA: 0404889, cod IBAN MD94ML00000002251649160, deschis la BC „Moldindconbank” SA, Filiala „Ciocana”, c/b MOLDMD2X349, reprezentată prin Dragoș Manole, Director, numit în cele ce urmează Cumparator, ambele denumite în continuare colectiv "Părți" sau individual – "Parte".

ARTICOLUL 1: Obiectul Contractului

1.1. Vanzatorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul să cumpere, 1 (una) Stație de Epurare cu alimentare secvențială (SBR- sequencing batch reactor) cu debit zilnic de 150 m³, conform Ofertei nr. 277 din 02.12.2020, (Producator–CriberNet, Romania) parte integrantă a prezentului Contract, având specificația tehnică, acceptată de Cumpărător, conform documentelor însoțitoare.

ARTICOLUL 2: Condiții de livrare. Recepția cantitativă.

2.1. Livrarea Stației de epurare se face în termen de 60 zile lucrătoare, de la data confirmării plății avansului de către Cumpărător.

2.2. Vanzatorul va livra Stația de epurare în s. Cornova, r-ul Ungheni.

2.3. Livrarea se face pe baza de factură, care va conține, în afara altor mențiuni cerute de lege, specificația mărfurilor, codurile de comercializare, pretul în MDL.

2.4. Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor/produșelor se va face de Cumpărător, prin delegații săi, în mod obligatoriu, la data livrării în condiția de livrare prevăzută în pct. 2.1.

ARTICOLUL 3: Preț. Modalitatea de plată

3.1. Prețul total al prezentului Contract constituie 203 000 (Doua sute trei mii) Euro (T.V.A. inclus).

3.2. Plata se va efectua de către Cumparator după cum urmează:

40% - avans – 81 200 Eur la data semnării prezentului contract;

30% - 60 900 Eur - cu 3 zile înainte de data livrării, în urma unei notificări scrise de Furnizor;

20% - 40 600 - în termen de 15 zile de la data livrării stației de epurare;

10% - 20 300 Eur - la data punerii în funcțiune (PIF) dar nu mai târziu de 60 zile de la data livrării stației de epurare.

3.3. Cumparatorul va efectua plata în lei, în contul indicat de Vanzător la cursul zilei Bancii Naționale a Moldovei.

ARTICOLUL 4: Obligațiile partilor

4.1. CUMPARATORUL este obligat să achite toate obligațiile de plată la termenele scadente menționate la pct. 3.2

4.2. CUMPARATORUL are obligația să descarce, manipuleze, să transporte, să depoziteze și să utilizeze produsele în conformitate cu prescripțiile date de furnizor prin documentația de însoțire a produșelor.

Art.4.3. CUMPARATORUL va notifica in scris VANZATORULUI orice reclamatie in perioada de garantie sau postgarantie.

Art. 4.4. CUMPARATORUL se obliga ca sa asigure la locul amplasamentului produselor constructiile si conditiile necesare montajului si punerii in functiune, respectiv:

- conectarea echipamentelor la conducta principala de intrare cu apa uzata (sistemul de canalizare existent)
- conectarea echipamentelor la conducta principala de iesire cu apa epurata (conducta de deversare in emisar)
- sursa de energie electrica
- conductele de conexiune de la pompele de alimentare catre tancurile de epurare
- linia (conductele) de descarcare de la tancurile de epurare- sub supravegherea VANZATORULUI
- toate lucrarile de excavare si constructii civile aferente:
- o platform beton pentru automatizare;
- scari, platforme, imprejmuire incinta.

4.5. La cererea Cumparatorului, Vanzatorul este obligat in cel mult 7 zile lucratoare sa efectueze lucrarile de reglare, testare si punerea in functiune a statiei de epurare, prin intocmirea procesului-verbal de punerea in functie.

ARTICOLUL 5: Rezilierea contractului:

5.1. Dacă nu se va conveni, în scris, altfel, oricare dintre părți are dreptul de a notifica rezilierea acestui contract în cazul:

- a) încălcării oricăreia dintre prevederile contractului;
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre părți;
- c) acordul părților.

5.2. În condițiile de mai sus, rezilierea se produce de plin drept, fără vreo somație, notificare, trecerea vreunui termen sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3. În cazul în care contractul va fi reziliat din vina Cumpărătorului, avansul nu va fi returnat acestuia.

ARTICOLUL 6: Forță Majoră:

6.1. Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Forță Majoră.

6.2. Constituie Forță Majoră orice împrejurare sau eveniment imprezibil, însurmontabil și în afara voinței si/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război, calamități naturale, incendiu, rebeliuni, carantină, decizii guvernamentale, contingentări, restricții de import și altele asemenea.

6.3. Partea care invoca Forță Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de la Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

6.4. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ARTICOLUL 7: Garantii: Răspunderea pentru vicii. Penalitati de intirziere

7.1. Termenul de garantie a statiei de epurare este de 2 ani de la data livrării.

7.2. Perioada de monitorizare a statiei este de 6 luni.

7.3. In cazul in care produsele nu corespund standardelor de calitate, prezinta vicii aparente sau ascunse, VANZATORUL va asigura, fara costuri suplimentare in sarcina CUMPARATORULUI, pe toata durata perioadei de garantie:

7.4. VANZATORUL va asigura, contra cost, service post garantie, piese de schimb si consumabile pe durata medie de utilizare a produselor.

7.5. VANZATORUL nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii, de catre CUMPARATOR, a conditiilor de depozitare si conservare, precum si a conditiilor prevazute in instructiunile de utilizare si intretinere a produselor si certificatului de calitate si garantie.

7.6. Remedierea defectiunilor se face pe cheltuiala VANZATORULUI, daca CUMPARATORUL a respectat regulile de exploatare si depozitare indicate de acesta. In caz contrar, costul reparatiei va fi suportat de CUMPARATOR.

7.7. Termenul pentru remedierea defectiunilor va fi de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii de catre VANZATOR a actului de reclamatie (actul de reclamatie este documentul prin care CUMPARATORUL instiinteaza VANZATORUL despre defectiunile sau viciile aparente sau ascunse constatate).

7.8. Produsele defectate in termen de garantie se pot remedia de catre VANZATOR la sediul CUMPARATORULUI prin grija, pe cheltuiala si pe riscul sau.

7.9. VANZATORUL se obliga sa asigure limitele maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate in emisar in conformitate cu documentatia normativa de incercari NTPA 001.

7.10. CUMPARATORUL se obliga sa asigure conditiile necesare ca toti parametrii apelor uzate la intrarea in statie de epurare CRIBERNET sa fie conform buletinului NTPA 002.

7.11. În cazul în care Vânzătorul nu va livra echipamentele la termenul stabilit în contract, acesta va plăti penalități de întârziere de 0,05% pe zi din valoarea echipamentelor nelivrate.

7.12. Neplata in termen, conform pct. 3.2 si neexecutarea lucrarilor in termen conform pct. 4.3, conduce la plata unei penalitati de catre Cumparator in marime de 0,05%, pentru fiecare zi de intirziere.

ARTICOLUL 8: Litigii. Dispozitii finale.

8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele Judecătorești a R.Moldova potrivit competenței.

8.2. Prin încheierea prezentului contract, orice neînțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

8.3. Prezentul contract de furnizare intră în vigoare la data semnării lui.

VINZATOR

"INSTALVEST GRUP" SRL

Dinu Ciobanu
Director



CUMPARATOR

„ATRACTIV INVEST” SRL

Dragos Manole
Director



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**

Nr. 19 din 24.06.2021

Privind lucrările de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu alimentare secvențială (SBR-sequencing batch reactor) cu debit zilnic de 150 m³, executate în cadrul contractului nr. 07 din 02.02.2021 încheiat între „**INSTALVEST GRUP**” SRL în calitate de „Executant” și **ATRACTIV INVEST**” SRL în calitate de „Beneficiar”, pentru lucrările de punere în funcțiune a Stației de Epurare cu alimentare secvențială (SBR-sequencing batch reactor) cu debit de 150 mc/zi, din com. Cornova, r-ul Ungheni,

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22-24 iunie 2021

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor executate.

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executantul și-a îndeplinit obligațiunile în conformitate cu prevederile contractului nr. 07 din 02.02.2021 și a normativelor tehnice în vigoare.

4. Valoarea declarată a contractului este de 4 297 617 lei, inclusiv TVA.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, fiind în 2 exemplare a fost încheiat astăzi 24.06.2021 în com. Cornova, r-ul Ungheni.

EXECUTANTUL:
L.Ș.



BENEFICIARUL:



CONTRACT DE FURNIZARE

Prezentul Contract de Furnizare Nr. 87, denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi 24 noiembrie 2020, în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

„**INSTALVEST GRUP**” SRL cu adresa juridică în mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333, tel: 060008002, fax: 030555783, e-mail: office@rezervoare.md, c/f: 1008600055595, cod TVA 0306405, IBAN: MD46AG000000022512264542, deschis la BC Moldova-Agroindbank SA, Sucursala Centru-Chisinau, codul bancii AGRNMD2X723, reprezentată prin directorul Dinu Ciobanu denumită în continuare Vanzator, și

„**ATRATIV INVEST**” SRL cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39 of. 470, tel: 069067746, tel/fax (022) 28 70 20, e-mail: atractivinvest@mail.ru, c/f 1014600000370, TVA: 0404889, cod IBAN MD94ML000000002251649160, deschis la BC „Moldindconbank” SA, Filiala „Ciocana”, c/b MOLDMD2X349, reprezentată prin Dragos Manole, Director, numit în cele ce urmează Cumparator, ambele denumite în continuare colectiv "Părți" sau individual – "Parte".

ARTICOLUL 1: Obiectul Contractului

1.1. Vanzatorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul să cumpere, 1 (una) Stație de Epurare cu alimentare secvențială (SBR- sequencing batch reactor) cu debit zilnic de 25 m³, conform Ofertei nr. 158 din 23.04.2020, (Producator-CriberNet, Romania) parte integrantă a prezentului Contract, având specificația tehnică, acceptată de Cumpărător, conform documentelor însoțitoare.

ARTICOLUL 2: Condiții de livrare, Recepția cantitativă.

2.1. Livrarea Stației de epurare se face în termen de 35 zile lucrătoare, de la data confirmării plății avansului de către Cumpărător, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2021.

2.2. Vanzatorul va livra Stația de epurare în s. Magurele, r-ul Ungheni.

2.3. Livrarea se face pe baza de factură, care va conține, în afara altor mențiuni cerute de lege, specificația mărfurilor, codurile de comercializare, prețul în MDL.

2.4. Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor/produselor se va face de Cumpărător, prin delegații săi, în mod obligatoriu, la data livrării în condiția de livrare prevăzută în pct. 2.1.

ARTICOLUL 3: Pret, Modalitatea de plată

3.1. Prețul total al prezentului Contract constituie 40 550 (patruzeci mii cinci sute cincizeci) Euro (T.V.A. inclus).

3.2. Plata se va efectua de către Cumparator după cum urmează:

60% - avans – 24 330 Euro la data semnării prezentului contract;

30% - 12 165 Eur - în termen de 3 zile de la data livrării stației de epurare;

10% - 4 055 Eur - la data punerii în funcțiune (PIF) dar nu mai târziu de 60 zile de la data livrării stației de epurare.

3.3. Cumparatorul va efectua plata în lei, în contul indicat de Vanzator la cursul zile Bancii Naționale a Moldovei.

ARTICOLUL 4: Obligațiile partilor

4.1. CUMPARATORUL este obligat să achite toate obligațiile de plată la termenele scadente menționate la pct. 3.2

4.2. CUMPARATORUL are obligația să descarce, manipuleze, să transporte, să depoziteze și să utilizeze produsele în conformitate cu prescripțiile date de furnizor prin documentația de însoțire a produselor.

Art.4.3. CUMPARATORUL va notifica in scris VANZATORULUI orice reclamatie in perioada de garantie sau postgarantie.

Art. 4.4. CUMPARATORUL se obliga ca sa asigure la locul amplasamentului produselor constructiile si conditiile necesare montajului si punerii in functiune, respectiv:

- conectarea echipamentelor la conducta principala de intrare cu apa uzata (sistemul de canalizare existent)
- conectarea echipamentelor la conducta principala de iesire cu apa epurata (conducta de deversare in emisar)
- sursa de energie electrica
- conductele de conexiune de la pompele de alimentare catre tancurile de epurare
- linia (conductele) de descarcare de la tancurile de epurare- sub supravegherea VANZATORULUI
- toate lucrarile de excavare si constructii civile aferente:
- o platform beton pentru automatizare;
- scari, platforme, imprejmuire incinta.

4.5. La cererea Cumparatorului, Vanzatorul este obligat in cel mult 7 zile lucratoare sa efectueze lucrarile de reglare, testare si punerea in functiune a statiei de epurare, prin intocmirea procesului-verbal de punerea in functie.

ARTICOLUL 5: Rezilierea contractului:

5.1. Dacă nu se va conveni, în scris, altfel, oricare dintre părți are dreptul de a notifica rezilierea acestui contract în cazul:

- a) încălcării oricăreia dintre prevederile contractului;
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre părți;
- c) acordul părților.

5.2. În condițiile de mai sus, rezilierea se produce de plin drept, fără vreo somație, notificare, trecerea vreunui termen sau altă formalitate prevăzută de lege.

5.3. În cazul în care contractul va fi reziliat din vina Cumpărătorului, avansul nu va fi returnat acestuia.

ARTICOLUL 6: Fortă Majoră:

6.1. Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare, totală sau parțială, a oricăreia dintre obligațiile rezultând din acest contract, în caz de Fortă Majoră.

6.2. Constituie Fortă Majoră orice împrejurare sau eveniment imprevizibil, însurmontabil și în afara voinței și/sau a controlului oricăreia dintre părțile contractante, precum dar nu limitat la: război, calamități naturale, incendiu, rebeliuni, carantină, decizii guvernamentale, contingentări, restricții de import și altele asemenea.

6.3. Partea care invoca Fortă Majoră este obligată a o notifica în termen de 15 zile calendaristice, de la data producerii, și aceasta trebuie să fie dovedită cu documente, certificate de la Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

6.4. Lipsa notificării scrise, în termenul arătat, ori a documentelor doveditoare, transmise părții interesate în cel mult 15 zile de la data încetării Forței Majore, decade partea interesată din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ARTICOLUL 7: Garanții: Răspunderea pentru vicii. Penalități de intirziere

7.1. Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării.

7.2. În cazul în care produsele nu corespund standardelor de calitate, prezintă vicii aparente sau ascunse, VANZATORUL va asigura, fără costuri suplimentare în sarcina CUMPARATORULUI, pe toată durata perioadei de garanție:

7.3. VANZATORUL va asigura, contra cost, service post garanție, piese de schimb și consumabile pe durata medie de utilizare a produselor.

7.4. VANZATORUL nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii, de catre CUMPARATOR, a conditiilor de depozitare si conservare, precum si a conditiilor prevazute in instructiunile de utilizare si intretinere a produselor si certificatului de calitate si garantie.

7.5. Remedierea defectiunilor se face pe cheltuiala VANZATORULUI, daca CUMPARATORUL a respectat regulile de exploatare si depozitare indicate de acesta. In caz contrar, costul reparatiei va fi suportat de CUMPARATOR.

7.6. Termenul pentru remedierea defectiunilor va fi de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii de catre VANZATOR a actului de reclamatie (actul de reclamatie este documentul prin care CUMPARATORUL instiinteaza VANZATORUL despre defectiunile sau viciile aparente sau ascunse constatate).

7.7. Produsele defectate in termen de garantie se pot remedia de catre VANZATOR la sediul CUMPARATORULUI prin grija, pe cheltuiala si pe riscul sau.

7.8. VANZATORUL se obliga sa asigure limitele maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate in emisar in conformitate cu documentatia normativa de incercari NTPA 001.

7.9. CUMPARATORUL se obliga sa asigure conditiile necesare ca toti parametrii apelor uzate la intrarea in statie de epurare CRIBERNET sa fie conform buletinului NTPA 002.

7.10. În cazul în care Vânzătorul nu va livra echipamentele la termenul stabilit în contract, acesta va plăti penalități de întârziere de 0,05% pe zi din valoarea echipamentelor nelivrate.

7.11. Neplata in termen, conform pct. 3.2 si neexecutarea lucrarilor in termen conform pct. 4.3, conduce la plata unei penalitati de catre Cumparator in marime de 0,05%, pentru fiecare zi de intirziere.

ARTICOLUL 8: Litigii. Dispozitii finale.

8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele Judecătorești a R.Moldova potrivit competenței.

8.2. Prin încheierea prezentului contract, orice neînțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

8.3. Prezentul contract de furnizare intră în vigoare la data semnării lui.

VINZATOR

“INSTALVEST GRUP” SRL

Dinu Ciobanu

Director



CUMPARATOR


„ATRACTIV INVEST” SRL

Dragos Manole

Director



18 13 OCT 2020
2020-000001345
Riscani


A C H I Z I T I I P U B L I C E

Digitally signed by Ciobanu Dinu
Date: 2021.03.09 17:32:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 79
privind achiziția prin

12 octombrie 2020

or. Riscani
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597824621334 din data 24.09.2020.

între Presedintele Raionului Riscani
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în or. Riscani, str. Independenței 38
(localitatea)

telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 66030 reprezentat prin
Secieru Vasile presedintele raionului,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și
SRL "Instalvest Grup",
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, ap.(of.) 333,
(localitatea)

telefon/fax: 022718119 / 030555783, e-mail: office@rezervoare.md
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 29366 din 01.07.2020, autorizat pentru activitatea în
construcții; autorizația nr. din _____, eliberată de _____.

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate _____
reprezentat prin Ciobanu Dinu - administrator, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*
"Lucrări de reparații la clădirea administrativă (RAPO)"
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar (ordonanță) de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare deslășurate la un operator economie care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notiificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 703 215 (șaptesute trei mii două sute cincisprezece lei 00 bani) MD.

(suma cu cifre și litere)

inclusiv

117 202,50 (osută șaptesprezece mii două sute doi lei 50 bani) TVA lei MD

(suma cu cifre și litere)

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după expirarea perioadei de garanție prevăzută în punctul 9.1 al prezentului contract cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după expirarea perioadei de garanție prevăzută în punctul 9.1 al prezentului contract în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii

de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manoperă nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedese a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 60 luni calendaristice după finisarea lucrărilor.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGHIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1, și 12.2, din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Răspuns la justificarea prețului;
 - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.
- 13.6 Prezentul contract este valabil până la data de 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
SRL "Instalvest Grup"	Președintele Raionului Rîșcani
Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333	Adresa poștală: or. Rîșcani, str. Independenței 38
Telefon: 060008002	Telefon: 0(256)2-21-99
Cod fiscal: 1008600055595	Cod fiscal: 1007601009336
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 7 Chișinău	Banca: Ministerul Finanțelor
Cod: AGRNMD2X415	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD46AG000000022512264542	IBAN: MD07TRPDAN311120A11601AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR
Nr. 46 din 23 decembrie 2020**

Privind lucrarea: Lucrări de reparații la clădirea administrativă RAPO

1. Lucrările au fost executate de Instalvest Grup SRL

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Secieru Vasile - Președinte al raionului, Președintele comisiei,

Membrii comisiei:

- Igor Stoian - Vicepreședintele raionului;
- Frecăuțan Igor - șef al Secției Economie;
- Popa Igor - specialist superior Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
- Opalco Lilia - Intendent;

3. Au mai participat la recepție :

(nume, prenume)

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

_____ *de a fi achitate lucrările executate* _____

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

Obiectiile

_____ *Lucrările au fost efectuate satisfăcător* _____

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi _____

Comisia

Secieru Vasile

Membrii: Stoian Igor
- Frecăuțan Igor
- Popa Igor
- Opalco Lilia


z. Ștef

TRANSMISĂ :

PRIMITĂ :

EXECUTANTUL :

INVESTITORUL :



« _____ 20 _____
L.S. _____
(Semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Ciobanu Dinu
Date: 2021.02.25 15:42:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15 SV privind achiziția prin Licitatie Publică

“27” iulie 2017

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/02228 din data 20.07.2017, între Serviciul Vamal al RM, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 331946 din “24” martie 2016, reprezentat prin Directorul General Dnul Vitalie VRABIE în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Instalvest Grup” cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, of. 333 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600055595 din “19” noiembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 033193 din “30” iunie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentată prin Administratorul Dnul Dinu CIOBANU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a Obiectului nr. 828-II “Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă a postului vamal Leușeni”, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de pînă la 20 decembrie 2017.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9.390.002,15 lei MD (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, 10 % - plată prealabilă, restul sumei în termen de pînă la 10 zile bancare din data prezentării facturii fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită

lipsei acestor documente.

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

- inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 10 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de

bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2, din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "27" iulie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
C/F 1006601000185
IBAN MD49TRPBAA319210A00525AD

Antreprenorul

SRL "Instalvest Grup"
mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6
C/F 1008600055595
IBAN MD46AG000000022512264542
BC Moldova Agroindbank SA fil. 7
AGRNMD2X415
TVA 0306405

L.Ș



Dinu CIOBANU

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 08 februarie 2019

Privind lucrarea de: *construcție executată la obiectul : Nr. 828 „ Botonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la postul vamal Leușeni” . în cadrul contractului de antrepriză nr.8 SV din 27 septembrie 2016, nr. 15 SV din 27 iulie 2017 încheiat între Serviciul Vamal al RM și SRL „Dacrom Grup”, SRL „Instalvest Grup”.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 59 eliberată de *Primăria comunei Leușeni la 25 august 2015, cu valabilitatea de 36 luni.*

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din *05 februarie 2019 pînă în 14 februarie 2019 fiind formată din:*

Președintele comisiei : *Șef DSM al Serviciului Vamal - Valentina Boguțcaia*

Membrii comisiei :

<i>Primarul comunei Leușeni</i>	-	<i>Ion Drăgan</i>
<i>Șef DFEC al Serviciului Vamal</i>	-	<i>Zinaida Gorgos</i>
<i>Șeful Centrului de Sănătate Publică Hîncești</i>	-	<i>Tamara Pascari</i>
<i>Seful Inspecției Ecologica Hîncești</i>	-	<i>Vasile Breahnă</i>
<i>Inspector principal SAIP specialist în construcții atestat</i>	-	<i>Valeriu Garștea</i>
<i>Sef adjunct al Postului Vamal Leușeni</i>	-	<i>Octavian Rusu</i>
<i>Contabil – șef a secției finanța și evidență contabilă A Biroului Vamal Centru</i>	-	<i>Irina Luchîța</i>

3. Au mai participat la recepție

<i>Sef adjunct DST Centru Agenția Supraveghere Tehnică</i>	-	<i>Constantin Mitrea</i>
<i>Reprezentantul SRL „Instalvest Grup”</i>	-	<i>Vasile Cojocaru</i>

4. Constatările comisiei de recepție :

1. din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată , au lipsit sau incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr.2 au fost executate;
2. lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2 au fost executate ;
3. în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute, propune :

Recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: Nr. 828 „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la postul vamal Leușeni” .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor la obiectul : Nr. 828 „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la postul vamal Leușeni” .

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

De exploatat obiectul conform destinației. De executat amenajarea teritoriului .

8. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 14 februarie 2019 în 5 exemplare.

Comisia de recepție :

Președintele comisiei : Șef DSM al Serviciului Vamal  Valentina Boguțcaia

Membrii comisiei :

Primarul comunei Leușeni

 Ion Drăgan

Șef DFEC al Serviciului Vamal

 Zinaida Gorgos

Șeful Centrului de Sănătate Publică Hîncești

 Tamara Pascari

Seful Inspecției Ecologice Hîncești

 Vasile Breahnă

Inspector principal SAIP specialist în construcții atestat

 Valeriu Garștea


Șef adjunct al Postului Vamal Leușeni

 Octavian Rusu

Contabil – șef a secției finanța și evidență contabilă
A Biroului Vamal Centru

 Irina Luchîța

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică


18 " 04 " 2019

TRANSMISĂ :
EXECUTORUL :

PRIMITĂ :
INVESTITORUL :

" " 2019

" " 2019

L. Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 90 din 28 mai 2019

Obiectul : Nr. 828 „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la Postul Vamal Leușeni” comuna Leușeni raionul Hîncești.

sa executat în cadrul contractului nr. 8 SV din 27 septembrie 2016, nr.15 SV din 27 iulie 2017. .

Lucrările de construcție , reconstrucție au fost executate în baza *autorizației de construcție nr. 59 din 25 august 2015* .

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 - 02 - 2019 pînă 28 - 05 - 2019.

fiind formată din :*Investitorul – Serviciul Vamal al RM c/f 1006601000185 Șef DSM al Serviciului Vamal - Valentina Boguțcaia*
Primarul comunei Leușeni - Ion Drăgan
Șef DFEC al Serviciului Vamal – Zinaida Gorgos
Inspector principal SAIP specialist în construcții atestat – Valeriu Garștea
Șef adjunct al Postului Vamal Leușeni – Octavian Rusu
Contabil – șef a secției finanțe și evidență contabilă – Irina Luchîța

2. Au mai participat la recepție :

Reprezentantul SRL “Instalvest Grup” - Vasile Cojocar

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) *lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;*
- 2) *lucrările au fost complet terminate la data de 08 februarie 2019 a.;*
- 3) *observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista –anexă nr.2;*
- 4) *cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;*
- 5) *instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;*

6) *construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea*

ei la data de 28 - 05 - 2019 pînă în prezent ,respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3

7) *valoarea obiectului este de 16493175,54 lei ,conform listei .anexă n.1*

4. În baza constatărilor făcute , comisia de recepție finală propune : *Recepția finală la obiectul : „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la Postul Vamal Leușeni” comuna Leușeni raionul Hîncești.*

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor de construcție la obiectul : „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la Postul Vamal Leușeni” comuna Leușeni raionul Hîncești.

06. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De exploatat obiectul conform destinației.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Obiectul cu numărul cadastral 5340110312 Postul Vamal Leușeni comuna Leușeni raionul Hîncești , cod poștal 3432, destinația: drumuri, echipamente copus din următoarele construcții : „Betonarea căilor de acces și suprafețelor necesare pentru executarea procedurilor tehnologice de scanare cu ajutorul echipamentului staționar a mijloacelor de transport cu marfă la Postul Vamal Leușeni” - aria acceselor rutiere – 8420,60 m2, aria construită – 741,82 m2, aria terenului – 1,31 ha conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil Nr. , anexat la prezentul proces – verbal.

7. Prezentul proces –verbal ,conținând 2 file și alte anexe numerotate ,cu un total de _____ file , a fost încheiat astăzi 28 mai 2019 în 8 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Specialiști:

Investitorul : *Serviciul Vamal al RM*

Șef DSM al Serviciului Vamal

Primarul comunei Leușeni

Șef DFEC al Serviciului Vamal

Inspector principal SAIP

Șef Postului Vamal Leușeni

Contabil – șef a secției finanțe

Valentina Boguțcaia

Ion Drăgan

Zinaida Gorgos

Valeriu Garștea

Octavian Rusu

Irina Luchîța

Digitally signed by Ciobanu Dimu
Date: 2021.02.25 15:23:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin

“16” octombrie 2020

BRICENI
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr.ocds-b3dp1-MD 1600697790047 “Alimentarea cu apa a s.Briceni r-onul Donduseni” în baza deciziei grupului de lucru al Primăriei s.Briceni raionul Donduseni Nr. 2 din „08 ” octombrie 2020.

Între

- a. **Primăria s. Briceni**, cu sediul în s. Briceni, r-ul Donduseni telefon: Telefon: 0251-51-236 Cont de decontare: Banca:TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod:MD35TRPDAW319230I11401AB Cod fiscal:1007601006829, a.2020 suma 2352942.00, a.2021 suma 1867058.00, reprezentat prin Oleg Jitari, Primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

- b. **Instalvest Grup SRL**, cu sediul mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75/12, of nr. 214, tel: 060008002, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD0086554 din 19.11.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “ ” _____ 2020, eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Dinu Ciobanu, Director, in calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările *“Alimentarea cu apă a s.Briceni r-onul Donduseni”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este 31.12.2021 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de

recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 064 000,00 Lei (cinci milioane saizeci și patru mii) inclusiv TVA.**

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar în termen de 20 zile de la data semnării.

1.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiere și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația

de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 4 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;

- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚIALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL "INSTALVEST GRUP"

Adresa poștală: Chisinau

MD-2062

Str. Alba Iulia 75/12, of. 214

Telefon: 060008002

IBAN:MD46AG000000022512264542

Banca: Moldova Agroindbanc SA
Sucursala Centru-Chisinau

AGRNMD2X723

Adresa poștală a băncii:

Cod fiscal 100860005595

BENEFICIARUL

"PRIMARIA s. BRICENI"

Adresa poștală:r-nul Donduseni s.Briceni

Telefon: 0251-51-236

Cont de decontare:

Banca:TREZMD2X

Adresa poștală a băncii:

Cod:MD35TRPDAW319230I11401AB

a.2020 suma 2352942.00

a.2021 suma 1867058.00

Cod fiscal:1007601006829

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL
L.S.


BENEFICIAR
L.S.


**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19 noiembrie 2020

privind lucrarea "Lucrari alimentare cu apa in s.Briceni r-nul Donduseni" executată la obiectul " "Lucrari alimentare cu apa in s.Briceni r-nul Donduseni" în cadrul contractului nr. 26 din 16.10.2020 încheiat între Primaria s.Briceni r-nul Donduseni" si SRL"Instal Vest Grup" pentru lucrările de "Lucrari alimentare cu apa in s.Briceni r-nul Donduseni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de Primaria satului Briceni la 15 august, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 noiembrie 2020 fiind formată din:

Jitari Oleg - primar s Briceni r-ul Donduseni

Jitari Oleg
Tugui Nicol
Choi Tyre

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dinu Ciobanu

director SRL"Instal Vest Grup"

(numele, prenumele)

(calitatea)

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1:Prevederile proiectului tehnic sunt respectate

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:nu sunt

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.nu sunt

4. Constatările comisiei de recepție:In urma constatarilor facute,propune:De permis receptia la terminarea lucrarilor in suma de 2 000 000.00lei conform contract de antrepriza nr 26 din 16.10.2020

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptionat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionat

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi 19.11.2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Oleg Jitari –primar s Briceni r-ul Donduseni

Membri:

Jitari Oleg
Jitari Oleg
Popescu
Popescu

Specialiști:

Jitari Oleg
Jitari Oleg

Responsabil Tehnic: Tovarnitchi Iulian

(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea

finalizată

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"19" noiembrie 2020





CONTRACT No. 3/3
de antrepriza din 1.10.2020

Prezentul Contract de antrepriza Nr. 28, denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi _____, în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

„Instalvest Grup” SRL cu adresa juridică în mun. Chișinău bd. Dacia 49/6 of.333, cod fiscal 1008600055595, cod TVA 030555783, IBAN: MD46AG000000022512264542, BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Centru or. Chișinău AGRNMD2X723, mob:069232098, 060201109, reprezentată prin directorul d-ului Dinu Ciobanu denumită în continuare „Antreprenor”,

și

si Camelon Cou SRL, cu sediul în _____ :
tel.: 022 604 600, c.f. 1012600005670, TVA 0506688, IBAN
MD60VI000002224926532, deschis la BC Victoria Bank SA fil 28
_____, reprezentată prin Domnul _____,
_____, Director general, numit în cele ce urmează „Beneficiar”,

II. Obiectul contractului și durata de execuție a lucrărilor

Art.2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrări de montare a sistemului antiincendiu semnalizare, iar **Beneficiarul** să achite serviciile în valoare de 147 478,72 (o sută patruzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și opt) lei (Anexa nr.1 - deviz nr. 18.07.2018), acceptată de Cumpărător, conform documentelor însoțitoare, precum se obligă să recepționeze în modul stabilit volumul de lucrări și să achite costul lor.

Art.2.2 Locul livrării și executării lucrărilor de montare a sistemului stingerea automată a incendiului este blocul locativ str. Grenoble nr.159/A, or. Chișinău.

Art.2.3 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile din data semnării contractului, termenul poate fi extins după necesitate, privind respectarea normelor de siguranță în regim de pandemie, până la îndeplinirea corespunzătoare a tuturor prevederilor prezentului Contract.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

Art.3.1 Beneficiarul se obligă:

3.1.1 Să recepționeze lucrările executate, semnând Actul de recepție.

3.1.2 Să efectueze plățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art.3.2 Antreprenorul se obligă:

3.2.1 Să realizeze lucrările solicitate, calitativ și în conformitate cu actele normative în domeniul construcțiilor, conducându-se de informația transmisă de către **Beneficiar**.

3.2.2 Să respecte termenii prevăzuți.

3.3.3 Să execute lucrările cu materialele și mecanismele proprii.

3.3.4 Să garanteze executarea lucrărilor conform standardelor și normelor stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și calitatea lucrărilor pe un termen de garanție de 24 luni de la data semnării Actului de recepție a lucrărilor efectuate, remediind din cont propriu defectele de calitate, rezultate în urma lucrărilor îndeplinite, cât și apărute în intervalul de timp sus-numit.

3.3.5 Părțile contractante sunt în drept să ceară reciproc respectarea prezentului contract.

IV. PREDAREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

Art.4.1 Antreprenorul va informa **Beneficiarul** în termen de 2 (două) zile lucrătoare despre finalizarea lucrărilor și pregătirea lor pentru recepție.

Art.4.2 Executarea lucrărilor suplimentare, se va realiza prin intermediul unui acord suplimentar în calitate de anexă la contract.

V. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

5.1. Costul total al lucrărilor, inclusiv costul materialelor constituie 147 478,72 (o sută patruzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și opt) lei

5.2 **Beneficiarul** va efectua plata în lei, în contul indicat de **Antreprenor**.

3 Dacă eventual se majorează costul lucrărilor din cauza modificărilor solicitate de **Beneficiar** **Antreprenorul** îl va informa pe ultimul despre aceste costuri.

4 Plățile pentru lucrările suplimentare neprevăzute de prezentul Contract se vor efectua de către **Antreprenor** în baza actelor de îndeplinire a lucrărilor, termenii cărora vor fi stipulați în Acordurile adiționale.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art.6.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Partile vor suporta penalizări în conformitate cu condițiile prezentului contract și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova .

Art.6.2 Antreprenorul va suporta penalizări pentru fiecare zi de retenere de la graficul aprobat în marime de 0,05% din suma lucrărilor întârziate.

Art.6.3 Beneficiarul va suporta penalizări pentru fiecare zi de întârziere în marime de 0,05% din suma restanțelor debitoriale.

VII.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.7.1. Toate divergențele și litigiile ce pot apărea în legătură sau în consecință cu acest Contract, Părțile vor încerca să le soluționeze prin intermediul negocierilor amicale, stabilind un termen pentru a ajunge la un acord.

Art.7.2 Dacă în termenii indicați nu se va ajunge la un acord comun, litigiul se va transmite în instanțele judiciare ale Republicii Moldova.

Art.7.3 Prezentul contract va fi interpretat și se va aplica în concordanță cu legislația în vigoare a Republicii Moldova .

VIII.CLAUZE FINALE

Art.8.1 Părțile se eliberează de răspundere în cazul neîndeplinirii parțiale sau integrale a obligațiilor asumate conform Contractului sau Acordurilor adiționale în condițiile apariției situațiilor de forță majoră, ce au intervenit după încheierea lor.

Partea, care intenționează să fie eliberată de răspundere conform condițiilor de forță majoră este obligată să anunțe cealaltă parte despre apariția condiției date, în termen de trei zile, confirmată de un act oficial al organului competent - Camera de Comerț și Industrie.

În acest caz, termenul de îndeplinire de către Părți a obligațiilor de Contract se amână conform termenului de acțiune a condițiilor și timpului necesar pentru înlăturarea consecințelor.

Art.8.2 Toate modificările și suplimentele la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când sunt perfectate în scris și semnate de ambele părți.

Art.8.3 Contractul intra în vigoare la data semnării lui, expiră în momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate și poate fi reziliat numai cu acordul ambelor părți.

Antreprenor
"Instalvest Grup

Dinu Ciobanu
Director general



CONTRACT №. 0378/1
de antrepriza din 03.03.2020

Prezentul Contract de antrepriza Nr. 27, denumit în continuare "Contract", este încheiat astăzi _____, în municipiul Chișinău, Republica Moldova, între:

„Instalvest Grup” SRL cu adresa juridica în mun. Chișinău bd. Dacia 49/6 of.333, cod fiscal 1008600055595, cod TVA 030555783, IBAN: MD46AG000000022512264542, BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Centru or. Chișinău AGRNMD2X723, mob:069232098, 060201109, reprezentata prin directorul d-ul Dinu Ciobanu denumită în continuare „Antreprenor”,

și
Camelou Cons SRL, cu sediul în _____:
tel.: 022 604 600, c.f. 1012600005670, TVA 0506688, IBAN
MD60VI000002224926532, deschis la BC Victoria Bank SA fil. 26
_____, reprezentata prin Domnul
_____, Director general, numit în cele ce urmează „Beneficiar”,

II. Obiectul contractului și durata de execuție a lucrărilor

Art.2.1 Antreprenorul se obligă execute lucrari de montare sistemului antiincendiu semnalizare, iar **Beneficiarul** să achite serviciile în valoare de 53 405,71 (cincizeci și trei mii patru sute cinci) lei (Anexa nr.1 - deviz nr. 18.07.2018), acceptată de Cumpărător, conform documentelor însoțitoare, precum se obligă să recepționeze în modul stabilit volumul de lucrări și să achite costul lor.

Art.2.2 Locul livrării și executării lucrărilor de montare sistemului antiincendiu semnalizare este blocul locativ str. Grenoble nr.159/A, or. Chisinau.

Art.2.3 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile din data semnării contractului, termenul poate fi extins după necesitate, privind respectarea normelor de siguranță în regim de pandemie, pînă la îndeplinirea corespunzătoare a tuturor prevederilor prezentului Contract.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

Art.3.1 Beneficiarul se obligă:

3.1.1 Să recepționeze lucrările executate, semnînd Actul de recepție.

3.1.2 Să efectueze plățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art.3.2 Antreprenorul se obligă:

3.2.1 Să realizeze lucrările solicitate, calitativ și în confirmare cu actele normative în domeniul construcțiilor, conducându-se de informația transmisă de către **Beneficiar**.

3.2.2 Să respecte termenii prevăzuți.

3.3.3 Să execute lucrările cu materialele și mecanismele proprii.

3.3.4 Să garanteze executarea lucrărilor conform standardelor și normelor stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și calitatea lucrărilor pe un termen de garanție de 24 luni de la data semnării Actului de recepție a lucrărilor efectuate, remediînd din cont propriu defectele de calitate, rezultate în urma lucrărilor îndeplinite, cît și apărute în intervalul de timp sus-numit.

3.3.5 Părțile contractante sunt în drept să ceară reciproc respectarea prezentului contract.

IV. PREDAREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

Art.4.1 Antreprenorul va informa **Beneficiarul** în termen de 2 (două) zile lucrătoare despre finalizarea lucrărilor și pregătirea lor pentru recepție.

Art.4.2 Executarea lucrărilor suplimentare, se va perfectă prin intermediul unui acord suplimentar în calitate de anexă la contract.

V. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

5.1. Costul total al lucrărilor, inclusiv costul materialelor constituie 53 405,71 (cincizeci și trei mii patru sute cinci) lei

5.2 **Beneficiarul** va efectua plata în lei, în contul indicat de **Antreprenor**.

5.3 Dacă eventual se majorează costul lucrărilor din cauza modificărilor solicitate de **Beneficiar** **Antreprenorul** îl va informa pe ultimul despre aceste costuri.

5.4 Plățile pentru lucrările suplimentare neprevăzute de prezentul Contract se vor efectua de către **Antreprenor** în baza actelor de îndeplinire a lucrărilor, termenii cărora vor fi stipulați în Acordurile adiționale.

VI. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art.6.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Partile vor suporta penalizări în conformitate cu condițiile prezentului contract și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova .

Art.6.2 Antreprenorul va suporta penalizări pentru fiecare zi de retenere de la graficul aprobat în marime de 0,05% din suma lucrărilor întârziate.

Art.6.3 Beneficiarul va suporta penalizări pentru fiecare zi de întârziere în marime de 0,05% din suma restanțelor debitoriale.

VII.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.7.1. Toate divergențele și litigiile ce pot apărea în legătură sau în consecință cu acest Contract, Părțile vor încerca să le soluționeze prin intermediul negocierilor amicale, stabilind un termen pentru a ajunge la un acord.

Art.7.2 Dacă în termenii indicați nu se va ajunge la un acord comun, litigiul se va transmite în instanțele judiciare ale Republicii Moldova.

Art.7.3 Prezentul contractul va fi interpretat și se va aplica în concordanță cu legislația în vigoare a Republicii Moldova .

VIII.CLAUZE FINALE

Art.8.1 Părțile se eliberează de răspundere în cazul neîndeplinirii parțiale sau integrale a obligațiilor asumate conform Contractului sau Acordurilor adiționale în condițiile apariției situațiilor de forță majoră, ce au intervenit după încheierea lor.

Partea, care intenționează să fie eliberată de răspundere conform condițiilor de forță majoră este obligată să anunțe cealaltă parte despre apariția condiției date, în termen de trei zile, confirmată de un act oficial al organului competent - Camera de Comerț și Industrie.

În acest caz, termenul de îndeplinire de către Părți a obligațiilor de Contract se amână conform termenului de acțiune a condițiilor și timpului necesar pentru înlăturarea consecințelor.

Art.8.2 Toate modificările și suplimentele la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când sunt perfectate în scris și semnate de ambele părți.

Art.8.3 Contractul intră în vigoare la data semnării lui, expiră în momentul îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate și poate fi reziliat numai cu acordul ambelor părți.

Antreprenor
"Instalvest Grup" SRL



Instalvest Grup SRL



Instalvest-Grup SRL, c/f: 1008600055595, TVA: 0306405
 BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 7, Chisinau
 IBAN: MD46AG000000022512264542 cod: AGRNMD2X415
 mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333

Procel verbal 24/07/2020

Bloc locativ cu parcare subterana str. Grenoble 159/A

Stingere automata a incendiului

	тип/марка	ед.изм.	кол-во	MDL	Сумма
Раздел 1. Оборудование					
Модуль порошкового пожаротушения	миг	шт.	23	3617,00	83191,00
миг-12" (настенный) Нтуш=2.5м, Стуш=20-32м ² , m=12кг (с насадком-распылителем)					
миг-7" (настенный) Нтуш=2.5м, Стуш=10-14м ² , m=7кг (с насадком-распылителем)	миг	шт.	5	2825,00	14125,00
Итого					97316,00
Раздел 3. Монтажные и пусконаладочные работы					
Монтаж оборудования		ед.изм.	кол-во		Сумма
Монтаж матриалов		сис.	28	280	7840
Пусконаладочные работы		сис.	1	1250	1250
Итого		сис.	0	1500	0
Total cheltueli directe:					106406,00
Cheltueli indirecte 10%:					10640,60
Total:					117046,60
Beneficiu 5%					5852,33
Total:					122898,93
TVA 20%					24579,786
TOTAL GENERAL OFERTA:					147478,72



Instalvest Grup SRL



Instalvest-Grup SRL, c/f: 1008600055595, TVA: 0306405
 BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 7, Chisinau
 IBAN: MD46AG00000022512264542 cod: AGRNMD2X415
 mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333

Proces verbal 27/07/2020

Bloc locativ cu parcare subterana str. Grenoble 159/A

Раздел 1. Оборудование	тип/марка	ед.изм.	кол-во	MDL	Сумма
Прибор приемно-контрольный пожарный на 4 шлейфов	ППКП «Варта-1/2»	шт.	1	2950,00	2950,00
Шкаф мет.		шт.	0	1682,00	0,00
Информационное табло	Ит 485	шт.	0	1128,00	0,00
Извещатель пожарный дымовой	ИПК-8	шт.	0	165,00	0,00
Извещатель пожарный ручной	ИПР-1	шт.	4	152,00	608,00
Оповещатель свето-звуковой	Маяк 12КЛ	шт.	2	302,00	604,00
Сирена 10 -16 VDC; 300 mA; 123 db		шт.	0	185,00	0,00
Аккумуляторная батарея 12В 7Ач		шт.	1	850,00	850,00
Извещатель пожарный тепловой	ИПК-9	шт.	66	138,00	9108,00
Коробка монтажная	УК 2П	шт.	0	12,00	0,00
Итого по разделу 1.					14120,00
Раздел 2. Материалы	тип/марка	ед.изм.	кол-во	MDL	Сумма
Кабель огнестойкий**	КПСэнгFRLS 2X2X0,5	м	168	12,50	2100,00
Кабель огнестойкий**	КПСэнгFRLS 2X0,75	м	82	18,50	1517,00
Кабель	ВВГнгFRLS 3X1,5	м	0	18,00	0,00
Труба ПВХ	Д-16	м	250	4,00	1000,00
Канал пластиковый**	10x22	м	0	8,40	0,00
Крепеж	крепеж	kg	12	80,00	960,00
Итого по разделу 2.					5577,00
Раздел 3. Монтажные и пусконаладочные работы		ед.изм.	кол-во		Сумма
Монтаж оборудования		сис.	1	7060	7060,00
Монтаж материалов		сис.	1	2788,5	2788,50
Пусконаладочные работы		сис.	1	4924,3	4924,25
Итого по разделу 3.					14772,75
Asigurare sociala 27,5 %					4062,51
Total cheltueli directe:					38532,26
Cheltueli indirecte 10%:					3853,23
Total:					42385,48
Beneficiu 5%					2119,27
Total:					44504,76
TVA 20%					8900,95
TOTAL GENERAL OFERTA:					53405,71



Glies

Antreprenor
 "Instalvest Grup SRL"





ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Ciobanu Dinu
Date: 2021.02.25 15:44:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.32 privind achiziția prin

“ 28 ” decembrie 2018

s.Tibirica

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21001650 din data 07.12.2018, între

IP Liceul Teoretic Tibirica,

cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

satul Tibirica r-ul Călărași

(localitatea)

str. _____, telefon: 024465245, fax: 024465245,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 5825 din 24 decembrie 2012

reprezentat prin ; Director- Vieru Elena,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Instal Vest Grup,

(denumirea operatorului economic)

Cu sediul în or.Chîșinău

(localitatea)

str. _____, telefon: 060008002, fax: 030555783,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 0086554 din 20.11.2008 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 033193 din “30” iunie 2014, eliberată de Camerta de licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și rețele tehnice – ereditare, reconstrucții, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, utilaje și instalațiile obiective de aprovizionare și epurare a apei, instalații și rețele exterioare,

reprezentat prin Director Ciobanu Dinu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Adoptarea proiectului :Stația de epurare a apelor uzate, rețelele de canalizare și electrice. Etapa I în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 677945(Sase sute saptezeci și sapte mii nouă sute patruzeci și cinci) lei MD, inclusiv 112991(Una sută

douăsprezece mii nouă sute nouăzeci și unu lei TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiere și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

InstalVest Grup SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău
Telefon: 060008002
Cod fiscal: 1008600055595
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA fil.7
Cod: AGRNMD2X415

IBAN: MD46AG000000022512264542

BENEFICIARUL

LICEUL TEORETIC ȚIBIRICA

Adresa poștală: s. Țibirica, r-ul Călărași
Telefon: 024465245
Cod fiscal: 1012620011996
Banca: MF-TR Centru-Călărași
Cod: TREZMD2X
IBAN
MD97TRPDBH319220A01609AG-677945 lei

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 512 din 6.12.2019

Obiectul Reparația capitală a Liceului Teoretic Țibirica. Etapa I-stația de epurare a apelor uzate, rețele de canalizare și electricitate executată în cadrul contractului nr. MD-2019-02-18-000157-1-11/32 din 18.02.2019 încheiat între Liceul Teoretic Țibirica și SRL Investal Vest Grup.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2019 valabilă până la aprilie 2022, de către Primăria comunei Țibirica.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-23 noiembrie 2019, fiind formată din:

Vieru Elena – directorul liceului;
Stratan Veaceslav – șef Direcția Construcție;
Corobcă Ilie – specialist Direcția Construcție;
Gonta Elena – șef DÎTS Călărași;
Safranciuc Valeriu – responsabil tehnic;
Cojocaru Gheorghe – șef pentru gospodărie;
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Ciobanu Dinu – Instalvest Grup SRL;
Negruță Alexandru – diriginte de șantier;
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 24 iunie 2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 24 iunie 2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune

Obiecții asupra calității lucrărilor și a finanțării nu sunt

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrarea îndeplinită în termeni stabiliți și calitativ

Avizurile sunt eliberate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de receptionat

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală com. Țibirica, s.Țibirica, destinația învățămînt, compus din următoarele construcții 272 m.l. rețelei de canalizare,

stația de epurare, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Comisia de recepție finală:

Președinte: Vieru Elena

Membri: Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Gonța Elena

Safranciuc Valeriu

Cojocaru Gheorghe

Ciobanu Dinu

(numele, prenumele, semnătura) S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 141 privind achiziția prin Licitația publică

12.09.2018

or.Rezina

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației publice Nr. 18/03604 din 04 septembrie 2018, între **primăria or. Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1; telefon: 0254 216 50 / 0254 228 44, fax: 0254 216 48, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin **Tatarov Simion** - primarul or. Rezina, în calitate de "Beneficiar", pe de o parte, și **S.R.L. InstalVest Grup** cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6, of. 333, telefon: 022 71 81 19; 060008002, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 19903 din 22.12.2017; data înregistrării de stat: 19.11.2008 cu cod fiscal 1008600055595, pentru genurile de activitate; "Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile,consolidările, restaurările", reprezentat prin administrator: **Dinu Ciobanu**, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : **Lucrări de construcția Stației de epurare a apelor uzate, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. Rezina etapa III (modificarea proiectului). Cod CPV: 45252100-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **120 zile** de la momentul înregistrării la Trezoreria Regională Centru, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 100 000, 00** (patru milioane una sute de mii), 00 lei , inclusiv TVA 683333,33 lei.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind creșterea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
 - 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
 - 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
 - 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
 - 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
 - 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.



- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **0%** din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **5% din** valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **15%** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult **10 zile** lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare.



- Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale se în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale



- prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **36 luni calendaristice**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile



- contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% (de la **0,01% pînă la 0,1%**) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de **3 luni**;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin **15 zile** lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- caiectele de sarcini (specificațiile tehnice);
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- tabelele cu informațiile suplimentare.

Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.



14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2019.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenor”:

SRL InstalVest Grup

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia,
49/6, of. 333
Tel./Fax: 022 71 81 19; 060008002
Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank SA
filiala nr. 7 Chișinău
Adresa Băncii: Mun. Chișinău, str. M.
Eminescu, 63
Cod Bancar: AGRNMD2X415
Cont de decontare: MD46AG000000022512264542

Cod fiscal: 1008600055595

“Beneficiar”:

Primăria or.Rezina

Adresa: or.Rezina str.27 August 1
Tel./Fax: 0254 228 44
Denumirea Băncii: Min.Fin.Trezoreria Regionala
Centru
Adresa Băncii: mun. Chisinau, str Puskin, nr. 44
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD44TRPDBB20000001094700

Cod fiscal: 1007601006391

15. Semnăturile părților

“Antreprenor”



Dinu Ciobanu

Contabil
Înregistrat.
Trezoreria

“ ” 20

MD44TRPDBB318230F10947AB

Σ 1100000,00

Yllouy.

“Beneficiar”



Simion Tatarov





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2342/14 data 20.10.2014

Semnătura Cuș

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 privind achiziția prin Licitație Publică

"10" octombrie 2014

prim. Cneazevca, r-l Leova
(municipiu, oraș,

judet)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1829/14 din data 29 septembrie 2014, între Primăria com.Cneazevca, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

com.Cneazevca, raionul Leova

(localitatea)

str. Aurora, telefon: 026346236/238, fax: 0263-46-236,
e-mail: cneazevalv@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 15610 -
din "20." octombrie 2011, reprezentat prin Tomșa Larisa, primar comunei
(numele, prenumele și funcția

conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "INSTALVEST GRUP" SRL
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chișinău

(localitatea)

str. Alba Iulia, telefon: 022-22-00-03, fax: 030-555783
e-mail: office@rezervoare.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0086554
din "19" noiembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 033193
din "30" iunie 2009, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații și rețe
tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Son Victoria, director
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea apeductului și canalizarea localității
Cneazevca, raionul Leova (descrierea succintă),
Cod CPV: 45231300 - 8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Digitally signed by Ciobanu Dinu
Date: 2020.08.14 10:50:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

3. Perioada de execuție



- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7093665,51 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.



5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul



- specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
 - 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
 - 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 8 % din valoarea contractului atribuit.
 - 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 8 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 8 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
 - 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
 - 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus

- acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

- puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remediilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.



11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de ___% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul



- general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria com.Cneazevca

Adresa: Com.Cneazevca,raionul Leova
Tel./Fax: 026346-236
Denumirea Băncii: Banca de Economii, filiala Leova
Adresa Băncii: Or. leova
Cod Bancar: 226638
Cont de decontare: 250300000620900
Cod fiscal: 1007601005866

“ANTREPRENOR”:INSTALVEST GRUP SRL

Adresa: Str.Alba Iulia nr.75/12,of.214
Tel./Fax: 060008002/030555783
Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank”
Adresa Băncii: SA, filiala nr.7
Adresa Băncii: Mun.Chișinău, str. M.Eminescu , NR.63
Cod Bancar: AGRNMD2X415
Cont de decontare: 22512264542
Cod fiscal: 1008600055595

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”: Primăria com. Cneazevca



“ANTREPRENOR”: INSTALVEST GRUP SRL



PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 05 din 05.12.14

Privind lucrarea :

„ Extinderea apeductului și canalizarea s. Cneazevca, Leova. Retele canalizare exterioare”

Executată la obiectivul:

„ Extinderea apeductului și canalizarea s. Cneazevca, Leova. Retele canalizare exterioare”

În cadrul contractului de antrepriză nr. ___ din _____ încheiat între Primăria s. Cneazevca, r-ul Leova și “Instalvest Grup” SRL”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ din _____, Primăria s. Cneazevca, r-ul Leova cu valabilitatea până la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ ora

Fiind formată din:

Presedintele Comisiei

Larisa Tomșa

primarul s. Cneazevca

Membrii Comisiei:

secretarul consiliului
contabil-sef primăria s. *CNEAZEVCA*
consilier
consilier
responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Dinu Ciobanu

director “Instalvest Grup” SRL”.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *Recepția obiectului*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

“De aprobat procesul verbal la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.12.14 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Larisa Tomșa

Membrii Comisiei:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Reprezentant antreprenor:

Dinu Ciobanu



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

„Instalvest Grup” SRL

20

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL
Primaria s. Cneazevca


20

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr.05 din 05.12.14

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Larisa Tomşa

Dinu Ciobanu

primarul s. Cneazevca

director "Instalvest Grup" SRL



Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr. 05 din 05.12.14

Lista lucrărilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Larisa Tomşa

Dinu Ciobanu

primarul s. Cneazevca

director "Instalvest Grup" SRL



Anexa nr.3
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrărilor
Nr.05 din 05.12.14

Lista lucrărilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Larisa Tomşa

primarul s. Cneazevca

Dinu Ciobanu

director "Instalvest Grup" SRL



Nota: Prezentul act sa
perfecteze in cazul
finanțării proiectelor
din FEN pe etape

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 05/5 din 08.08.2018

Et. V

Privind lucrarea: Extinderea conductivului si sistemul de cano-
lizare in com. Cneazevca, r. L. Leova executata in
cadru contractului nr. 5651 din incheiat intre
Primăria Cneazevca si SRL Instalvestgroup pentru lucrarile de
construire
construcția rețelilor de canaliz. st. de Epurare, 60m³, 10m³
volum de 100% costul de 1341406.00 lei

(un milion trei sute patruzeci si unii 406 lei)

P3²⁰ - P5²⁰

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind formata din :

- Presedinte Tomso Larisa primar
Membri: Botnariuc Ana cont. sef
Gaidorji Mihail - specialist
Ungureanu Dorin - secretar
Popescu Andrei - responsabil tehn.
Lupescu Maria - consilier local

3. Au mai participat la receptie :

Ciobanu Dinu	antreprenor, ex. cond. lucr. de
Boscov Victor	lăcătuș, lucrător
(inlocuitor) Serghiu	locuitor calitatea
Donic Al-dru	dirijinea de santier

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: Admiterea receptiei
lucrarilor incluse in devizul, lucrarile sunt executate
conform volumelor la etapa data, Et. V

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :
Receptia lucrarilor incluse in devize executate p. n. c.
data de 08.08.2018, etapa V

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Urmărirea in timp calitatea
lucrarilor efectuate si semnalezarea problemelor
care apar sau pot apărea din partea sau pe vine
construcțiilor, altor factori, pentru remediere, excludere

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a
fost incheiat astazi 08.08.2018 la sediul prim. Cneazevca in 5 exemplare.

Comisia de receptie *)
Presedinte: Tomso Larisa
primar c. Cneazevca





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL DONDUȘENI
PRIMĂRIA SATULUI BRICENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ДОНДУШЕНСКИИ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА БРИЧЕНЬ

Scrisoare de recomandare

Stimati domni,

Prin prezenta, Primaria s. Briceni, r-ul Donduseni, confirma ca compania Instalvest Grup SRL" a efectuat lucrari conform contractului de antrepriza nr. 1007 incheiat la data de 16.10.2020 si anume: **"Alimentarea cu apa a s. Briceni, r-ul Donduseni"**.

Pe parcursul acestei perioade "Instalvest Grup" SRL a demonstrat abilitatea de a aborda in mod responsabil cerintele impuse, precum si efectuarea calitativa in timp a lucrarilor. O trasatura distinctiva a activitatii companiei "Instalvest Grup" SRL este nivelul inalt de profesionalism, organizarea sporita a angajatilor si un puternic spirit de echipa. La aparitia unor eventuale probleme sa aratat intotdeauna abilitatile de inginer si solutionarea accelerata a acestora.

In final putem ferm recomanda compania "Instalvest Grup" SRL ca un partener profesionist si de incredere, cu inalta calificare.



Primar de Briceni

Jitari Oleg

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA
PRIMĂRIA COMUNEI
TOMAIUL NOU

MD-6334, s Tomaiul Nou, raionul Leova
Tel: 76-2-36; 76-2-38



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ
СЕЛА ТОМАЮЛ НОУ
МД-6334, с.Томаюл Ноу, Леовского района
Тел: 76-2-36; 76-2-38



RECOMANDARE

Compania Instalvest Grup SRL a efectuat "lucrarile de extindere a apeductului si canalizarii, statiei de epurare si turnului de apa din com Tomaiul Nou, r-ul Leova.

Tin sa va comunic ca suntem foarte multumiti de calitatea lucrarilor efectuate si de modul cum functioneaza utilajele si retelele montate si din aceste considerente recomand firma SRL Instalvest Grup pentru efectuarea unor lucrari similare.

Primar com. Tomaiul Nou



Roman Somnic

Roman SOMNIC

Tel. 0263 76236
079330099



Scrisoare de recomandare

ÎCS "Bemol Retail" SRL își exprimă aprecierea față de colaborarea companiei noastre, cu compania Instalvest Grup SRL. Am ales să colaborăm cu compania Instalvest Grup SRL ca furnizor de "statii de epurare a apelor menajere și separatoarelor de hidrocarburi", datorită calității deosebite a acestor echipamente și a eficienței lor în procesul de lucru.

Totodată, echipa Instalvest Grup SRL prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre punctuale legate de epurarea apelor menajere.

În concluzie, recomandăm compania Instalvest Grup SRL ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem calitatea echipamentelor furnizate care funcționează în corespundere cu normativele tehnice care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Director operațional
Lopotenco Arcădie



data: 01 iunie 2017