

CONTRACT nr. 1/SA//01-23
de subantrepriză

mun. Chişinău

03.01.2023

„Polimer Gaz Conducte” S.R.L., cu sediul în mun. Sos Chişinău- Tighina, nr 28, tel/fax: 022-00-901, cod fiscal 1002600040678, IBAN: MD54VI022241700000515MDL, deschis la B.C.Victoriadank” S.A., BIC: VICBMD2X, în calitate de **Antreprenor general**, în persoana directorului general dl Serghei Cocirla, şi

S.C. „Capmanlux” S.R.L., adresa juridică: mun. Chişinău, str. Podul Înalt 14/2; sediu de-facto: mun. Chişinău, str. Uzinelor 11, c.f: 1006600058857, TVA: 0403375, IBAN: MD65MO2224ASV59886277100, Mobiasbanca - OTP Group S.A., Cod bank: MOBBMD22, tel. fax. +37322 42-95-40, Tel: +37369127118, în calitate de **Subantreprenor**, în persoana administratorului dl Vasile Capatina, pe de altă parte, numite în continuare Părţi, au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:

1. Obiectivul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract constituie executarea de către Subantreprenor a lucrărilor pentru proiectul *„Calator pe Meridiane Culturale” (cod proiect: 1HARD/2.1/1) privind „Reabilitarea si reconstructia strazii „Stefan cel Mare” fosta str. Ferdinand I din or. Falesti* (denumit în continuare Obiect), indicate în devizului iniţial aprobat de Părţi, parte componentă a prezentului contract şi a normativelor tehnice în vigoare anexat la prezentul contract. Lucrările subcontractate sunt parte componenta a contractului nr. 1 din 30/12/2022 semnat între Antreprenorul General şi Primăria or. Făleşti.

1.2. La solicitarea Antreprenorului general, lucrările care constituie obiectul contractului conform pct.1.1, sunt efectuate cu materialele Subantreprenorului .

1.3. Subantreprenorul se obligă să execute şi să predea lucrările care constituie obiectul prezentului contract, iar Antreprenorul general se obligă să achite preţul lucrărilor executate şi să recepţioneze lucrările efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract şi devizul iniţial aprobat.

1.4. Subantreprenorul nu este în drept să efectueze lucrări ce depăşesc devizului aprobat de către părţi decât cu acordul Antreprenorului general, sub rezerva dreptului de a refuza achitarea lucrărilor suplimentare neaprobate.

2. Preţul contractului şi condiţiile de plată

2.1. Valoarea contractului se stabileşte la suma de 20 434 097,00 (douazeci milioane patru sute treizece si patru mii nouazeci şapte) lei cu aplicarea TVA la cota 0 (zero) cu drept de deducere, în baza p.3 al Hotărârii Guvernului RM nr. 246 din 08.04.2010 (Anexa nr. 3), HG RM nr.246/2010, Anexa nr. 1, p. 293300 proiect nr. 8721163716537 “Călător pe meridiane culturale”, Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006 şi ratificat prin Legea nr.426/2006. Aceasta constituie valoarea maxima a lucrarilor pentru proiectul *„Calator pe Meridiane Culturale” (cod proiect: 1HARD/2.1/1) privind „Reabilitarea si reconstructia strazii „Stefan cel Mare” fosta str. Ferdinand I din or. Falest finantat de Programul Operational Comun Ro-Md 2014-2020, ENI CBC.*

2.2. În cazul executării, la cererea Antreprenorului general, în cadrul contractului dat, a lucrărilor suplimentare ori a altor decizii tehnico-construcitive diferite decât cele stipulate în devizul iniţial aprobat, costul acestor lucrări se va calcula separat într-un alt deviz, anexat suplimentar la contractul dat după aprobarea lui prealabilă de către Părţi, şi se vor îndeplini în baza clauzelor contractului dat.

2.3. Plăţile se vor efectua în următoarea consecutivitate:

a) Antreprenorul general va achita un avans în mărime de 15% din valoarea totala a contractului in scopul organizarii procesilor tehnologice si procurari de materiale si utilaj, in termen de 30 zile calendaristice din momentul semnarii contractului.;

b) Antreprenorul general va achita restul sumelor din valoarea totală a contractului, în termen de 15 zile după semnarea procesul-verbal a lucrărilor executate.

2.4. Achitățile conform Contractului se vor efectua de Antreprenor general prin transfer bancar, la contul de decontare al Subantreprenorului indicat în contract, în lei moldovenești.

3. Graficul lucrărilor

3.1. Termenul de execuție a lucrărilor este 12 (douăsprezece) luni calendaristice din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.

3.2. Părțile pot conveni asupra modificării termenului de începere, efectuare, finalizare a lucrărilor, în baza acordului comun.

4. Obligațiile și drepturile părților

4.1. Obligațiile Antreprenorului general:

4.1.1. Să pună la dispoziția Subantreprenorului obiectul înainte de începerea lucrărilor. Să transmită avans prevăzut în pct. 2.3 și toată documentația de proiect cu toate semnăturile și avizele necesare.

4.1.2. Să primească lucrările îndeplinite în decurs de 7 (șapte) zile lucrătoare din momentul prezentării procesului verbal de recepție de către Subantreprenor.

4.1.3. Să achite plata pentru lucrările îndeplinite în conformitate cu pct. 2.3 din Contract.

4.1.4. Să asigure Subantreprenorului cu:

- a) suprafețe de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier.
- b) racordurile pentru utilități (apa, gaz, energie electrică, canalizare ...) pentru efectuarea lucrărilor de montare și reglare.
- c) caile de acces rutier.

4.2. Drepturile Antreprenorului general:

4.2.1. Să verifice mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite.

4.2.2. Să formuleze obiecții privind calitatea lucrărilor executate și să solicite înlăturarea defectelor vizibile până la semnarea procesului verbal.

4.2.3. Pe parcursul efectuării lucrărilor contractate și a termenului de garanție, să solicite Subantreprenorului, înlocuirea materialelor calitativ necorespunzătoare cu altele, remedierea defectelor sau imperfecțiunilor apărute, înlăturarea de pe șantier a materialelor calitativ necorespunzătoare.

4.2.4. Pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor, să solicite Subantreprenorului menținerea ordinii pe șantier și a zonelor adiacente, evacuarea sistematică a deșeurilor și surplusurilor de materiale neutilizate.

4.2.5. De a verifica prețurile și certificatele de conformitate a materialelor și produselor utilizate la efectuarea lucrărilor contractate.

4.3. Obligațiile Subantreprenorului:

4.3.1. Să execute lucrările contractate, în termenele și modul stabilit în contract, pe propria răspundere, să respecte proiectul de execuție, documentația de proiect, actele legislative și normativele în construcție, solicitările Antreprenorului general, devizul inițial aprobat de Părți. Modificări ale proiectului pot fi operate doar după consultarea prealabilă a Antreprenorului general.

4.3.2. Să livreze și să folosească materiale, utilaje, tehnică și ustensile de calitate superioară care vor corespunde standardelor naționale și internaționale.

4.3.3. Să asigure îndeplinirea calitativă a lucrărilor conform normelor și standardelor în vigoare, sub aspectul manoperei, a materialelor și tehnicilor utilizate, confirmând calitatea prin prezentarea certificatelor de conformitate.

4.3.4. Să angajeze și contracteze persoane competente, profesioniști în domeniu și cu calificarea necesară, să instruiască persoanele antrenate în executarea lucrărilor în ceea ce ține de proiectul lucrărilor, tehnica securității, normele sanitare și antiincendiar, de protecție a mediului.

4.3.5. Să poarte răspundere pentru muncitorii săi și persoanele contractate, inclusiv sub aspectul respectării tehnicii securității și protecției muncii. Antreprenorul general nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat, în legătură sau ca urmare a accidentelor de muncă cu implicarea muncitorilor sau altor persoane contractate de către Subantreprenor.

4.3.6. Să asigure, din cont propriu, aducerea tuturor utilajelor și mecanismelor necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, edificarea construcțiilor provizorii necesare executarea lucrărilor, forța de

muncă, în mod autonom, fără implicarea Antreprenorului general. Subantreprenorul își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

4.3.7. Să asigure, din cont și pe răspundere proprie, menținerea ordinii pe șantier și zona adiacentă, precum și accesul liber la căile de acces, să retragă materialele și utilajele neutilizate, surplusurile de materiale, deșeurile, iar la finisarea lucrărilor, să elibereze șantierul, într-o perioadă de 5 zile, de utilaje, echipamente, scule, aparate și materiale de construcții care le aparțin precum și să efectueze evacuarea întregului gunoi care a apărut în urma lucrărilor efectuate.

4.3.8. Subantreprenorul își asumă responsabilitatea în fața autorităților de control pentru nerespectarea ordinii pe șantier, distrugerea căilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ și alte materiale, încălcarea normelor de protecție a muncii, a normelor în domeniul construcțiilor, a măsurilor antiincendiare, și va lua măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor din cont propriu.

4.3.9. Să repare prejudiciul cauzat bunurilor Antreprenorului general ca urmare a deteriorării sau distrugerii din cauza comportamentului, acțiunilor Subantreprenorului, a angajaților săi sau a terților cărora acesta le-a permis accesul, precum și ca urmare a distrugerii sau deteriorării bunurilor și încăperilor Antreprenorului general.

4.3.10. Să organizeze modul de efectuarea a lucrărilor la obiectul contractat astfel încât să nu deranjeze activitatea altor antreprenori, să nu lichideze sau deterioreze lucrarea executată de alți antreprenori, fără acordul prealabil al Antreprenorului general.

4.3.11. Să respecte cultura de producere, depozitarea corectă a materialelor, tehnica securității, salubritatea industrială, măsurile antiincendiare, condițiile sanitare pe șantier, normele tehnice în construcții.

4.3.12. Să înlăture în termen de 10 zile lucrătoare defectele depistate la recepția lucrărilor, precum și cele depistate în cadrul termenului de garanție, din cont propriu.

4.3.13. Să achite Antreprenorului general o penalitate în mărime de 0,1% din suma contractată pentru fiecare zi de întârziere, pentru încălcarea termenului de finalizare a lucrărilor, precum și a graficului de efectuare a lucrărilor aprobat de către Părți.

4.3.14. Să încheie și să transmită lucrările efectuate Antreprenorului general, în conformitate cu legea, contractul și alte cerințe ale Antreprenorului general, cu întocmirea documentației necesare pentru munca prestată.

4.3.15. Să țină zilnic registrul lucrărilor efectuate, să efectueze înregistrările corespunzătoare în cartea tehnică. Să prezinte lunar, împreună cu actele lucrărilor efectuate, actele cu privire la lucrările ascunse, schemele de executare a construcțiilor.

4.3.16. Să transmită Antreprenorului general toată documentația tehnică și actele de garanție necesare pentru echipamentele instalate și activitatea desfășurată.

4.3.17. Să informeze Antreprenorului general despre faptul că materialul prezentat este inutilizabil sau necalitativ, și/sau afectează trăinicia lucrărilor, asupra altor circumstanțe care afectează buna desfășurare a lucrărilor și trăinicia acestora.

4.3.18. În cazul în care Subantreprenor nu poate efectua lucrările din vina Antreprenorului general, Subantreprenorul se obligă să ducă evidența zilelor de stopare a lucrărilor, care urmează a fi semnat de diriginții de șantier, iar în acest caz contractului va fi prelungit pe perioada de stopare a lucrărilor. Antreprenorul general suportă cheltuielile aferente de conservare și logistică a utilajelor și mecanismelor.

Drepturile Subantreprenorului:


4.3.19. Să întrerupă executarea lucrărilor în cazul în care buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și trăinicia acestora este afectată de condițiile climaterice severe (ploi abundente și continue, vânt puternic), cu notificarea Antreprenorului general despre acest fapt.

4.3.20. Să finiseze lucrările asumate înainte de termenul convenit.

4.3.21. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate trece asupra Antreprenorului general, după predarea corespunzătoare a acestora.

5. Termenul de garanție

5.1. Termenul de garanție pentru lucrările executate este de 60 luni din data predării lucrării Antreprenorului general, în baza Actului de recepție finală a lucrărilor semnat de către ambele Părți.



sub rezerva respectării condițiilor de exploatare stipulate în certificatul de garanție eliberat Subantreprenor pe numele Antreprenorului general.

5.2. Subantreprenorul trebuie într-un interval de 30 zile de la semnarea contractului să achite Antreprenorului general Garanția de bună execuție în valoare de 5% din valoarea pretului de contract.

5.3. Subantreprenorul garantează:

- calitatea materialelor, utilajelor și sistemelor folosite la efectuarea lucrărilor contractate, în conformitate cu specificațiile de proiectare, standardele naționale și specificațiile tehnice, confirmate prin certificatele relevante transmise Antreprenorului și alte documente care să ateste calitatea acestora;

- calitatea tuturor lucrărilor, în conformitate cu documentația de proiectare, precum și standardele actuale de construcție și caietul de sarcini;

- funcționalitatea tuturor sistemelor și componentelor instalate.

5.4. Defectele depistate pe parcursul perioadei de garanție sunt înlăturate, din contul Subantreprenorului, în timp de 10 zile din momentul avizului transmis de către Antreprenor general.

5.5. Antreprenorul general returnează Subantreprenorului Garanția de bună execuție într-un interval de 30 zile de la data semnării Actului de recepție finală a lucrărilor terminate.

6. Recepția lucrărilor

6.1. Recepția lucrărilor se efectuează prin semnarea de către Părți a proceselor verbale de executarea lucrărilor. Subantreprenorul va anexa toate certificatele de calitate a utilajelor și a materialelor utilizate pentru a îndeplini lucrările ce formează obiectul contractului dat.

6.2. La finalizarea lucrărilor, Părțile îndeplinesc „Act de predare-primire a lucrărilor executate”, ce va conține, după caz, și obiecțiile formulate și termenii de înlăturare a acestora. În cazul în care una din părți nu dorește să semneze „Actul de predare primire”, cealaltă parte va solicita motivarea în scris, iar la necesitate, va invita experți calificați, pentru a efectua o expertiză cu privire la motivele invocate de partea ce a refuzat semnarea actului. Partea a cărei culpă va fi dovedită, va achita cheltuielile de expertiză menționate și prejudiciul astfel cauzat.

7. Impedimentul justificător de neexecutare a obligației

7.1. Părțile se eliberează de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor contractuale, în cazul în care această neexecutare a avut loc ca urmare a impedimentului justificator (*forța majoră*), apărut după încheierea contractului, în rezultatul unor evenimente cu caracter excepțional, imprevizibil și obiectiv, survenirea cărora, partea care nu a îndeplinit obligația pe deplin sau parțial, nu a putut să le prevadă, nici să le prevină prin metode rezonabile.

7.2. Prin impediment justificator de neexecutare a obligației părțile înțeleg circumstanțele neprevăzute, cauzate de astfel de fenomene cum ar fi: cutremure, uragane, incendii, ploi torențiale, inundații, ninsori, alunecări de teren, secete sau circumstanțe sociale: revoluție, stare de război, blocaje, acte de terorism, proteste, interdicții de import etc. și alte fenomene excepționale, manifestarea obiectivă a cărora a dus la imposibilitatea de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către părți.

7.3. În cazul survenirii împrejurărilor indicate în p.7.2, partea contractuală, pentru care s-a făcut imposibilă executarea obligațiilor contractuale, urmează să notifice despre survenirea impedimentului justificator și a efectelor acestuia, cealaltă parte, în termen cât mai scurt, cu anexarea actelor corespunzătoare.

7.4. Dacă circumstanța impedimentului justificator poartă un caracter temporar, acesta poate fi invocat doar în perioada în care acesta are efect asupra executării obligației.

8. Modificarea și rezoluțiunea contractului

8.1. Clauzele prezentului contract pot fi modificate numai în baza unui acord comun al părților, manifestat printr-un act adițional, încheiat în formă scrisă, care va face parte integrantă a prezentului contract.

8.2. Rezoluțiunea prezentului contract poate avea loc în baza acordului comun al ambelor Părți sau în mod unilateral în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

8.3. Notificarea de rezoluțiune anticipată a contractului se comunică în scris Părții contractante cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data de rezoluțiune.

8.4. În caz de rezoluțiune anticipată a prezentului contract, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data rezoluțiunii contractului se va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

8.5. În caz de rezoluțiune anticipată a contractului, în sarcina Subantreprenorului rămâne obligația de transmitere a actelor și certificatelor corespunzătoare pentru materialele folosite și utilajul și mecanismele instalate, certificatul de garanție, precum și eliberarea șantierului de deșeuri, și utilaje.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluționate de către părțile contractante pe cale amiabilă.

9.2. În caz de imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă a litigiul apărut între părțile contractante în legătură cu prezentul contract, acesta va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova.

9.3. În soluționarea litigiilor apărute, se va aplica legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10. Dispoziții finale

10.1. Toate modificările, rectificările și anexele la prezentul contract sânt valabile numai în cazul perfectării acestora în formă scrisă și semnate de persoanele împuternicite ale ambelor Părți. Anexele la prezentul contract se consideră parte integrantă a acestuia și au aceeași valoare juridică și urmează a fi aplicat în colaborare cu prezentul contract de antrepriză.

10.2. În cazul în care careva elemente ale specificului lucrărilor nu sunt specificate în prezentul contract, părțile vor recurge la Codul Civil și alte norme legislative în vigoare.

10.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării și până la executarea integrală a obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

10.4. În cazul în care la expirarea termenului prezentului contract, Părțile au careva obligații contractuale nestinse, acestea urmează a fi executate integral până la executarea deplină a acestora, dacă nu se recurge la reziliere.

11. Semnăturile ale părților

Antreprenor general

„Polimer Gaz Conducte” S.R.L.



Administrator: Serghei Cocirla

Subantreprenor

S.C. „Capmanlux” S.R.L.



Administrator: Vasile Capatina





Programme funded by the
EUROPEAN UNION



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION
Făleşti Town Mayorlty



Finanțat de Programul Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020
Proiectul : "Călător pe Meridiane Culturale" cod proiect : 1HARD/2.1/1

Contract de Antrepriză Nr.1 din 30.12.2022, privind Lucrări de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din or.Făleşti, fosta str.Ferdinand I.

Acord aditional Nr. 3 la contractul nr.1 din 30 decembrie 2022

Proiect de execuție nr. 234-41/2019 "Călător pe Meridiane Culturale" actualizare martie 2022.

Certificat de Urbanism pentru proiectare Nr.12 din 11.03.2022,

Autorizația de Construire Nr.01 din 10.01.2023, prelungită cu 12 luni pina la 10.01.2025

Dispoziția Nr. 24 din 11.01.2023 privind începerea lucrărilor.

PROCES VERBAL Nr. 2

de predare-primire a lucrărilor de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din or.Făleşti, fosta str.Ferdinand I.

NR. 2 din 28 iunie 2024

1. Denumirea obiectivului: Lucrări de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din or.Făleşti, fosta str.Ferdinand I,
2. Adresa: or. Făleşti,
3. Autoritatea Contractantă : Primăria or.Făleşti, Primar Severin Alexandr,
4. Responsabil Tehnic : Puiu Vasile, Certificat Nr.0579, RT-2020, 2a,
5. Inginer Primăria or.Făleşti : Negură Ivan,
6. Manager de proiect : Rogaciov Vladimir,
7. Contractant : Polimer Gaz Conducte SRL, Director Cocîrlă Serghei,
8. Subcontractant: Capmanlux SRL, Director Căpățină Xenia
9. Diriginte de șantier : Stratan Alexei, Certificat Nr.0787, DȘ-2020, 2a,b,
10. Autorul de proiect: IntexNauca SRL, Inginer șef de proiect Victor Calitin.

Subsemnați, reprezentanți ai Autorității Contractante: Primarul or.Făleşti Alexandr Severin, Responsabilul Tehnic atestat Puiu Vasile; Inginer Primăria or.Făleşti Negură Ivan, Managerul de Proiect Rogaciov Vladimir, Contractant Polimer Gaz Conducte SRL Director Cocîrlă Serghei, Diriginte de șantier Stratan Alexei, Autorul de proiect Veniamin Șandrovșchii au contrasemnat prezentul proces-verbal, precum că lucrări de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din or.Făleşti din anexă au fost efectuate conform Proiectului **Proiect de execuție nr.234-41/2019 "Călător pe Meridiane Culturale" actualizare martie 2022**, și conform Autorizației



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION
Făleşti Town Mayorality



de construire Nr. 01 din 10.01.2023, eliberată de către Primăria oraşului Făleşti.

Strada Ştefan cel Mare din or.Făleşti, L=1 287.7 m.l

1. Sistemul de evacuare a apelor pluviale Diametrul, lungimea: DN 400 mm, SN4, L= 1191.0 m.l. țeavă PVC (str.Ştefan cel Mare Pk 0+80 – Pk 12+904)
2. Sistemul de evacuare a apelor pluviale Diametru, lungimea : DN 315 mm, SN4, L= 197.1 m.l țeavă PVC (str.Ştefan cel Mare Pk 0+80 – Pk 11+75)
3. Materialul conductelor pozare: PVC SN4.
4. Numărul de cămine pe colector DN 400 mm : buc=24,
5. Numărul de cămine de colectare a apelor pluviale de pe partea carosabilă : buc= 49
6. Bordure de trotuar BR 100x20x8 : L= 4891.5 m.l
7. Suprafaţa de trotuar nou amenajată cu pavele 20x10x6 : S= 7615m²,
8. Suprafaţa de trotuar nou amenajată cu pavele 20x10x8 : S= 742,4m²,
9. Bordure de drum BR 100x30x18 : L= 2760m.l, BR 100X30X15 L=242,2
10. Drumuri laterale îmbrăcămintea rutieră executată complet cu stratul drenant, cu stratul de fundaţie din piatră spartă şi pavelele de granit 8x8x8, pe o suprafa S=825,2 m²
11. Îmbrăcămintea rutieră executată complet cu stratul drenant, cu stratul de fundaţie din piatră spartă şi pavelele de granit 8x8x8, pe tronsonul de la Km 0+000 – Km1+287, S=. 7019.1m²
12. Montarea pintenului (versta) cu dimensiuni 50*15*14 cm, pe tronsonul de la Km 0+000 – Km1+287,S= 386.7 m²

13. Începutul şi sfârşitul lucrărilor: 16 ianuarie 2023 – 28 iunie 2024.

14. Abateri de la proiect: sunt coordonate cu proiectantul .

15. Obiectii:

AU FOST EXECUTATE LUCRARI IN VOLUM DE 100%

Sistemul de evacuare a apelor pluviale, trotuarele de pe ambele părţi a drumului, bordurile de trotuar, bordurile de drum şi tronsonul de drum de la în temeiul HG.Nr.285 pct.35 şi a prezentului se transmite către Primăria oraşului Făleşti lucrările enumerate mai sus care se văd şi în procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate lunar. Reieşind din cele menţionate se transmit costurile investiţionale în valoare de 20 914 889 Lei conform Proceselor-Verbale şi lucrărilor executate de facto de la Contractant SRL Polimer Gaz Conducte către Primăria oraşului Făleşti.

Preluarea tronsonului de drum înainte de termenul prevăzut în contract se face în scopul asigurării unui acces către obiectivele social administrative care sunt amplasdate pe strada Ştefan cel Mare de la Km0+000 până la Km 1+287, în conformitate cu **punctul 35** din Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.285 din 23 mai 1996 pct.35şi pct.6.2 lit(B) (Condiţii Generale) din Contractul de Antrepriză cu Nr.1 din 30 decembrie 2023.

PROCESUL VERBAL de predare-primire a lucrărilor efectuate şi tronsonului de drum de la Km 0+000 – Km1+287 se întocmeşte în conformitate cu următoarele acte:



Programme funded by the
EUROPEAN UNION



Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION
Făleşti Town Mayoralty



1. Copia proiectului Nr.234-41/2019 "Călător pe Meridiane Culturale" coordonat în modul stabilit,
2. Copia Autorizației de Construire Nr.01 din 10.01.2023, prelungita cu 12 luni până la 10.01.2025 ,
3. Ridicarea topografică de execuție a proiectului, (1 exemplar în original, pe suport de hârtie, și format electronic),
4. Proces-verbal de examinare a lucrărilor ascunse,
5. Proces-verbal de încercare hidraulică a sistemului de canalizare gravitațional (conducte + cămine de vizitare + cămine de inspecție),
6. Procesul-verbal al fazelor determinante a lucrărilor.

CONCLUZII

Lucrările de construcție și reabilitare a drumului Ștefan cel Mare din or.Făleşti au fost executate în corespundere cu cerințelor de dare în exploatare a obiectivului finalizat, în conformitate cu prevederile Normativelor și Regulile în vigoare și poate fi pus în funcțiune tronsonul de drum de la Km 0+000 – Km1+287 integral, trotuarele de pe ambele părți a drumului Pk 0+000 – Pk 1+25, sistemul de evacuare a apelor pluviale Pk 0+000 – Pk 1+287.

Prezentul Proces verbal servește drept temei legal pentru preluarea lucrărilor de către Autoritatea Contractantă.

SEMNĂTURILE

Autoritatea Contractantă:

Primăria or.Făleşti : Severin Alexandr

Manager de proiect : Rogaciov Vladimir

Inginer Primaria or.Făleşti : Negură Ivan

Responsabil Tehnic:

Responsabil tehnic RT: Puiu Vasile

Contractant :

Polimer Gaz Conducte SRL: Cocîrlă Serghei

IntexNauca SRL Victor Calin

Subcontractant :

Capmanlux SRL: Căpățînă Xenia

Diriginte de șantier DȘ: Stratan Alexei

