

MD-3701, mun.Strășeni, str.Orheiului nr.1 Tel. (237) 2 26 71, Fax (237) 2 26 71, E-mail: office.drumuristraseni@gmail.com

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de întreținere de rutină și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași, Ungheni”**
2. Numărul și data contractului _ _ Contract Nr. 07/02-02/85 din 24.03.2023, Acord adițional Nr.1 nr.07/02-02/245 din 21.08.2023, Acord adițional Nr.2 din 29.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițial (la data semnării contractului) 36 516 300.0
 - b) finală (la data finalizării contractului) 63 229 400.0
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12
 - b) efectiv realizată 12
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Plombarea drumurilor publice locale din raionul Călărași pe anul 2023** ”2. Numărul și data contractului Contract nr. 23 din 07 iunie 20233. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași4. Adresa beneficiarului or. Călărași str. Biruinței, 15. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 4 694 730,04 leib) finală (la data finalizării contractului) 4 694 730,04 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12e) efectiv realizată 6f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

Proces-verbal de recepție finală din 03.10.202312. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator - interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția străzii Alexandru cel Bun prin betonare a 0,9 km. în s. Sireți”**2. Numărul și data contractului Contract nr. 17 din 04.03.20223. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Sireți4. Adresa beneficiarului r-ul . Strășeni, str. St. Cel Mare ,155. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUAa) inițială (la data semnării contractului) 3 631 923,96 leib) finală (la data finalizării contractului) 3 631 923,96 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 6e) efectiv realizată 3f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

g) 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

h) 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

fără obiecții

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R1 acces către s. Bahmut, (L=400m), r-n Călărași**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 07/02-02/258 din 16.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului mun . Chișinău, str. Bucuriei, 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 073 455,72lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 096 427,67lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3
 - b) efectiv realizată 1
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
Proces-verbal nr.49 de recepție la terminarea lucrărilor din 15.12.2023.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2023”**2. Numărul și data contractului Contract nr. 08/2023 din 04.07.20233. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Strășeni4. Adresa beneficiarului mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 285. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor**(se notează opțiunea corespunzătoare)**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUAa) inițială (la data semnării contractului) 2 204 795,98 leib) finală (la data finalizării contractului) 2 204 795, lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 6h) efectiv realizată 2i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „ **Servicii de întreținere a drumurilor publice locale din r-ul Ungheni pe perioada primăvara - toamnă 2023**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. Contract nr. 04 din 11.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 11
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 268 824,17 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 268 824,17 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 7
 - k) efectiv realizată 7
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale pe anul 2023**””

7. Numărul și data contractului Contract adițional nr. 07/02-02/106 din 29.04.2024 la contractul 07/02-02/85 din 27.03.2023

8. Denumirea/numele beneficiarului Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor

9. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

10. Țara Republica Moldova

11. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

10. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 65 53 0434,00lei

b) finală (la data finalizării contractului) 65 53 0434,00lei

11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

12. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată

12

n) efectiv realizată

12

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Administrator-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lotul 2 Lucrări de reparație a drumului L358 Boghenii Noi-Măgurele, Lucrări de reparație a drumului L362 Drujba-Hîrcești-Crutoaia, Lucrări de reparație a drumului L386 Manoilești-Rezina-G90**”

12. Numărul și data contractului Contract :ocds-b3wdpl-MD-1721023860869 din 24.08.2024

13. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ungheni

14. Adresa beneficiarului mun . Chișinău, str. Bucuriei, 12a

15. Țara Republica Moldova

16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

13. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 10 437 540.54lei

b) finală (la data finalizării contractului) 10 437 540.54lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată

2

q) efectiv realizată

2

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

16. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Proces verbal din 15.11.2024

17. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

18. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONTA

Funcția în cadrul firmei: Administrator-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reconstrucție a strazii Gh. Coșbuc din com. Trușeni (etapa II)”**

17. Numărul și data contractului Contract: nr. 18 din 15,07,2024

18. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com Trușeni

19. Adresa beneficiarului mun . Chișinău, com. Trușeni, str. Ștefan Cel Mare 12

20. Țara Republica Moldova

21. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

15. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 4 099 350,11lei

b) finală (la data finalizării contractului) 4 099 350,11lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

16. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 4

t) efectiv realizată 4

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

19. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

20. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

21. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONTA

Funcția în cadrul firmei: Administrator-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reparația drumurilor locale din comuna Hîrjauca r. Călărași**”22. Numărul și data contractului Contract: nr. 26 din 29,07,202423. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com Trușeni24. Adresa beneficiarului r-ul Călărași, com. Hîrjauca, str. Ștefan Cel Mare 1425. Țara Republica Moldova26. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor**(se notează opțiunea corespunzătoare)**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

17. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUAa) inițială (la data semnării contractului) 2 017 330,19leib) finală (la data finalizării contractului) 2 017 330,19lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

18. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 3w) efectiv realizată
3x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -Nume: Igor GONTAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din r. Călărași**”

27. Numărul și data contractului Contract: nr. 21 din 08,05,2024

28. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași

29. Adresa beneficiarului or. Călărași, str. Biruinței nr. 1

30. Țara Republica Moldova

31. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

19. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 554 331,81lei

b) finală (la data finalizării contractului) 554 331,81lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

20. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **la necesitate pe parcursul anului 2024 conform caietului de sarcini**

z) efectiv realizată 3

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

25. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

26. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

27. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Administrator-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație capitale ale construcțiilor speciale porțiunii de drum în s. Buzduganii de Jos, com Valea Mare, r. Ungheni** ”

32. Numărul și data contractului Contract: nr. 31 din 29,03,2024

33. Denumirea/numele beneficiarului com Valea Mare, r. Ungheni

34. Adresa beneficiarului _____

35. Țara Republica Moldova

36. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

21. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 449 894.03lei

b) finală (la data finalizării contractului)) 449 894.03lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

22. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată 2

cc) efectiv realizată 1

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

28. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

29. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

30. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume: Igor GONȚA

Funcția în cadrul firmei: Administrator-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021**DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Asigurarea circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r. Călărași**”

37. Numărul și data contractului Contract: nr. 24 din 24.05.202438. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași

39. Adresa beneficiarului _____ or. Călărași, str. Biruinței nr. 1

40. Țara Republica Moldova41. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenor**(se notează opțiunea corespunzătoare)**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

23. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUAa) inițială (la data semnării contractului) 751598.53leib) finală (la data finalizării contractului) 751598.53lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

24. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată _____ 7ff) efectiv realizată _____ 3

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume: Igor GONTAFuncția în cadrul firmei: Administrator-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

