

[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 


1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 
[bookmark: _Hlk161752411]Reparația capitală și diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului ТГМ-96Б Nr.3
                                                                                                                                          Tabel 1
	Nr. LOT
	Cod
CPV
	Cod PMI 2024
	Denumirea lucrărilor solicitate
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	1.
	45331100-7
	CAT_B
Generare_I pct. 34
2024123034
	[bookmark: _Hlk126315008]Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar:
- Reparația capitală a cazanului;
- Diagnosticarea tehnică a tamburului;
[bookmark: _Hlk161929298]- Diagnosticarea tehnică a colectoarelor la I și a II-a injecție;
- Restabilirea zidăriei, căptușelii și termoizolației; 
- Repararea zăvorului hidraulic;
- Remedierea zidăriei refractare a colțurilor frontale ale focarului;
- Reparația capitală a preîncălzitoarelor regenerative de aer (РВП).
	3 900 000,00

	Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA:
	3 900 000,00



NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. Adresa unde vor fi executate lucrările:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
2.2. Lucrările de reparație capitală a cazanului și a utilajului auxiliar trebuie să fie realizate din momentul semnării contractului și până la data de 15.09.2024.


3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
3.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.
3.2. Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial, Executantul va fi obligat să coordoneze proiectul modificat în conformitate cu legislația în vigoare. 
3.3. Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:
	                    Tabel 2
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	2. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	3. 
	СО 153-34.20.501-2003
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	4. 
	СО 34.04.181.2003
	Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

	5. 
	NRS 35-03-59:2003 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte 

	6. 
	NRS 35-03-67:2004 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune

	7. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte 

	8. 
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ткпловых электростанций

	9. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	10. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	11. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	12. 
	РД 34.17.302-97
	Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения.

	13. 
	РД 153-34.1-003-01
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования

	14. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю

	15. 
	ГОСТ 3242-79
	Соединения сварные. Методы контроля качества.

	16. 
	SM SR EN 14127
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete

	17. 
	SM EN ISO 10893
	Examinări nedistructive ale țevilor de oțel

	18. 
	SM EN ISO 3452-1
	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante.

	19. 
	SM EN ISO 23277
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

	20. 
	SM EN ISO 16810 
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	21. 
	NRS 35-05-32
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea.

	22. 
	SM EN 13018
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale.

	23. 
	SM EN 13927
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament.

	24. 
	SM EN ISO 17637
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire.

	25. 
	SM SR EN 571-1
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale.

	26. 
	SM EN ISO 3452-4
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament.

	27. 
	SM CEN/TR 17108
	Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici.

	28. 
	SM EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare.

	29. 
	SM EN ISO 11666
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare.

	30. 
	SM EN ISO 16827
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor.

	31. 
	SM EN 12799
	Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare.

	32. 
	SM EN ISO 16809
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete.

	33. 
	SM EN ISO 18265
	Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate.

	34. 
	SM EN ISO 6506-1
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare.

	35. 
	SM EN ISO 6506-4
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate.

	36. 
	SM EN ISO 9015-1
	Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric.

	37. 
	CO 153-34.17.439-2003
	Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением.

	38. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte

	39. 
	LP 151/2022
	Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022

	40. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

	41. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

	42. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor

	43. 
	CO 153-34.26.601
	Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций

	44. 
	ГОСТ 8179-56
	Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки

	45. 
	ГОСТ 26281-84
	Mатериалы и изделия строительные теплоизоляционные

	46. 
	NSR 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	47. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)


	48. 
	EN ISO 9712
	Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала


3.4. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
0. [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
0. Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
3.5. După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.
3.6. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.
3.7. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
3.8. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
3.9. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
3.10. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.  
4. [bookmark: _Hlk158126877][bookmark: _Hlk126835724]ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
4.1. [bookmark: _Hlk161931847]Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.9” vor fi asigurate de către Beneficiar.  
4.2. Toate piesele necesare spre schimbare și materialele ce vor fi folosite pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr.9 și Nr.10” vor fi asigurate de către Beneficiar.
4.3. Executantul va executa lucrările enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr.9 și Nr.10” cu materialele   consumabile   prestate de Beneficiar, celelalte lucrări fiind executate cu toate materialele consumabile proprii.
4.4. [bookmark: _Hlk161756185]Toate  materialele destinate căptușirii și izolației termice (vată minerală, țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, cărămidă diatomit etc.) vor fi asigurate de către Executant, cu excepția materialului termoizolant (saltele din vată minerală) folosit la izolarea colectoarelor la I si a II-a injecție a cazanului ТГМ-96Б Nr.3.
4.5. Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.
4.6. În cazul lucrărilor efectuate de către  Executant cu materialele consumabile proprii, acestea trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.
4.7. Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
4.8. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
4.9. [bookmark: _Hlk162511616]La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul  lor  vor fi excluse din devizele de cheltuieli.
5.  CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
5.1. Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
5.2. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.v


6. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
6.1. La demontarea și montarea izolației termice, de către executant, a instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 se va ține cont de a nu deteriora izolația termică existentă de pe condensatoarele Ø 426 mm, în caz contrar aceasta va fi restabilită din contul Executantului.
6.2. Lucrările de lichidare a defectelor în urma diagnosticării tehnice a instalației de condensare, vor fi executate de către Executant.
6.3. Condensatoarele instalației de condensare vor fi supuse testărilor hidraulice de către personalul ”TERMOELECTRICA” S.A. După perfectarea actului de defectare privind starea tuturor condensatoarelor, în caz de necesitate, executantul va demonta și monta capacele condensatoarelor instalației de condensare, cu ulterioara tratare termică a rosturilor de sudură.
6.4. [bookmark: _Hlk161931809]La montarea izolației termice a instalației de condensare va fi utilizată vată minerală T=400°C, iar ca strat protector al izolației se va folosi țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.
6.5. Executantul va efectua lucrările de demontare și scoatere a tuturor elementelor și instalațiilor de separare din interiorul tamburului.    
6.6. După scoaterea tuturor elementelor din interiorul tamburului executantul va efectua reparația cicloanelor și va pregăti suprafețele necesare din interiorul tamburului, pentru controlul nedistructiv conform volumelor prezentate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.11”
6.7. Lucrările de lichidare a defectelor în urma controlului nedistructiv al metalului în interiorul tamburului vor fi efectuate de către Executant.
6.8. În urma lucrărilor de lichidare a defectelor după diagnosticarea tehnică în interiorul tamburului, Executantul va monta înapoi toate elementele demontate anterior în aceeași ordine. 
6.9. La efectuarea lucrărilor de reparație capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului ТГМ- 96Б Nr.3, (Аnexa 2 -РВП), conform volumelor prezentate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.10”, Executantul va ține cont de minimizarea distanțelor de aspirație la toate etanșările prezente (radiale, axiale și periferice).
6.10. La apariția lucrărilor de căptușire și izolare, în cadrul reparației capitale a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului ТГМ 96Б Nr.3, acestea vor fi efectuate de către Beneficiar.
6.11. Materialele termoizolante din cărămidă de diatomit din cadrul lucrărilor de căptușire și izolare a colectoarelor pentru I și a II-a injecție a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 vor fi inspectate de Beneficiar. Cărămida care se află în stare satisfăcătoare va fi utilizată repetat.
6.12. La lucrările de căptușire și izolare a colectoarelor pentru I și a II-a injecție a cazanului ТГМ-96Б Nr.3, va fi utilizată vată minerală la 700 °C asigurată de Beneficiar. (Anexa 1– Обмуровка потолка (Сборочный чертёж).
6.13. La formarea și întărirea colțurilor frontale ale focarului se va ține cont de montarea sârmei D=6mm conform Anexei 4 –”СТП3261.06 Арматура”.
6.14. În cazul depistării defectelor la elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură, acestea vor fi confecționate și montate de către Executant.
6.15. Lucrările de remediere a izolației termice ale elementelor de fixare vor fi executate cu respectarea golurilor pentru mobilitatea elementelor de fixare conform Anexei 3 ” Înzidirea pereților focarului”.
6.16. Tehnologia de executare a sudurii și verificarea rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
6.17. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

7. [bookmark: _Hlk126845446] CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI 
7.1. Costul  lucrărilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant. 
7.2. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
7.3. Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023. 
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf
7.4.   În  toate devizele  ofertei  financiare trebuie  să  fie aceleași: prețurile  materialelor,
         costul  funcționarea mașinilor, mecanismelor  și indicatori pentru calcul costului lucrărilor 
         (tarif/oră, cheltuieli  de  regie, cheltuieli de  transport,  cheltuieli de  depozit,  profit etc.)
7.5. Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului,
(pct. 6 ordinul nr. 52).
7.6. Lucrări  vor  fi  îndeplinite în zone de  producere (spații deschise și semideschise, înguste) în care rămân utilaje, instalații, macarale aflate  în funcțiune, cât și prezența condițiilor strâmtorate de depozitare a deșeurilor, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă: 
- k=1,2  conform  ordinului Agenția construcții și  dezvoltarea  teritoriului nr.117  din 03.09.2007;
- k=1,032 la  suma  prețurilor  angro în  devize elaborate conform Cataloagelor de prețuri.

  7.7    Liste  cu  cantitățile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Punctul 13.
8. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
8.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
8.2. Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
8.2.1. Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;
8.2.2. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
8.2.3. Copiile certificatelor de competență valabile a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv și pentru fiecare metodă aplicată;
8.2.4. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);
8.2.5. Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
8.3. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
8.4. După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a utilajului auxiliar ce a fost reparat și supus controlului nedistructiv al metalului în baza prezentului Caiet de Sarcini.
8.4.1. După funcționarea cazanului la sarcină nominală minim 48 ore.

8.4.2. În termen de 5 zile lucrătoare după 48 ore de funcționare la parametri nominali, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.
8.5. Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
8.5.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
8.5.2. [bookmark: _Hlk161820600]Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;
8.5.3. Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;
8.5.4. Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;
8.6. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
8.7. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
9. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
9.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
9.2. [bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
9.3. Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
9.4. După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
10.1. Oferta va fi prezentată în limba română.
10.2. Date generale despre participant;
10.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii;
10.4. În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;
10.5. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor); 
10.6. Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate;
10.7. În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:
10.7.1. Copiile permiselor de exercitare a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de reparație la cazane de abur, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022. 
10.7.2. Copiile permiselor de exercitare a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.
10.7.3. Copiile permiselor de exercitare a sudorilor care au dreptul de executare a lucrărilor de sudură la obiective industriale și instalații tehnice potențial periculoase, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.
10.7.4. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor care vor efectua lucrări de control nedistructiv în conformitate cu standardul EN ISO 9712.
10.8. Devizele de cheltuieli.


11. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
11.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.
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