

## **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajarea teritoriului la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-20/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 3 127 810-00 /</b>
b) Final	<b>1. / 3 127 810-00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>5 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări la Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"**  
**din orașul Soldănești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2021-18/PGC din 19.07. 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrări la Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"**  
**din orașul Soldănești**
4. Adresa beneficiarului **Str. 31 August, nr. 2, orașul Soldănești, r-nul Soldănești**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 3 471 357,00 /</b>
b) Final	<b>1. / 3 471 357,00 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>12 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>11 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 17 din 8 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
4. Adresa beneficiarului **MD-5400, MOLDOVA, r-nul Rezina, or. Rezina, str. 1 Mai**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 448 380,72 /</b>
b) Final	<b>1. / 448 380,72 /</b>
7. Litigii și modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri și completări în procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul din s. Olișcani**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 34/22 din 14 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul din satul Olișcani, r-nul Soldanesti**
4. Adresa beneficiarului **MD-7224, MOLDOVA, r-nul Olișcani, satul Olișcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 992 811,17 /</b>
b) Final	<b>1. / 992 811,17 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>40 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de de restabilire a pavajului,  
la solicitarea SA "TERMOELECTRICA"**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2022096 din 24.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SA "TERMOELECTRICA"**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 4 618 470,64 /</b>
b) Final	<b>1. / 4 618 470,64 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>6 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>6 luni</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**  
Nr. 02 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, executată la obiectul Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, în cadrul contractului nr. 2020-20/PGC; din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conducte și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conducte)

Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

Cocîrlă Serghei director Polimer Gaz Conducte SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membru: Alexandru Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" "12" 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



Din "04" octombrie 2021

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

**Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Spătaru"** din str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "**VIG HOUSE**" pe care am contractat-o în anul 2020 pentru executarea următoarelor lucrări:

1. **Lucrări de Finisarea interioară** a L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **4 422 898** lei;
2. **Lucrări de Amenajarea teritoriului** L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **3 127 810** lei.

Menționăm receptivitatea conducerii "**VIG HOUSE**" SRL la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania SRL "**VIG HOUSE**" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,  
Director al L.T. "Constantin Spătaru"



Dorin Marin



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din "12" noiembrie 2022

Obiectul **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti**, în cadrul contractului nr. 34/22 din "14" iulie 2022, încheiat între **IP Gimnaziul Oliscani, r-l Șoldănești** și **„VIG HOUSE” SRL** pentru lucrările de **“Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti”**

1. Lucrările au fost executate cu valabilitate până la 5 ani.  
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12. 11.2022\_, fiind formată din:

- Boțan Vera - președintele comisiei
- Mișcov Irina - membru comisiei
- Taban Lucia - secretarul comisiei
- Taban Mihail - membru comisiei
- Pisarenco Olga - membru comisiei

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan - antreprenor  
Croitoru Constantin - diriginte de șantier  
Negară Alexandru - responsabil tehnic  
Popa Violeta - șef DI Șoldănești  
Șaptefrați Adela -reprezentat APL Oliscani  
Mindru Nicolae - președintele Consiliului Raional Șoldănești  
Iurcu Victor – șef secție construcții , gospodării comunale și drumuri

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;  
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;  
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.  
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8324106004, adresa poștală s.Olișcani, r.Șoldănești, destinația , Construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 12 noiembrie 2022 , în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

• Președinte: Boțan Vera \_\_\_\_\_ *VB*

Membrii comisiei:

- Mișcov Irina - \_\_\_\_\_ *Im*
- Taban Lucia - \_\_\_\_\_ *LT*
- Taban Mihail - \_\_\_\_\_ *MT*
- Pisarenco Olga - \_\_\_\_\_ *OP*

Invitați:

*IV*  
Gradinari Ivan - \_\_\_\_\_  
Croitoru Constantin - \_\_\_\_\_ *CC*  
Negară Alexandru - \_\_\_\_\_ *AN*  
Popa Violeta - \_\_\_\_\_  
Șaptefrați Adela - \_\_\_\_\_ *AS*  
Mindru Nicolae - \_\_\_\_\_  
Iurcu Victor - \_\_\_\_\_

10. Lucrarea "-Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Olișcani, s.Olișcani, r-I Soldanesti" este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"VIG HOUSE" SRL  
"12" noiembrie 2022

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
IP Gimnaziul Olișcani, r-I Șoldănești

"12" noiembrie 2022  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



*IP Gimnaziul Oliscani*

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2\_ din 09.12.2022

Obiectul **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti**, în cadrul contractului nr. 34/22 din "14" iulie 2022, încheiat între **IP Gimnaziul Oliscani, r-l Șoldănești** și **„VIG HOUSE” SRL** pentru lucrările de **“Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti”**

1. Lucrările au fost executate cu valabilitate până la 5 ani.  
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.12.2022, fiind formată din:

- Bojan Vera - președintele comisiei
- Mișcov Irina - membru comisiei
- Taban Lucia - secretarul comisiei
- Taban Mihail - membru comisiei
- Pisarenco Olga - membru comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan - antreprenor  
Croitoru Constantin - diriginte de șantier  
Negară Alexandru - responsabil tehnic  
Popa Violeta -șef DI Șoldănești

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.11.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.11.2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 992 811,17 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: \_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: \_\_\_\_\_

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: \_\_\_\_\_

Obiectul cu numărul cadastral 8324106004, adresa poștală s.Olișcani, r.Șoldănești, destinația , Construcție de învățământ și educație,, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file a fost încheiat astăzi la 09.12.2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:


Președinte: Boțan Vera

Semnatura



Membrii comisiei

- Mișcov Irina -
- Taban Lucia -
- Taban Mihail -
- Pisarenco Olga -



Reprezentantul antreprenorului:

**“VIG HOUSE” SRL**

"09" decembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



**IP Gimnaziul Olișcani, r-l Șoldănești**

"09" decembrie, 2022

L.Ș.

(semnătura)





# Diplomă

## DE MULȚUMIRE

SRL "VIG HOUSE"

Prin prezenta, Vă adresăm cel mai cald cuvânt de mulțumire pentru implicarea directă în realizarea proiectului instituțional "Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Olișcani", contribuind astfel la edificarea unei școli moderne.

Suntem profund recunoscători pentru calitatea lucrărilor realizate.

Vă exprimăm respectul și admirația pentru colaborarea sinceră manifestată constant pe parcursul acestui proiect.

Sperăm că relațiile de parteneriat dintre IP Gimnaziul Olișcani și SRL "VIG HOUSE" să fie o oportunitate nouă pentru noi, elevii, deoarece această conjugare a eforturilor ne oferă șansa de a beneficia de cea mai bună educație.

Cea mai mare mulțumire a vieții e să

Vă cunoaștem de Oameni cu Suflet Mare!



Cu deosebită considerațiune

IP Gimnaziul Olișcani

**ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR**

**Contract:** „VIG HOUSE” S.R.L., nr. 2022096 din 24.05.2022;






**Obiectul prezentului contract îl constituie:** “Executarea lucrărilor de restabilire a pavajului”;

Comisia în componența:

Șef SRT Ciocana	Berezan Sergiu
Șef SRT Centru	Rusu Andrei
Șef SRT Rîșcani	Buzila Petru
Șef SRT Botanica	Țiganu Leonid
Șef SRT Buiucani	Buruian Vladimir
Inginer SPOM	Dimitriu Larisa
Inginer SPOM	Borodco Nicolai
Inginer SPOM	Condrea Marcel
Inginer SPOM	Vozian Valeriu
Inginer SPOM	Lisnic Tatiana
Antreprenor „VIG HOUSE”	Gradinari Ivan

confirmă faptul că toate lucrările conform prezentului contract au fost executate în termen și în volumele preconizate, obiecții nu sunt.

Gestionar:

Șef SRT Ciocana	„Berezan Sergiu” (Nume Prenume)	”  ”	03	03	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Șef SRT Centru	„Rusu Andrei” (Nume Prenume)	”  ”	03	03	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Șef SRT Rîșcani	„Buzila Petru” (Nume Prenume)	”  ”	03	03	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Șef SRT Botanica	„Țiganu Leonid” (Nume Prenume)	”  ”	03	03	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Șef SRT Buiucani	„Buruian Vladimir” (Nume Prenume)	”  ”	06	03	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	

Responsabili SPOM:

Inginer SPOM	„Dimitriu Larisa” (Nume Prenume)	”  ”	03	martie	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Inginer SPOM	„Borodco Nicolai” (Nume Prenume)	”  ”	03	martie	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Inginer SPOM	„Condrea Marcel” (Nume Prenume)	”  ”	03	Martie	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Inginer SPOM	„Vozian Valeriu” (Nume Prenume)	”  ”	03	Martie	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	
Inginer SPOM	„Lisnic Tatiana” (Nume Prenume)	”  ”	03	martie	2023
		(Semnătura)	(data)	(luna)	

Responsabil Antreprenor:  
S.R.L. „VIG HOUSE”

„Gradinari Ivan” (Nume Prenume)	”  ”	03	03	2023
	(Semnătura)	(data)	(luna)	





# "VIG HOUSE" SRL


Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932  
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)









**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)