

ДОГОВОР № 1/18/18

18 мая 2018г.

г. Кишинев

«Заказчик» - «Pe reprezentanta Permanenta Sonbay Metal Sanayi Insaat Taahhut Ticaret AS, в лице руководителя проекта Vedat ZENGİN , именуемого далее **Заказчик**, действующего на основании Устава, и «BENESTAR TRADE» SRL в лице директора Iurie GROSU действующего на основании Устава, именуемого далее **Подрядчик**, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 **Подрядчик** обязуется выполнить по заданию **Заказчика** работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат **Заказчику**, а **Заказчик** обязуется принять результат работы и оплатить ее.
- 1.2 **Подрядчик** обязуется выполнить работы на объекте “*Reconstructia complexului caldirilor Preşedintiei Republicii Moldova cu amenajarea complexa a terenului adiacent*”, согласно утвержденных чертежей и смет и сдать ее результат **Заказчику**, а **Заказчик** обязуется принять результат работы и оплатить ее.
- 1.3 Работы выполняются из материалов подрядчика, который он выбирает согласно перечню материалов исходя из перечню сметы.

2. Сроки выполнения договора

- 2.1 Работы начинаются в соответствии с п.2.2 настоящего договора.
- 2.2 **Подрядчик** приступает к выполнению работ в течении 3-х дней с момента подписания настоящего Договора и предоставления графика поставки материалов на объект **Заказчиком**, в случае когда материалы поставляются **Заказчиком**
- 2.3 Срок выполнения работ 40(сорок) дней в соответствии с утвержденными сметами исходя из условий данного договора.
- 2.4 В случае невыполнения работ в указанный срок по причинам не зависящим от подрядчика, то срок выполнения работ будет продлён по согласованию сторон в письменном виде.

3. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов

- 3.1 Стоимость работ подсчитана 244784,74 (Двести сорок четыре тысячи семь сот восемьдесят четыре, 74.) лей MDL в том числе 0% НДС (ноль% НДС, в соответствии Постановлением Правительства Р.Молдова № 777 от 04.10.2017) и указана в Приложении №1 и Приложении №2 настоящего договора, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
- 3.2 Дополнительные объемы и работы со стороны Заказчика будут согласовываться сторонами дополнительно, путем оформления приложений к настоящему договору.
- 3.3 Оплата производится **Заказчиком** в леях MDL , путем перечисления на расчётный счёт **Подрядчика** согласно Приложения № 1 и Приложения №2, в следующем порядке :
 - 1) аванс 61196,00 лей MDL от суммы договора будет оплачиваться до 26.05.2018 ,
 - 2) оплата 183588,74 00 лей MDL , за выполненные работы производится в леях MDL перечислением «Подрядчику» в денежных средствах, на основании актов приемки выполненных работ в течение 3-х банковских дней после их подписания, с пропорциональным удержанием и отсрочки выплаты в размере 5% от стоимости договора, гарантийное удержание, от общей стоимости работ по договору

Остаток денежных средств, гарантийное удержание, выплачиваются «Подрядчику» после завершения работ и подписания окончательного Акта выполненных работ, не позднее 45(сорок пять) банковских дней со дня его подписания.
- 3.4 В случае, неподписания Заказчиком Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней его представления **Заказчику Подрядчиком**, или в этот же срок не поступит мотивированный отказ **Заказчиком** о его подписании, данный акт считается автоматически подписанным. Оплата по акту будет производиться не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта.
- 3.5 При прерывании срока действия договора по инициативе **Заказчика** все согласованные с **Заказчиком** затраты **Подрядчика** возмещаются в безоговорочном порядке в соответствии с п.п. 4.3.2. и 8.3. настоящего договора. Данное положение не действительно, если действие Договора прервано по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств согласно настоящему Договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Подрядчик обязан:

- 4.1.1 Выполнить предусмотренную договором работу с надлежащим качеством, в соответствии с графиком согласно п.2.3. и утвержденными Сметами, которой является неотъемлемой частью данного договора (Приложение № 1) В случае непредвиденной необходимости превышения смет, **Подрядчик** незамедлительно информирует **Заказчика**, об основаниях данных дополнительных работ и Стороны заключают дополнительное соглашение о стоимости и сроках дополнительных работ. При этом стоимость дополнительных работ будет рассчитана исходя из цен сметной стоимости услуг утвержденных настоящим договором.
- 4.1.2 Обеспечить своевременную закупку качественных материалов, соответствующих государственным стандартам (ГОСТам), и действующим законодательным и нормативным актам, необходимых для выполнения работ по цене, согласованной с **Заказчиком**, в Приложение № 1 к договору;
- 4.1.3 Информировать **Заказчика** о ходе работ и полученных результатах, а также о любых отклонениях от сметы и проекта;
- 4.1.4 Обеспечить доступ представителей **Заказчика** к объекту, чтобы проверить ход работ на любом этапе выполнения работ;
- 4.1.5 Обеспечить безопасность и охрану труда по месту выполнения работ работников Подрядчика, а также других привлеченных им лиц или третьих лиц присутствующих на объекте по приглашению Подрядчика, согласно действующим законодательным и нормативным актам;
- 4.1.6 Устранить за свой счет и в максимально короткий срок, но не более 3 (трех) дней, любые неисправности, неполадки и скрытые дефекты, допущенные по собственной вине, обнаруженные в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.4 настоящего договора; под скрытыми дефектами подразумевается также невозможность нормальной эксплуатации, установленных **Подрядчиком** конструкций, как следствие несоблюдения последним государственных стандартов, действующих норм и проекта предоставленного **Заказчиком**;
- 4.1.7 Иметь все необходимые лицензии и авторизации в соответствии с законодательством и нормативными актами, действующими для исполнения работ, подпадающих под действие настоящего договора;
- 4.1.8 Предоставлять **Заказчику** в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем акт приемки-сдачи выполненных работ, являющийся документом для оплаты выполненных работ.
- 4.1.9 Сдать выполненные работы и исполнительную документацию в соответствии с условиями настоящего договора, ГОСТами, действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими данный вид работ.
- 4.1.10 На выполненные работы предоставляется гарантия (один год) и сдаточная документация на эксплуатацию данного объекта.

4.2 Подрядчик имеет право:


- 4.2.1 Выполнить работу лично.
- 4.2.2 Выполнить работу досрочно.
- 4.2.3 При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п 3.1 настоящего договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата согласованных с Заказчиком работ.

4.3 Заказчик обязан:

- 4.3.1. В течении 10-ти рабочих дней после получения от **Подрядчика** извещения об окончании Работы, осмотреть и принять результат работы если работы выполнены качественно, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом **Подрядчику** и в течении 10 рабочих дней предоставить обоснованные возражения в письменном виде.
- 4.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение срока, указанного в п.3.3 настоящего Договора. Заказчик освобождается от обязанности оплаты выполненные, но не согласованные с ним работы, а также работы, выполненные после получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего договора.

4.4 Заказчик имеет право:

- 4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой **Подрядчиком**, не вмешиваясь в его деятельность.
- 4.4.2. При наличии возражений по качеству и объему работ отказаться от подтверждения работ, при условии предоставления обоснованных возражений в срок указанный в п.3.4 и п.4.3.1.



5. Ответственность Сторон и Арбитраж

- 5.1 В случае просрочки оплаты сроком более 15 банковских дней Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
- 5.2 Все дефекты и недостатки, обнаруженные при сдаче работ, устраняются **Подрядчиком** за свой счет, в соответствии с п.5.4. настоящего договора.
- 5.3 Недоделки, выявленные приемной комиссией **Заказчика**, устраняются **Подрядчиком**, в соответствии с п.5.4. настоящего договора.
- 5.4 В течении гарантийного срока один год с момента подписания окончательного Акта приемки работ. **Подрядчик** обязан за свой счет устранить все недоделки и повреждения, причиной которых является несоблюдение, или ненадлежащее несоблюдение технологии производства работ, а также отступления от проекта, применения некондиционных или некачественных материалов. В случае неустранения **Подрядчиком** неисправностей, неполадок и/или скрытых дефектов обнаруженных в рамках гарантийного срока в срок, установленный в пункте 4.1.6., Подрядчик уплачивает Заказчику в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
- 5.5 В случае срыва графиков и срока окончания работ **Подрядчик** уплачивает **Заказчику** штрафные санкции в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.
- 5.6 В случае причинения любого материального ущерба Заказчику и/или зданиям/имуществу комплекса Президентуры Республики Молдова вследствие действий или бездействий **Подрядчика**, а также любого сотрудника либо третьего лица которое находится на объекте по приглашению **Подрядчика**, включающих, но не ограничивающихся некачественными работами, неисправностями, неполадками и/или скрытыми дефектами, повреждениями зданий, включая целостность внутренних и внешних элементов комплекса, а также инженерные сооружения и коммуникации, **Подрядчик** возмещает **Заказчику** полную стоимость причиненного ущерба. Уплата штрафных санкций согласно пунктам 5.4. и 5.5. настоящего Договора не освобождает **Подрядчика** от обязательства полного возмещения причиненного им ущерба.
- 5.7 В случае несчастных случаев происшедших на объекте с работниками **Подрядчика**, а также третьих лиц находящихся на объекте по приглашению **Подрядчика**, несет ответственность **Подрядчик**.
- 5.8 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, или по поводу договора, Стороны пытаются решить путем соглашения.
- 5.9 При невозможности урегулирования споров путем переговоров в течении 2-х календарных дней, то данное разногласие передается для рассмотрения в Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате Республики Молдова, согласно Закону РМ № 23-XVI от 22/02/2008 «Об арбитраже». Спор разрешается тремя арбитрами, а именно: по одному от каждой из сторон, а третий – главный арбитр (председатель состава) – назначается двумя арбитрами, назначенными сторонами. Арбитражное решение, переданное сторонам, обладает силой окончательного судебного решения и является обязательным. Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Кишинев, Республика Молдова.

6. Особые условия

- 6.1 **Заказчик** обеспечивает **Подрядчика** водой, электроэнергией, необходимой для производства строительных, монтажных и наладочных работ.
- 6.2 Поставка монтажных изделий, оборудования и кабельной продукции осуществляется **Заказчиком**, в случае когда это предусмотрено договором.

7. Форс-мажорные обстоятельства

- 7.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей выполнению обязательств участников по настоящему договору, сроки выполнения обязательств продлеваются по соглашению сторон на время действия данных обстоятельств и их последствий. В случае сохранения обстоятельств непреодолимой силы на протяжении 6 (шести) месяцев после их возникновения Стороны вправе расторгнуть договор полностью или частично без возмещения убытков второй стороне.



8. Срок действия договора

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного его исполнения обеими Сторонами.
- 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или в одностороннем порядке одной Стороной, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения положений договора второй Стороной.
- 8.3. Настоящий договор также может быть расторгнут **Заказчиком**, в одностороннем порядке без объяснения причин, с условием письменного уведомления **Подрядчика** о расторжении договора за 15 (пятнадцать) календарных дней. Отказ **Подрядчика** от получения уведомления будет расцениваться как его получение. После получения уведомления **Подрядчик** немедленно приостанавливает закупку материалов и выполнение работ, за исключением тех работ, которые не могут быть приостановлены без причинения вреда или материального ущерба объекту. В случае расторжения договора по данному основанию, **Заказчик** оплачивает только стоимость закупки материалов и выполненных работ, которые были осуществлены до расторжения договора и согласованы с ними, а также тех работ, которые были закончены после расторжения договора по согласованию с **Заказчиком**.

9. Прочие условия

- 9.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме.
- 9.2. Действительными и обязательными для **Подрядчика** и **Заказчика** признаются только те изменения и дополнения, которые внесены ими в Договор по взаимному согласию.
- 9.3. Под соглашением в письменной форме об изменении или дополнении настоящего Договора понимаются соглашения, оформленные в виде протокола непосредственных переговоров, приложенного к тексту договора.
- 9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Reprezentanta permanenta "SONBAY METAL
SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
c/f 44519022
m. Chişinău, str. _____,
IBAN: MD65EX0000002251761674MD
BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.
filiala nr. 20
Cod bancar: EXMMMD22477
tel. 022 301-229; 301-227; 301-188

Руководитель Проекта _____

VEDAT ZENGİN

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
C/F 44519022

Подрядчик:

"BENESTAR TRADE" SRL

IDNO : 1018606000886
TVA: 7401209
IBAN: MD65MO2224ASV27083787100 (MDL)
BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
fil. 28 Sarmizetusa , MOBBMD22
MD3513 s. Bolohan, rl. Orhei, Republica Moldova ;
tel: +37369113303; e-mail: benestar.trade@gmail.com

Директор _____

IURIE GROSU



**Дополнительное соглашение № 1
к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г.**

«08» Июня 2018 г.


мун. Кишинэу

Reprezentanta permanenta «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 44519022, в лице руководителя проекта г-на Vedat ZENGİN

и

Общество с ограниченной ответственностью «BENESTAR TRADE» SRL, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1006600013526, в лице г-на Юрие Гросу, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика **дополнительные работы** по реконструкции комплекса Президентуры Республики Молдова по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Правительства РМ Nr.777 от 04.10.2017, а именно: **на установку систем орошения на территории комплекса Президентуры Республики Молдова в рамках благоустройства вышеуказанной территории**, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.
2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению работ определяются **Сметой (Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению)**, являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
3. Стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 344 606,24 (триста сорок четыре тысячи шестьсот шесть, 24) леев MDL, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:
 - 1) аванс в размере 80 000,00 (восемьдесят тысяч) лей MDL, который будет оплачиваться до 25 июня.
 - 2) оплата 264 606,24 (двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот шесть, 24) лей MDL, которая будет производиться на основании актов приемки выполненных работ в течение трех банковских дней после их подписания, с пропорциональным удержанием и отсрочкой выплаты гарантийной суммы в размере 5% от стоимости дополнительных работ.В соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 **применяется нулевая ставка НДС.**
4. Остальные пункты Договора субподряда остаются неизменными.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.



„Генеральный подрядчик”

Reprezentanta permanenta **"SONBAY
METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT
TICARET A.S."**

c/f 44519022

m. Chişinău, str. Mitr. Varlaam 75 of. 17

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”

S.A. filiala nr. 20

Cod bancar: EXMMMD22477

tel. 022 301-229; 301-227; 301-188

 08.06.2018

Vedat ZENGİN

REPREZENTANȚA PERMANENTĂ
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
C/F 44519022

„Субподрядчик”

SRL „BENESTAR TRADE”

c/f/ 1018606000886

cod TVA 7101209

r-nul Orhei, s. Bolohan, MD-3513

IBAN MD65MO2224ASV27083787100

(MDL)

BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale”

SA, fil. 28

Cod bancar MOBBMD22

Tel. 069113303

e-mail: benestar.trade@gmail.com



Iurie Grosu

Дополнительное соглашение № 2
к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г.

«28» Июля 2018 г.

мун. Кишинэу

Reprezentanta permanenta «SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAHHUT TICARET A.S», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 44519022, в лице менеджера г-на Murat SONBAY,

и,

Общество с ограниченной ответственностью «BENESTAR TRADE» SRL, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1006600013526, в лице г-на Юрие Гросу,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика **дополнительные работы** по реконструкции комплекса Президентуры Республики Молдова по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Правительства РМ № 777 от 04.10.2017, а именно: **работы по благоустройству и озеленению территории комплекса Президентуры Республики Молдова**, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.
2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению дополнительных работ определяются **Сметой (Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению)**, являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
3. Срок выполнения работ - до 30 августа 2018 в соответствии со Сметой.
4. Стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет **534 381,29** (пятьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят один лей 29 бань) лей MDL, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:
 - 1) аванс в сумме **169 108,00** (сто шестьдесят девять тысяч сто восемь лей 00 бань) лей MDL, который составляет 50% от стоимости материалов согласно Смете (равной 338 216,00 лей MDL) и который будет оплачиваться в течение пяти дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.
 - 2) оплата **365 273,29** (триста шестьдесят пять тысяч двести семьдесят три лея 29 бань) лей MDL, которая будет производиться на основании актов приемки выполненных работ в течение трех банковских дней после их подписания, с пропорционным удержанием и отсрочкой выплаты гарантийной суммы в размере 5% от стоимости дополнительных работ.В соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 применяется нулевая ставка НДС.
5. Остальные пункты Договора субподряда остаются неизменными.
6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

„Генеральный подрядчик”

Reprezentanta permanenta **"SONBAY
METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT
TICARET A.S"**

c/f 44519022

m. Chişinău, str. Mitr. Varlaam 75 of. 17

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”

S.A. filiala nr. 20

Cod bancar: EXMMMD22477

tel. 022 301-229; 301-227; 301-188

 28.07.2018

REPREZENTANTA PERMANENTA
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
C/F 44519022

„Субподрядчик”

SRL „BENESTAR TRADE”

c/f/ 1018606000886

cod TVA 7101209

r-nul Orhei, s. Bolohan, MD-3513

IBAN MD65MO2224ASV27083787100
(MDL)

BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale”
SA, fil. 28

Cod bancar MOBBMD22

Tel. 069113303

e-mail: benestar-trade@gmail.com



Iulie Grosu

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г.**

«__» ноября 2018 г.

мун. Кишинэу


Reprezentanta permanenta «**SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAHHUT TICARET A.S.**», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 44519022, в лице менеджера г-на Murat SONBAY,

и,

Общество с ограниченной ответственностью «**BENESTAR TRADE**» SRL, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1006600013526, в лице г-на Юрие Гросу,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика **дополнительные работы** по реконструкции комплекса Президентуры Республики Молдова по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Правительства РМ №777 от 04.10.2017, а именно: **Дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории комплекса Президентуры Республики Молдова**, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.
2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению дополнительных работ определяются **Сметой (Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению)**, являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
3. Стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет **306 749,50** (триста шесть тысяч семьсот сорок девять, 50 бань) лей MDL, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. Оплата будет производиться на основании актов приемки выполненных работ в течение трех банковских дней после их подписания, с пропорциональным удержанием и отсрочкой выплаты гарантийной суммы в размере 5% от стоимости дополнительных работ. В соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 **применяется нулевая ставка НДС.**
4. Остальные пункты Договора субподряда остаются неизменными.



5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

„Генеральный подрядчик”

Reprezentanta permanenta **"SONBAY
METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT
TICARET A.S"**

c/f 44519022


m. Chişinău, str. Mitr. Varlaam 75 of. 17

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”
S.A. filiala nr. 20

Cod bancar: EXMMMD22477

tel. 022 301-229; 301-227; 301-188



Murat SONBAY ✓



„Субподрядчик”

SRL „BENESTAR TRADE”

c/f/ 1018606000886

cod TVA 7101209

r-nul Orhei, s. Bolohan, MD-3513

IBAN MD65MO2224ASV27083787100
(MDL)

BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale”
SA, fil. 28

Cod bancar MOBBMD22

Tel. 069113303

e-mail: benestar.trade@gmail.com



Iurie Grosu

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Работы

к Договору № 1/18/18 от 18 мая 2018г.

м. Кишинэу

25 апреля 2019 г.

Постоянное представительство „SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S”, именуемое в дальнейшем «Покупатель», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 44519022, в лице генерального менеджера г-на Murat SONBAY, с одной стороны,

и

«BENESTAR TRADE» SRL, именуемая в дальнейшем «Поставщик», государственный фискальный/идентификационный номер (IDNO) 1018606000886, в лице директора г-на Iurie GROSU,

заключили настоящее Соглашение к Договору № 1/18/18 от 18 мая 2018 г. о нижеследующем:

1. Согласно положений п. 3.1. Договора № 1/18/18 от 18 мая 2018 г., Стороны заявляют, что общая стоимость работ, по данному договору составляет 1 430 521,77 леев (один миллион четыреста тридцать тысяч пятьсот двадцать один лей, 77 банов), подтвержденная Актом сверки взаимных расчетов, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон от 25 апреля 2019 г. (приложение № 1 к настоящему Заключительному Соглашению).
2. Стороны подтверждают, что Акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон 25 апреля 2019 г., полностью отражает общую стоимость выполненных работ. Иные работы/услуги, не включенные в Акт сверки Поставщиком не были выполнены, не находятся в процессе выполнения и не были затребованы Покупателем.
3. Стороны подтверждают взаимные намерения о завершении сотрудничества в рамках Договора № 1/18/18 от 18 мая 2018г. Любые иные работы/услуги будут заказаны/выполнены на основании новых (иных) договоренностей.
4. Поставщик подтверждает, что Покупатель осуществил оплату выполненных работ в полном объеме (100%). Поставщик не имеет оснований для предъявления к Покупателю у каких-либо претензий по оплате работ на момент подписания данного Соглашения, либо в будущем.
5. Поставщик подтверждает, что на выполненные работы им предоставлена гарантия, сроком на 1 (один) год с момента подписания окончательного Акта выполненных работ. К оборудованию, деталям, изделиям, на которые производителем установлен гарантийный срок, превышающий один год, применяется гарантийный срок от производителя.
- 4.1. В период действия гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет осуществить ремонт, замену, восстановление как всего объема выполненных работ, так и отдельных частей, деталей, изделий, оборудования и т.п.
5. Данное Соглашение составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах, подписано уполномоченными представителями обеих сторон.
6. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 1/18/18 от 18 мая 2018 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

«Покупатель»

Постоянное представительство „SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S”

IDNO 44519022

Murat SONBAY /



«Поставщик»

«BENESTAR TRADE» SRL

IDNO 1018606000886

Iurie GROSU /



Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 25.04.2019
между RP "SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.", ф/к 44519022
и BENESTAR TRADE SRL, ф/к 1018606000886

Мы, нижеподписавшиеся, _____ RP "SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
_____, с одной стороны, и _____ BENESTAR TRADE SRL _____, с другой
стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным RP "SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.", MDL				По данным BENESTAR TRADE SRL, MDL			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное (01.01.18)				Сальдо начальное (01.01.18)			
08.06.18	Платежное поручение №	59.604,00		08.06.18	Платежное поручение №		59.604,00
14.06.18	Платежное поручение №	78.780,00		14.06.18	Платежное поручение №		78.780,00
24.07.18	Поступление ТМЦ № AAD9479503		86.761,24	24.07.18	Поступление ТМЦ № AAD9479503	86.761,24	
24.07.18	Поступление ТМЦ № AAD9479504		64.842,22	24.07.18	Поступление ТМЦ № AAD9479504	64.842,22	
25.07.18	Платежное поручение №	13.219,00		25.07.18	Платежное поручение №		13.219,00
07.08.18	Платежное поручение №	169.108,00		07.08.18	Платежное поручение №		169.108,00
20.09.18	Платежное поручение №	106.400,74		20.09.18	Платежное поручение №		106.400,74
20.09.18	Платежное поручение №	112.105,26		20.09.18	Платежное поручение №		112.105,26
21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479510		74.986,86	21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479510	74.986,86	
21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479511		60.062,06	21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479511	60.062,06	
21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479512		83.456,70	21.09.18	Поступление ТМЦ № AAD9479512	83.456,70	
09.10.18	Платежное поручение №	100.000,00		09.10.18	Платежное поручение №		100.000,00
19.10.18	Платежное поручение №	100.000,00		19.10.18	Платежное поручение №		100.000,00
26.10.18	Платежное поручение №	300.000,00		26.10.18	Платежное поручение №		300.000,00
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479518		102.902,27	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479518	102.902,27	
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479517		102.131,24	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479517	102.131,24	
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479516		53.000,00	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479516	53.000,00	
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479515		106.000,00	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479515	106.000,00	
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479513		87.404,15	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479513	87.404,15	
26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479514		86.037,00	26.10.18	Поступление ТМЦ № AAD9479514	86.037,00	
31.10.18	Поступление ТМЦ № EUJ000982161		114.500,00	31.10.18	Поступление ТМЦ № EUJ000982161	114.500,00	
31.10.18	Поступление ТМЦ № EUJ000982160		106.000,00	31.10.18	Поступление ТМЦ № EUJ000982160	106.000,00	
27.11.18	Платежное поручение №	84.554,87		27.11.18	Платежное поручение №		84.554,87
12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661169		45.840,77	12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661169	45.840,77	
12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661170		52.750,05	12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661170	52.750,05	
12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661171		13.768,45	12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661171	13.768,45	
12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661172		60.000,00	12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661172	60.000,00	
12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661173		60.078,76	12.12.18	Поступление ТМЦ № AAF4661173	60.078,76	
19.12.18	Платежное поручение №	156.749,00		19.12.18	Платежное поручение №		156.749,00
21.12.18	Платежное поручение №	80.000,00		21.12.18	Платежное поручение №		80.000,00
31.12.18	Операция № 000000000000037	0,90		31.12.18	Операция № 000000000000037		0,90
19.03.19	Поступление ТМЦ № AAF4661175		70.000,00	19.03.19	Поступление ТМЦ № AAF4661175	70.000,00	
25.03.19	Платежное поручение №	70.000,00		25.03.19	Платежное поручение №		70.000,00
Обороты за период		1.430.521,77	1.430.521,77	Обороты за период		1.430.521,77	1.430.521,77
Сальдо конечное (25.04.19)				Сальдо конечное (25.04.19)			

По данным RP "SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S."
на 25.04.2019 задолженность отсутствует.

По данным BENESTAR TRADE SRL
на 25.04.2019 задолженность отсутствует.

От RP "SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT TICARET A.S.", тел.

От BENESTAR TRADE SRL

М.П. 

М.П. 