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Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 202

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a Sectiei boli infectioase a
IMSP Spitalul raional Anenii Noi.
2. Numadrul si data contractului: nr. 329T din 17 aprilie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului: or. Anenii Noi, Uzineor 30
5. Tara: MD
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractul: Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatad in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1 874,78 mii lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 1 874,78 mii lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 5 luni

b) efectiv realizata 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 04.10.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 05.10.2024

Semnat:

Nume: Obreja Ion

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii:Vic Dar Com S.R.L




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 329 T
privind achizitia prin Licitatie publica
17.04.2024 or Anenii Noi

PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie publica nr. ocds-b3wdpl -
MD-1709640956329 din 30.03.2024, intre:

IMSP Spitalul Raional Anenii Noi cu sediul in or. Anenii Noi, Uzineor 30, IDNO:
1003600153290, tel 0265 2 24 70 reprezentat prin: Director — Diana BRADU, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si

SRL ”VIC DAR COM”, cu sediul mun.Chisinadu, bd Mircea cel Batrin 4/124 tel. 0601587093,
autorizat pentru activitatea in constructii: AVIZ nr 2427/23 din 22.06.2023 eliberat de Agentia pentru
Supraveghere Tehnicd reprezentatd prin:  Ion OBREJA - Director , in calitate de Contractant .

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute : Lucrari de reparatie capitala a Sectiei boli
infectioase a IMSP Spitalul raional Anenii Noi.

1.2 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor siprescriptiilor tehnice 1n vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este 5 luni, conform graficului de executie, dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor, aprobat de Beneficiar, se va efectua conform specificatiei din anexa
prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care Tmpiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din
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ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 1 874 787,53 lei (Unu
milioane opt sute saptezece si patru mii sapte sute optzece si sapte lei 53 bani )MD, inclusiv TVA

312 464,58 lei MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie, aprobat de Beneficiar si
de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.



5.4 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite In contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general, iIn caz de necesitate urgentd de executare a lucrarilor, la solicitarea

beneficiarului, are obligatia de a incepe lucrarile solicitate nu mai tarziu de 12 ore.

6.4 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

6.5 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.6 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le Intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.7 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.8 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confina instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace Intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.9 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.10 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza ca achite suma care
reprezinta garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului
atribuit.  Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie
finala in cel mult 15 zile.



6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15 zile
dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a Tnaintat pina la acea datd pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice n vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

6.15 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa , la semnarea contractului va depune
DECLARATIA privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in
situatia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020.

6.16La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se Inscriu 1n limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.17Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i sa
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.18Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui
de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

6.19Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

6.20Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.22Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.



6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.24Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.25In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate
de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutarii.

6.261n cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de acces libere,
sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.28Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate In conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura,
la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea
si testarea lucrarilor si materialelor utilizate prin incercari de laborator.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

3.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sda examineze $i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anuntare sponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.



8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista In acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inlature aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de cinci ani.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului

9.3

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

1 Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

2 Daca in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

3 Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general 1-a
instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vina.

6 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au



10.8

10.9

caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.

Daca intarzierea n executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va
plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum pana 0,1% din valoarea lucrarilor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in
care partea inculpa a intrat n intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform

prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este 1n sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afla n incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu respecta graficul de executie a lucrarilor aprobat de Beneficiar.
e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
e Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate Tn maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmaétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c) Oferta financiara;

d) Garantia de bund executie.

e) DECLARATIA privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora in
situatia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 1In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

SRL ” VIC DAR COM ” IMSP SR ANENII NOI

Mun Chiginau,bd Mircea cel Batrin 4/124 or. Anenii Noi, STR. Uzinelor ,30
Tel. 060158709 ,mail Telefon: 0265 22470

Cod fiscal: 1022600023727 Cod fiscal:1003600153290

BC Moldindconbank , sucursala Stabil

Cod MOLDMD2X300 C/b: TREZMD2X

IBAN MD85ML000000022519002370 IBAN MD15TRPCCD518430A00107AA

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Dore MDD 14:50:38 EEST Director
ReaspoMOBIRIETigpature D)@RQHBSH%QQJ by Bradu Diana

Location: Moldova Date: 2024.04.19 15:16:35 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 329 T
din 17.04.2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucrarilor Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde
CPV | tehnica deplind | deplina propusa de de
solicitata de ciatre ofertant referinta
ciatre autoritatea
contractanta
1 |Lucrari de reparatie capitala a (45000 | Conform Condorm Devizului de| Normativi
Sectiei boli infectioase a 00-7 |caietului de cheltuieli (Anexa) coduri SNIP
IMSP Spitalul raional Anenii sarcini
Noi.
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Director Director

Ion OBREJA Diana Bradu




Anexanr. 2
la Contractul nr. 413T
din “19” decembrie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantit | Pretul unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor (0] 4% de atea Inclusiv TVA | Inclusiv TVA | executare
masura

1 |Lucrari de
reparatie 45000
capitala a Sectiei 00-7
boli infectioase
a IMSP Spitalul
raional Anenii

lucrare 1 1874 787,53 (1874 787,53 |5 luni

Noi.
TOTAL
1874 787,53
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Director Diretor interimr

Ion OBREJA Bradu Diana




la Regulamentul de receptic 2
constructiilor si instalatiilor aferents

PROCES-VERBAL i
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr._1_din_ 04.10.2024
privind lucrarea _Reparatie capitala a sectiei bolj infectioase a IMSP SR Anenii Noi ,
executatd in cadrul contractului nr. 329T din 17.04.2024, incheiat intre  IMSP Spitalul raional Anenii
Noi si intre VIC DAR COM SRL pentru lucrdrile de __Reparatie capitala a sectiei boli infectioase a
IMSP SR Anenii Noi .

1. Lucrérile au fost executate in baza Caietului de sarcini si Licitatia Publica nr ocds-b3wdp1-
MD-1709640956329 din data 30.03.2024. -

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in baza ordinului Nr 129 din 02.10.2024
intervalul _04.10.2C24 , fiind format3 din:

Presedinte Diana Bradu - Director
Secretar Antonina Ciornii - contabil-sef

Specialisti Valentin Jizdan - Director de santier
Anatol Croitor - responsabil tehnic
Valentin Guzun — responsabil tehnic

- reprezentantul organulor administratiei publice locale

3. Au mai participat la receptie:

Membrii Eugeniu Caragia - vicedirector medica!
Andrei Oriol - Sef cazangerie

uhenadie Costetchi - Sef gospodirie
Nadejda Citeacova - scful serviciului economic
Larisa Slivinscaia —specialist in achizitii
Ecaterina Hincu —Jurist

Invitati Ion Obreja - reprezentantul firmei executante

4. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune:
De a receptiona lucririle mentionate in deviz local ce au fost executate conform
Procesului verbal de receptie a lucrarilor executate ,

5. Comisia de receptie recomands urmitoarele:

5!. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numérul cadastral 1001106318 adresa postald IMSP SR Anenii Noi str,Uzinelor 30,
destinafia reparatia capitala a sectiei boli infectioase al IMSP SR Anenii Noi , compus din
urmdtoarele constructii , suprafata la sol__ 372.4 , suprafata totald, , humarul
deetaje_ 1_ , conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si __- anexe numerotate, cu un total de -
file, a fost incheiat astazi la In_5_ exemplare.




SN

Comisia de recep;ie:j/
Diana Bradu

Antonina Ciornti  //

Valentin Jizdan
Anatol Croitor J

Eugeniu Caragia /grecece. /A% /A
Andrei Oriol ' ”JW
Ghenadie Costetchi (<f) S~

Nadejda Citeacova G p1

Larisa Slivinscaia 4% ccty

Ecaterina Hincu s

PRIMITA:
INVESTITORUL:
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