

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**„Reconstrucția acoperișului și consolidarea clădirii Casei de cultură din s. Risipeni,
 r-nul Fălești”**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL "NORDMONTAJ-PRIM»- LIDER AL ASOCIAȚIEI _____

b) SRL "STROMACOM_» _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) mun BALTI, str. STEFAN cel MARE 189 _____

b) mun BALTI, . STEFAN cel MARE 170 _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere __ 04.09.2019 _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____ mun BALTI _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
 «SRL NORDMONTAJ-PRIM» compartimentul « LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE» din
 devizul cheltuieli in suma de 5048616.73lei cu TVA inclus adica 62% din valoarea viitorului
 contract.

SRL «STROMACOM» restul compartimentelor din devizul de cheltuieli in suma de 3080920.00lei
 Cu TVA inclusiv adica 38% din valoarea viitorului contract.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

SRL» NORDMONTAJ-PRIM»- 5048616.73lei cu TVA inclus adica 62%

SRL «STROMACOM « - 3080920.00lei cu TVA inclus adica 38%

3.6. Condiții de administrare a asociației __ SRL» NORDMONTAJ-PRIM»- LIDER

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

ŞRL «NORDMONTAJ-PRIM»- 62% din beneficiu

SRL «STROMACOM» - 38% din beneficiu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

Refuzul unui asociat de a finaliza lucrarile in acest caz responsabilitatea o poarta

SRL» NORDMONTAJ – PRIM»

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
 obiectivului supus licitației conform p.3.5

3.10. Alte cauze _____

Data completării __ 14.11.19 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____ BODIU I _____

Funcția în cadrul firmei: __ DIRECTOR _____

Denumirea firmei: __ SRL» NORDMONTAJ-PRIM» _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____ TONCIUC V _____

Funcția în cadrul firmei: __ DIRECTOR _____

Denumirea firmei: _____ SRL» STROMACOM_» _____

Contract de asociere nr. 1

mun.Bălți

14.11.2019

1. Compania «**NORDMONTAJ-PRIM**»SRL, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în persoana directorului Bodiș Ion, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și
2. Compania «**STROMACOM**»SRL ,care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în persoana directorului Tonciuc Vladimir, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, numite în continuare **părți** , au încheiat următorul contract:

ARTICOLUL 1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 .Părțile au convenit să participe în asociere la procedura de achiziții publice „Reconstrucția acoperișului și consolidarea clădirii Casei de cultură din s. Risipeni, r-nul Fălești”

1.2. În calitate de lider al Asociației va participa compania «**NORDMONTAJ-PRIM**»SRL.

ARTICOLUL 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

În vederea realizării viitorului Contract, părțile își asumă următoarele **obligații**:

2.1. «**NORDMONTAJ-PRIM**»:

2.1.1. Va executa și va fi responsabil de compartimentul ”**Lucrări generale de construcție**” din devizul de cheltuieli în sumă de **5048616,73 lei cu TVA inclus, adică 62 %** din valoarea viitorului contract.

2.2. SRL«**STRÖMACOM**»SRL: :

2.2.1. Va executa și va fi responsabil de restul compartimentelor din devizul de cheltuieli în sumă de **3080920,00 lei cu TVA inclus, adică 38 %** din valoarea viitorului contract.

ARTICOLUL 3.

DREPTURILE PĂRȚILOR

În vederea realizării viitorului Contract, părțile au următoarele **drepturi**:

3.1. « **NORDMONTAJ-PRIM**»SRL :

3.1.1. De a prezenta propuneri ce țin de îmbunătățirea calității lucrărilor și a productivității muncii.

3.1.2. De a beneficia de rezultatele activității în cadrul contractului în proporție de 62% din beneficiu.

3.2. «**STROMACOM**»SRL:

3.2.1. De a beneficia de rezultatele activității în cadrul contractului în proporție de 38 % din beneficiu.

3.2.2. De a prezenta propuneri ce țin de îmbunătățirea calității lucrărilor și a productivității muncii.

ARTICOLUL 4.

ÎNCETAREA ASOCIAȚIEI

4.1. În caz de refuz al unui asociat de a participa la executarea lucrărilor până la finalizarea lor ,responsabilitatea o poartă liderul Asociației « **NORDMONTAJ-PRIM**»SRL ,care va duce toate lucrările la bun sfârșit.

ARTICOLUL 5.

ARTICOLUL 5.
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5.1. La executarea Contractului Părțile au convenit să se conducă de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.2. Toate litigiile și divergențele în legătură cu executarea prezentului Contract, se vor soluționa de către Părți în primul rând pe cale extrajudiciară prin negocieri. Litigiile care nu au fost soluționate de către Părți pe calea negocierilor, vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

ARTICOLUL 6.
DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare în limba română, cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

6.2. În caz de necesitate, cu scopul de reglementare a unor aspecte de realizare a Contractului, Părțile pot întocmi materialele adiționale, care sînt perfectate în forma de contracte, acorduri adiționale, procese-verbale, anexe, clauze speciale la Contract, perfectate în formă scrisă și semnate de reprezentanții împuterniciți ai Părților.

6.3. Documentele sus nominalizate au aceeași forță juridică, ca și prezentul Contract, și reprezintă o parte integrantă a acestuia.

ARTICOLUL 7.
ADRESELE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

SRL «Nordmontaj-Prim»

R. Moldova, m.Balti
str. Șt.cel Mare , 189
Fil. 1 Victoriabank m.Bălți
IBAN MD64VI222400001249935MDL
Cod fisc 1004602009963
TVA 1201710
Tel.0231-2-45-65
Bodiu Ion



SRL «Stromacom»

R.Moldova,m.Bălți
str.Șt.cel Mare , 170
IBAN MD65VI222400001100425MDL
Fil. 1 Victoriabank m.Bălți
Cod fisc. 1003602001580
TVA 1201373
Tel/fax – 0231-2-91-60
Tonciuc Vladimir



OFERTANT
SRL "STROMACOM"

denumirea/numele

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea Întreprinderii : SRL "STROMACOM"
 2. Adresa : mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr.170
 3. Codul fiscal 1003602001580, iban MD65VI 222400001100425MDL
 4. Oficiul de înregistrare : mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 170
a) 05-04.2001 - anul întemeierii
- Telefon:0-231- 2-45-65
4. Fax: 0-231- 2-91-60
 5. E-mail -----stromacom205@rambler.ru
 6. Forma de proprietate - privat
- Certificatul de înregistrare Seria MD № 0000535 din 05.04.2001 an.
Camera Înregistrării de Stat
- Licența Seria A MMII Nr. 040643 din 10.10.2012/PRELUNGITA PINA LA 10.10.2022 Camera de licențiere
- /Construcțiile de clădiri ,reconstrucții,consolidări /
- Terasamente si lucrari de teren
 - Exzecutarea constructiilor
 - Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil
 - Conșrucții din lemn
 - Lucrari de protective a constructiilor si utilajelor
 - Izolatii anticorozive .
7. Fondatorul Firmei –TONCUC V.S Director - TONCUC V.S.
 8. Denumirea Băncii la care Întreprinderea are deschis cont bancar
BC VICTORIABANK SA ,fil. 1or.Bălți , VICBMD2X740
Tel/fax 231- 61020
 9. Adresa Băncii Mun.Balți str.Pușkin, nr.18, Moldova 3121 ,
 - 10.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
			Cu TVA
1.	2016	1551,0	1861,2
2.	2017	2495,4	2994,5
3.	2018	2828,5	3394,2
	Media anuala	2291,6	2749,9

Candidat (oferant)
SRL „STROMACOM”
Director TONCIUC V.S.



semnătura autorizată

Data completării

27.01.2019

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

SRL STROMACOM

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Nr 150 19-09-18 Reparatia capitala gradinita nr35 mun Balti	Directia invatamint mun Balti	SRL STROMACOM	1469129,68	5 luni	2019
2	Nr82 10-07-18 Reparatia fasadei laterale si a copertinei Centrului Cultura si Tineret din mun Balti	Sectia Cultura a primariei mun BALTI	SRL STROMACOM	430000,00	2,5luni	
3	Nr 402\1 17.11.17 Reparatia Cladirii gradinita de copii Parlita r-nul Ungeni	Primaria Parlita r-nul Ungeni	SRL STROMACOM	2435053,97	10luni	Nr 1 din 26-12-18

Semnat: _____

Nume: _____ TONCIUC V S

Funcția în cadrul firmei: _____ DIRECTOR

Denumirea firmei: _____ SRL STROMACOM



Volumului de lucrări, în ultimii 3 ani

№	Denumirea proiectului	Numele persoana de contr.	№ contract	Anul finisării	Prețul contractului (lei)
1	Reparatia capitala a acoperisului cladirii în LT G.Cosbuc m. Bălți	IMDCCI m. Bălți	№162 11.07.2014	2014	401 700
2	Constructia acoperisului Sarpant a CS Rîșcani	IMSP CS Rîșcani	№123 04.09.2014	2014	902 000
3	Компл. работы по замене ящика воды	IM Sudzucker Moldova	№27 29.05.2014	2014	130 000
4	Компл. работы по замене насосов на SULZER	IM Sudzucker Moldova	№18 16.04.2014	2014	90 000
5	Lucrari de reparatie a acoperisului	L.T. Bratuseni	№28	2015	387 207
6	Inlocuirea a invelitorii Scoala sportiva B.Petuhov	IMDCCI m. Bălți	№26	2015	302 837
7	Constructia copertinei CS Rîșcani	IMSP Centrul Sanitate Rîșcani	№51	2015	299 800
8	Reparatia scolii de muzica	Rîșcani	№10	2015	237 589
9	Biblioteca Călărași Lucrari de reparatie a acoperisului	Călărași	№20	2015	170 000
10	Reparatia cladirilor	SRL Antidout	№5	2015	386 130
11	V.Alexandri Montarea acoperisului	SRL Nordmontaj-Prim	№11	2015	200 000
12	s.Halahora Reparatia acoperis	Primaria com Halahora de Sus	№1 16.05.2016	2016	171 878
13	s. Niorcani Reparatia acoperis	Directia invatamint Soroca	№54 23.08.2016	2016	211 398
14	Reparatia acoperis gradinita Bratuseni	Primaria Bratuseni	№60 19.08.2016	2016	200 000
15	Reparatia acoperis Scoala Prof. №5 m. Bălți	Scoala Prof. №5 m. Bălți	№35 18.10.2016	2016	796 630
16	Ремонтно-строит. работы	SRL Nordmontaj-Prim		2016	210 000
17	Оказание услуг по монтажу крыши Энергбанк	SRL Nordmontaj-Prim		2016	107 958

№	Denumirea proiectului	Numele persoana de contr.	№ contract	Anul finisării	Prețul contractului (lei)
18	Устройство новой крыши на складе для хранения зерна	Глодянский р-н с.Стурзовка	№5 05.05.2017	2017	425 000
19	Reparatia acoperisului Caminului scolii prof №5	m. Bălți Scoala Prof. №5	№25 19.07.2017	2017	353 750
20	Lucrarile de reparatii de acoperisuri LT M.Eminescu or. Fălești	LT M.Eminescu or. Fălești	№45	2017	1 479 450

Director SRL Stromacom

Tonciuc V.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ SOCIETATEA
CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STROMACOM" ESTE
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003602001580

Data înregistrării

05.04.2001

Data eliberării

07.12.2004

Motpan S., *registrator de stat*

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Motpan
semnătura

MD 0000535



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1507 din 30.08.2016

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «STROMACOM»**

Denumirea prescurtată: **«STROMACOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003602001580.**

Data înregistrării de stat: **05.04.2001.**

Sediul: **MD-3100, str. Ștefan cel Mare, 170, mun. Bălți, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 2 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 3 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4 Servicii de expediere și transport;
- 5 Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale;
- 6 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;
- 7 Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;
- 8 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;
- 9 Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;
- 10 Lucrări de lăcătușerie și apeduct;
- 11 Alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- 12 Fabricarea altor articole din metal;
- 13 Lucrări de vopsire și montare a geamurilor;
- 14 Activități de testări și analize tehnice;
- 15 Publicitate;
- 16 Activități de organizare a regimului proprietății funciare;
- 17 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 18 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
- 19 Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere;
- 20 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;
- 21 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- 22 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile;
- 23 Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;
- 24 Utilarea clădirilor;
- 25 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
- 26 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
- 27 Depozitari;
- 28 Comerțul cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor.

Capitalul social: **6 005 327,64 lei.**

Administrator: **TONCIUC VLADIMIR**

Asociați:

1. **TONCIUC VLADIMIR, cota parte de 100 %.**

activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 30.08.2016.

Registrator

Alexandru Bobotrin



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 040643

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
„STROMACOM”

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

07.12.2004 MD 0000535

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1003602001580

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

17 0 OCT 2012

Valabilă pînă la

1 0 OCT 2017

Prelungită pînă la: 10.10.2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 040643

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată „STROMACOM”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri, reconstrucții, consolidări ****

Prelungită: 26.09.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 3.2 Izolații termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 2. Executarea construcțiilor | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 4.3 Produse de tîmplărie. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | * * * |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**

**АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ**

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 182-31 din 26.11.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL "Stromacom"** conform cererii nr. 31 din 26 .11.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 25.11.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Șef DST "Nord" AST

SRL „Stromacom”

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATEA

Numele ,prenumele	Functie	Studiile	Experienta de lucru(ani)	Experienta in functia propusa(ani)
1 Ivas Efim	Director adjunct	Superioare	35	13
2 Bodiu Ivan	Diriginte de santier	Medii speciale	40	20
3 Ravliuc Svetlana	magazioner	Medii speciale	30	10
4 Blinova Irina	Contabil economist	Superioare	25	25
5 Boinitchii Petru	Energetician	Medii speciale	30	20
6 Cozireva Iana	Meneger de cadre	Superioare	15	12
7 Paicu Ion	Electrician	Medii speciale	20	18
8 Podnebesnaia F.	Agent de aprovizionare	Medii speciale	40	35
9 Volcunovici Gen	Tencuitor	Medii speciale	20	20
10 Ribac Alexandr	Faiantar	Medii speciale	15	5
11 Zaligaev Nicolai	lăcătuș-montator	Medii speciale	20	15
12 Bubulici Sergiu	Sudor	Medii speciale	30	20
13 Prodan Ivan	Electrician	Medii speciale	35	30
14 Strogan Alex	Învelitor cu mat. în foi	Medii speciale	15	5
15 Mironov Alexei	sudor	Medii speciale	35	35
16 Slivca Vasile	tractorist	Medii speciale	45	20
17 Slivca Vasile	Șofer autocamion, macara, autoturn	Medii speciale	45	20
18 Arapan Nicolai	Șofer automacara	Medii speciale	22	20
19 Gonciaruc Veac.	Șofer	Medii speciale	20	20
20 Bendas Vasilii	tinichigiu	Medii speciale	35	25
21 Gladciuc Mihail	tinichigiu	Medii speciale	35	20
22 Mardici Valeriu	învelitor	Medii speciale	3	3
23 Boțan Alexandru	învelitor	Medii speciale	2	2
24 Curecheru Anatoli	învelitor	Medii speciale	15	5
25 Bumbac Eugeniu	Electro,gazo-sudor	Medii speciale	10	10

SRL «STROMACOM»**Lista tehnicii specializate,
a echipamentului și mijloacelor de măsurare, de care dispune
agentul economic**

Nr. d/o	Denumirea	Vîrsta	Starea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Microautobus MB 216D BLCW-166	11	bună	proprie
2	Autocamion ЗИЛ431410	23	satisfăcăt.	proprie
3	Autocamion МАЗ 35429	26	satisfăcăt.	proprie
4	Excavator ЭО 26-21		bună	proprie
5	Automacara КС-4561 BLBA138	18	bună	proprie
6	Automacara КС-53-63,36 tone	20	bună	proprie
7	Automacara КС - 25-61 BLAM690	22	satisfăcăt.	proprie
8	Autoturn BC-22 BLAM 464	20	bună	proprie
9.	Electrotorn(электрoлебедка)	10	bună	proprie
10.	Vibrator	8	bună	proprie
11	Aparat de sudură 220 v-380 v - 5 unități	9	bună	proprie
12	Aparat de sudură TC-500	5	bună	proprie
13	Compresor electric		bună	proprie
15	Ciocan de abataj	7	bună	proprie
16.	Ciocan pneumatic	7	bună	proprie
17.	Compresor ПК-1,75	7	bună	proprie
18.	Топитор de bitum de 500l	9	bună	proprie
19.	Машина de taiat cu disc(отрезн.станок)	4	bună	proprie
20.	Сверлильный станок	10	bună	proprie
21.	Malaxor pentru mortar Q+0,25 m3	2	bună	proprie
22.	Шлифмашинка(Болгарка) -3 ед.	1	bună	proprie
23	Шуруповерт – 2 ед	1	bună	proprie
24	Деревообрабатывающий станок	2	bună	proprie
25	Șchelă din segmente montaj -90 m2		bună	proprie
26	Рулетка – 3 ед.		bună	proprie
27	Газорезный агрегат	3	bună	proprie
28	Штангенциркуль ШЦ-250	2	bună	proprie
29	Электродрель – 3 ед	2	bună	proprie
30	Уровень – 3 ед	1	bună	proprie
31	Водяной уровень	1	bună	proprie
32	Теодолит	3	bună	proprie
33	Электропила	1	bună	proprie
34	Перфоратор -2 ед	2	bună	proprie
35	Ferestrău (disc) circular cu orice modificare;	1	bună	proprie
36	Freză rutieră cu lă timea de cel mult 50 cm;	1	bună	proprie
37	Compresor de aer cu o presiune de lucru mai mare de trei atmosfere;	1	bună	proprie
38	Rulou compactor rutier cîntărind pînă la 1,5 tone;	1	bună	proprie
39	Rulou compactor rutier cîntărind minim 5 tone;	1	bună	proprie
40	Autogreder cu greutate medie.	1	bună	proprie

Director SRL « STROMACOM»

Tonciuc Vladimir

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2765

Eliberat domnului (doamnei): **Bodiu Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2015**

Valabil pînă la **5 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1944266

din
от 14.11.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
STROMACOM S.R.L.	1003602001580
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Stefan cel Mare nr.170	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 29.11.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



(Signature)
Semnătura/Подпись

Mariana Roman
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Executor: Satic Nina
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.11.2019 ora 10:00:33
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1,46)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului __REPARATIA CAPITALA A FASADEI LATERALE SI A COPERTINEI LA INTRALE CENTRULUI CULTURA SI TINERET din DECEBAL13 mun BALTI__

2. Numărul și data contractului __Nº82 din 10.07.2018__

3. Denumirea/numele beneficiarului __SECTIA CULTURA A PRIMARIEI mun BALTI__

4. Adresa beneficiarului __mun.BALTI str.INDEPENDENTEI

5. Țara __MOLDOVA__

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului __SRL STROMACOM__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) __430000.00__

b) finală
(la data finalizării contractului) __430000.00__

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2.5luni _____

b) efectiv realizată __2.5luni_____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __nr._15_din 22.03.2019_____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: __17.07.2019__

Semnat: _____

Nume: __IVAS E G_____

Funcția în cadrul firmei: __DIRECTOR ADJUNCT_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL STROMACOM_____



2018-0000001413

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 82

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“70” 07 2018mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/02432 din data 21.06.2018, între Sectia Cultură a primariei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 63285, fax: 0231 63559
e-mail: culturabalti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 165 din

“30”01.2009, reprezentat prin Sef Sectie dna V.Caraulan,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Stromacom”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți,

(localitatea)

str. Stefan cel Mare, 170, telefon: 0231 24565, fax: 0231 29160,
e-mail: stromacom205@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD
0000535 din “05” 04. 2001, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040643
seria AMMI din “10”10.2012, pîna la 10.10.2022, eliberată de Camera de Licențiere,
pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții,

reprezentat prin director V.S.Tonciuc, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, reparația fațadei laterale și a copertinei la intrare Centrului Cultura și Tineret din str. Decebal, 13 mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

- ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **430.000,00 lei (inclusiv TVA) (patru sute treizeci mii lei, 00 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**10**" **ieulie 2018.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:


Adresa: mun.Bălți, str.Independenței,1
Tel./Fax: 023125083
Denumirea
Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont MD94TRPDAA311120A14144AC-
IBAN: 430 000.00 lei
Cod fiscal: 1009601000061

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: mun.Bălți, str Ștefan cel Mare,170
Tel./Fax: 0231 2 45 65
Denumirea
Băncii: BC Victoriabank SA fil.1 Bălți
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: VICBMD2X740
Cont MD65VI222400001100425MDL
IBAN:
Cod fiscal: 1003602001580,
TVA -

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Șef Secție Cultură  V.Caraulan

Contabil Șef  T.Macovei




“ ANTREPRENOR ”:

SRL “StromaCom”

Director  S.Tonciuc

L.Ș.



PROCES-VERBAL
DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
AKT

приема окончанных работ
Nr. 15 din 22.03. 2019
№ от 2

Privind lucrarea construcția
Работы

Executată la obiectul „Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

выполненной на объекте

în cadrul contractului nr. 82 din 10.07.2018г.
согласно договора № от

Încheiat între Secția Cultură primăriei mun.Bălți și SRL „Stromacom”, pentru lucrările de
заключенного между на работы

„Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de primăria mun. Bălți
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного

la _____ cu valabilitate pînă la _____
в со сроком действия до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>dna L.Sava – viceprimar mun. Bălți</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>dna V. Caraulan – șefa Secția Cultură</u>
	<u>dna L. Bragari– director ÎM DCC CU</u>
	<u>dl V. Bejenari - specialist atestat în construcții</u>
	<u>dna M. Barîspoli - specialist atestat în construcții</u>
	<u>dl I. Loris - specialist atestat în construcții</u>
	<u>dna N.Danilova-director Centrul de Cultură și Tineret</u>

3. Au mai participat la recepție: SRL „Stromacom”.

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt întocmite piesele
из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части,

cuprinse în lista-anexă nr.1;
указанные в приложении №1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.
работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

De recepționat „Reparația capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale în Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

**reparatia capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei intrării principale
in Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți e finalizat**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

**De recepționat „Reparatia capitală a acoperișului deasupra scenei, fațadei laterale și a copertinei
intrării principale in Centrul de Cultură și Tineret din str.Decebal-13An. Bălți”**

7* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la _____
состоит из следующих строений площадь

sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului _____
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

a fost încheiat astăzi 22.03.19 r. la ora _____ în 5 exemplare.
был составлен сегодня в в экземплярах.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Приемочная комиссия по окончанным работам:

Specialiști:

Специалисты:

Președinte:

Председатель:

Membri:

dna L. Sava

dna V. Caraulan

dna L. Bragari

dl V. Bejenari

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

dna N. Danilova

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL: SRL „Stromacom”

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«22» 03 a. 2019


PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL: Sectia Cultură mun. Bălți


ИНВЕСТИТОР:

«22» 03 a. 2019



(semnatura) / (подпись)

L.S.
M.P.



(semnatura) / (подпись)

Directorul Sectiei Cultură E. A. Baranov
uk u ll

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului LUCRARILE DE REPARATII DE ACOPERISURI
LICEUL TEORETIC M. EMINESCU or.FALESTI
2. Numărul și data contractului nr 45 din 29.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului LICEUL TEORETIC M. EMINESCU
4. Adresa beneficiarului or.FALESTI str Lapusneanu 1
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENORUL
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>1656140.10 LEI</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>1656140.10 LEI</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată trei luni
- b) efectiv realizată trei luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nr01 din 26.10.2017
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 12.04.2019
- Semnat: _____
- Nume: IVAS E G
- Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR ADJUNCT
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL STROMACOM

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 26.10.2017

privind lucrarea reparația acoperișului blocului central
al liceului Cod. CPV. 45261910-6
executată la obiectul Ș.P.L. „M. Eminescu”, or. Fălești
în cadrul contractului nr. 45 din 29.05.2017 încheiat între SRL
„STROMACOM” cu adresa or. Bârlă, sh. Ștefan cel Mare 170
pentru lucrările de reparație a acoperișului blocului
central al liceului „M. Eminescu”, or. Fălești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 34 eliberată
de Primăria or. Fălești

la 16.06.2017 cu valabilitatea de _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.10.2017 - 26.10.2017
_____, fiind formată din :

Președinte : Pleșca Rodica - directorul liceului

Vicepreședinte : Severin Victor - dir. adj. gospodărie

Membru : Matusi Siveria - șef. DGC Fălești

Cuschevici Constantin - șef. secție construcții

Boboc Traian - arhitect raion. Fălești

Pleşca Viorel - responsabil tehnic

Cretu Maria - contabil-șef. liceu

Donciu Vladimire - director SRL „Stromacom”

3. Au mai participat la recepție:

Trus Efim - diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un număr de fi
fost încheiat astăzi 26-10-2017 în 5 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Pleșca Rodica

Membrii Comisiei:

Matasă Silvia - șef. Deșalești

Cuschevici Constantin - șef. Deșalești

Boboc Teina - arhitect. Deșalești

Pleșca Viorel - responsabil tehnic

Țonciuc Vladimir - director. Deșalești

Ivas Efim - diriginte. Deșalești

Crețu Maria - contabil-șef. Ucen

Severin Victor - vicepreședinte

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea este finalizată


Data 27 luna 10 anul 2017

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ
INVESTITORUL:



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45
privind achiziția prin Licitatie Publică

9 mai 2017

or. Făleşti
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Contractul este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 120/17 din data 14 mai 2017, între Liceul Teoretic „M.Eminescu”, cu sediul în or. Făleşti str. A. Lăpuşneanu 1, telefon: 22183, fax: 22183, e-mail: eminescu.fl@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/248 din “15” februarie 2017, reprezentat prin Directorul liceului Pleşca Rodica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Stromacom”, cu sediul în or. Bălți str. Ștefan cel Mare telefon: 023124565, fax: 29160, e-mail: stromacom205@rambler.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0000535 din “05” aprilie 2001, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 040643 din “10” octombrie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de valabilitate pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin Tonciuc Alexandru director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparații de acoperișuri (descrierea succintă), CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – donatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1656140,10 lei (un milion șase sute cincizeci și șase mii o sută patruzeci lei 10 bani) cu TVA inclus.

2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt scrute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru menținerea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare financiară a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni de aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în executarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce sînt datorită lipsei acestor documente.

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

- În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "29" mai 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": LT „M.Eminescu”


**"ANTREPRENOR": SRL
„STROMACOM”**

Adresa: Or. Fălești str. Lăpușneanu 1
 Tel./Fax: 025922183
 Denumirea Băncii: TREZMD2X
 Adresa Băncii:
 Cod 8A
 Bancar: MD73TRPDAL311120A14641AB 115619010
 Cont de NR20 A AF 500000
 Cont de decontare:
 Cod fiscal: 1012620011594

Adresa: Mun. Bălți, str. Șt. Cel Mare 170
 Tel./Fax: 023124565/ 023129160
 Denumirea Băncii: BC VICTORIABANC SA, fil.1
 Adresa Băncii: VICBMD2X740
 Adresa Băncii: Or. Bălți str. Pușkin, nr.18,
 Cod MD65VI 222400001100425MDL
 Bancar:
 Cont de decontare:
 Cod fiscal: 1003602001580

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":
L.Ș.



06.11.2017

2017 - 200 000 18 47

[Handwritten signature]

№ 346 din 27 octombrie 2017

Scrisoare de recomandare


În anul 2017 compania SRL «STROMACOM» din mun.Bălți ,conform contractului de antrepriză №45 din 29 mai 2017 privind achiziția prin Licitatie Publică , a executat lucrări de reparație capitală a acoperișului Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» din or.Fălești în volum de 1656140,10lei (un million șase sute cincizeci și șase mii o sută patruzeci lei).Lucrările au fost îndeplinite calitativ,in volumul și termenul necesar.Administrația Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» or.Fălești recomandă agenților economici să beneficieze de serviciile SRL «STROMACOM» în domeniul "Lucrări de reparație și construcție".



Plesca Rodica

Director al Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» or.Fălești





№ 1 din 03 ianuarie 2019

Scrisoare de recomandare

În anul 2018 compania SRL «STROMACOM» din mun.Bălți ,conform contractului de antrepriză №402/1 din 17.11.2017 privind achiziția prin Licitație Publică , a executat lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii grădiniței de copii «Prietenia» din com.Pîrlița, r-nul Ungheni în volum de 2435035,97 lei(două milioane patru sute treizeci și cinci mii cincizeci lei).Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în volumul și termenul necesar. Primăria com.Pîrlița,r-nul Ungheni recomandă agenților economici să beneficieze de serviciile SRL «STROMACOM» în domeniul “Lucrări de reparație și construcție”.

Stanislav Babuțac
Primar al com.Pîrlița, r-nul Ungheni





20

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

anul

20 18

Entitatea

SRI Straniacomi

02930269

(Denumirea completă)

Cod CUIHO

1003602001580

Cod IDNO

Sediul: MD

3100

m. Balti

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

St. cel Mare 140

Activitatea principală

construcții

45211

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

20

Forma organizatorico-juridică

510

Cod CFP

Cod CFOI

Date de contact: Tel.

0231 24565 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Blinova Y

Tel.

0231 29160

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5662909	5673352
Alte venituri din activitatea operațională	020	106473	77040
Venituri din alte activități	030	2951800	1647066
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8721182	7397458
Variația stocurilor	050	4781	
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1537881	1959813
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2052417	2421008
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	564415	634377
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1004270	1007273
Alte cheltuieli	110	35245	32481
Cheltuieli din alte activități	120	1668334	1907056
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6867343	7962508
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	1853839	(565050)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	90800	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	1763039	(565050)

BILANȚUL

la 31. 12 20 18

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3087	6562
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19712	10344
	Terenuri	030	302124	302124
	Mijloace fixe	040	5961858	4645228
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	1014741	978652
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	420230	420230
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7721782	6363140
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1032022	1538202
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	70656	83922
	Producția în curs de execuție și produse	170	328385	310146
	Mărfuri	180	68168	68168
	Creanțe comerciale	190	4484608	4508449
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	281501	12034
	Creanțe ale bugetului	220	119156	210159
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	827764	740870
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22717	18188
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	7234977	7490138
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14956759	13853278

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	7012445	7012445
	Rezerve	330	1083179	1083179
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6012830	5296464
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(565050)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	14108454	12747038
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	312758	180534
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	100409	449170
	Datorii față de personal	500	197108	247350
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	58903	76504
	Datorii față de buget	520	212	101719
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		14183
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	178915	36780
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	848305	1106240
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14956759	13853278

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5662909	5673352
Costul vânzărilor	020	3129350	3767168
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2533559	1906184
Alte venituri din activitatea operațională	040	106473	77040
Cheltuieli de distribuire	050		362
Cheltuieli administrative	060	1493824	1896021
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	540590	391901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	605618	(305060)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1248223	(259990)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1853839	(565050)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	90800	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1763039	(565050)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	7012445			7012445
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	7012445			7012445
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	1083179			1083179
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1083179			1083179
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6012830		796366	5216464
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	(565050)		(565050)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6012830	(565050)	796366	4651414
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	14108454	(565050)	796366	12747038

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7457450	8329117
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2076181	3438866
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2624193	2868598
Dobînzi plătite	040		-
Plata impozitului pe venit	050		45000
Alte încasări	060	663299	798700
Alte plăți	070	1904167	2381518
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1513208	393835
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	825000	276000
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	825000	276000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	736943	
Dividende plătite	170	494905	735200
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(415000)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(646848)	(735200)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	691360	(65365)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(30433)	(21529)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	166837	827764
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	827764	740870

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003602001580 Data înregistrării 05.04.01 Seria EPD Număr 000535
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "05" "04" 2001, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului 5400 lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 090643, data eliberării 10.10.17
Termen de valabilitate 10.10.22
Tipul de activitate construcție de clădiri
Organul care a eliberat licența Camera de licențiere
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 10 persoane,
2) muncitori 32 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 18 42 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 2 421 008 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4+col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Terminul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	8	
						Total	5			Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente
								9	Terminul expirat mai mult de un an	10
Creanțe și investiții financiare curente - total	2									
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	010									
-	020									
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
Datorii curente - total	060									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070									
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080									
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Intrări/majorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Ieșiri/diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010								
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020								
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030								
-									
-									
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040								
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	050								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060								
-									
-									
Datoriile curente – total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080								
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090								
-									
-									
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 + col.8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5


Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite prin intermediul asigurării, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materiale prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				


 Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	3250	163		5300		8750	2188	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	163				3250	813	
2.3. programe informatice	230						5300	1375	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	19712			101144	110512	10344		
4. Terenuri	400	302124	x				302124		
5. Mijloace fixe, total	500	20346699	14384841		110512	4885972	15561239	10916011	
din care:									
5.1. clădiri	510	4241420	2260298		62878		4304308	2150797	
5.2. construcții speciale	520	1918925	746884				1918925	892536	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2531111	2371965		428522	5770	2567883	2453426	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	11536657	8860209		5092	4890202	6651547	5006545	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	118576	95385				118576	112684	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700	1084011	72240				1084011	108359	

rd.200=> rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7
rd.500=> rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590
rd.530=> rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5