

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a sălii sportive la Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac, r-ul Cahul,2.
2. Numărul și data contractului Nr. 15. “13” octombrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului \_Gimnaziu „M.Sadoveanu
4. Adresa beneficiarului. Vadul lui Isac, r-ul Cahul
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 322148,29(lei incl.Tva)
  - b) finală (la data finalizării contractului) 322148,29(lei incl.Tva)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2luni
  - b) efectiv realizată 1.5luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. nr.08 din 10.01. 23
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 28.01.23

Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2023.01.28 11:31:40 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Demerji Tudor \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Dinamic Construct

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 08 din 10 ianuarie 2023

Privind lucrarea : Lucrări de reparație a sălii sportive la Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac

Executată la obiectul : IP Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac

În cadrul contractului nr. 15 din 13 octombrie 2022 încheiat între IP Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac și SRL „General One”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 448/89 din 14.08.2021 cu valabilitate până la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

1. Lilia Bucur – director IP Gimnaziul „M.Sadoveanu”

**Membrii Comisiei:**

2. Beșliu Ala - vicepreședintele grupului de lucru

3. Popov Valentina - secretarul grupului de lucru

4. Șeremet Carolina - membrul grupului de lucru

5. Pascal Oxana - membrul grupului de lucru

3. Au mai participat la recepție:

Zeabchin Alexandru – specialist principal Direcția Construcții Drumuri Consiliul Raional Cahul

Demerji Tudor – director tehnic SRL „General One”

4. Constatările comisiei de recepție:

**Lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa Lucrări de reparație a sălii sportive la Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor conform cerințelor tehnologice**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală**



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost încheiat astăzi 10.01.2023 la foto locului în 3 exemplare.

**Comisia de recepție la terminarea :**

Președinte: Lilia Bucur

**Membri:**


1. Beșliu Ala
2. Popov Valentina
3. Șeremet Carolina
4. Pascal Oxana

**Participanți la recepție la terminarea lucrărilor:**

Zeabchin Alexandru  
Demerji Tudor

**9. Concluzia comisiei :**

Se admite recepția lucrărilor executate la obiectul : Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul „M.Sadoveanu” s. Vadul lui Isac.



Lilia Bucur – Director IP Gimnaziul „M.Sadoveanu” – președintele comisiei

**Lucrarea se consideră terminată și este:**

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR/Proprietar:

" 10 " 01

2023

Digitally signed by Cebotarenco Ana  
Date: 2023.01.13 20:56:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova (semnătura)



Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2023.01.16 07:13:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2023

(semnătura)

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2

“13” octombrie 2022

s. Vadul lui Isac, r-ul Cahul

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între

„**GENERAL ONE**” S.R.L. cu sediul în mun.Chisinau,bd.Cuza-Voda 21/1, ap.108, IDNO **1016600022037**, reprezentată prin administrator Cebotarenco Ana în calitate de **Antreprenor general** si „**DINAMIC CONSTRUCT**” S.R.L. cu sediul în mun.Chisinau,str. Tatarbunar, 26, IDNO **1017600038967**, reprezentată prin administrator Demerji Tudor în calitate de **Subantreprenor**,

### 2. Obiectul contractului

**Subantreprenorul** se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a sălii sportive la Gimnaziul „M.Sadoveanu” din s. Vadul lui Isac, r-ul Cahul, Cod CPV: 45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către **Antreprenor general** – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Antreprenor general**;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Subantreprenorului** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al **Subantreprenorului**;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Subantreprenorul**;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Antreprenorului general**, **Subantreprenorul** va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Antreprenorului general** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Subantreprenorul** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Antreprenorul general**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenorului vor fi plătite de **Antreprenor general**.

3.4. La terminarea lucrărilor, **Subantreprenorul** va notifica **Antreprenorul general** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Antreprenorul general** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, **Antreprenorul general** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Subantreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Subantreprenorului**, **Antreprenorul general** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Antreprenorul general** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **322148,29 lei (inclusiv TVA) (trei sute douăzeci și două mii o sută patruzeci și opt lei 29 bani)**.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale cu achitarea unui avans în mărime de 10% din valoarea contractului.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Antreprenor general**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de **Antreprenor general Subantreprenorului** pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Subantreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. **Subantreprenorul** este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, **Subantreprenorul** trebuie să prezinte **Antreprenorului general**, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, **Subantreprenorul** este obligat să comunice, la cererea **Antreprenorului general**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale Antreprenorului general**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către **Antreprenor general** la dispoziția **Subantreprenorului** în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. **Subantreprenorul** are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția **Subantreprenorului** se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția **Subantreprenorului** dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care **Antreprenorul general** sau **Subantreprenorul** trebuie să le întocmească și sînt cerute de **Subantreprenorul** proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor general sau **Subantreprenorul**, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, **Subantreprenorul** va prezenta **Antreprenorului general**, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă **Antreprenorul general** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, **Subantreprenorul** va notifica **Antreprenorul general** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către **Subantreprenorul**, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. **Subantreprenorul** va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de **Antreprenor general** este în cuantum de 1% din valoarea contractului atribuit.

7.10. **Subantreprenorul**, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de **Antreprenor general** este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – **Antreprenor general** și **Subantreprenor** – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii.

**Antreprenorul general** trebuie să dispună ca banca să înștiințeze **Subantreprenorul** de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui **Subantreprenorului** în baza notificării **Antreprenorului general** către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. **Antreprenorul general** trebuie să restituie **Subantreprenorului** garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Antreprenorul general** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. **Subantreprenorul** garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. **Antreprenorul general** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale **Subantreprenorului**. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Antreprenor general** drept confidențiale.

7.16. **Antreprenorul general** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor **Subantreprenorului**. Dispozițiile se adresează în principiu numai **Subantreprenorului** și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Antreprenorului general** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea **Subantreprenorului**.

7.17. Dacă **Subantreprenorul** consideră că dispozițiile **Antreprenorului general** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Antreprenorului general** se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Antreprenor general**.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția **Subantreprenorului**, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Antreprenorului general**.

7.19. Pentru verificarea trasării de către **Antreprenor general** sau proiectant, **Subantreprenorul** este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Subantreprenorului** de către **Antreprenor general** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Subantreprenorul** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Antreprenorul general** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. **Subantreprenorul** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Antreprenor general** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. **Antreprenorul general** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, **Antreprenorul general** are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către **Subantreprenor** a dispozițiilor din punctul 7.23., **Antreprenorul general** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Subantreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de **Antreprenor general** în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, **Subantreprenorul** este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice **Antreprenorului general**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, **Subantreprenorul** are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, **Subantreprenorul** va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. **Subantreprenorul** trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau



drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. **Antreprenorul general** va restitui **Subantreprenorului** toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

8.1 **Subantreprenorul** și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Antreprenorul general** ce le va solicita. **Subantreprenorul** va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de **Subantreprenorul**, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de **Antreprenor general**.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de **Antreprenor general** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de **Subantreprenorul**, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Antreprenorul general** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. **Antreprenor generalul**, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, **Subantreprenorul** asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. **Subantreprenorul** va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. **Subantreprenorul** va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția **Antreprenorului general** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Antreprenor general**, iar în caz contrar, de **Subantreprenorul**.

9.7. **Antreprenorul general** trebuie să pună la dispoziția Subantreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de **Subantreprenorul** în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Antreprenorului general**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Antreprenorului general**, nu vor fi plătite **Subantreprenorului**. **Subantreprenorul** trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Antreprenorul general**. De asemenea, el răspunde în fața **Antreprenorului general** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite **Subantreprenorului** numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Antreprenorului general**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul

10.1 din prezentul articol.

10.3. **Subantreprenorul** are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către **Antreprenor general**.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor **Subantreprenorului**, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de **Antreprenor general** în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă **Subantreprenorul** l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. **Subantreprenorul** este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care **Subantreprenorul** are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Antreprenor general**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Antreprenorului general**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Antreprenorul general** rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. **Subantreprenorul** trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către **Antreprenor general**. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către **Subantreprenorul** a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru **Antreprenor general**, acesta va fi despăgubit de **Subantreprenorul** în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar **Subantreprenorul** suportă o penalitate în valoare de 0,01% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, **Subantreprenorul** poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și **Subantreprenorul** i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, **Antreprenorul general** poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11.11. **Antreprenorul general** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Subantreprenorul**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Antreprenorului general**, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### 13. Rezilierea contractului

13.1. **Subantreprenorul** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Antreprenorul general** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe **Subantreprenorul** în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Antreprenorul general** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Antreprenorul general** notifică **Subantreprenorul** că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Antreprenorul general** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Subantreprenorul** a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) **Subantreprenorul** a abandonat contractul;
- c) **Subantreprenorul** nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) **Subantreprenorul** nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. **Antreprenorul general**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Antreprenorul general** va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte **Subantreprenorul** din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Antreprenorul general** poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: a. prezentul formular de contract completat și semnat; b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă; c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.



14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de **Antreprenor general**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru **Subantreprenorul**.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2022.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 13.10.2022.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### SUBANTREPRENOR,

### ANTREPRENOR GENERAL,

#### DINAMIC CONSTRUCT S.R.L

#### GENERAL ONE S.R.L

mun.Chisinau, str. Tatarbunar, 26

mun.Chisinau, bd.Cuza-Voda 21/1, ap.108

IDNO 1017600038967

IDNO 1016600022037

IBAN: MD91ML000000002251767457

IBAN:MD91ML000000002251006395

BC "MOLDINDCONBANK" SA,

BC"MOLDINDCOMBANK" SA,

suc. Vasile Alecsandri

suc. Telecentru

MOLDMD2X

MOLDMD2X306

Administrator Demerji Tudor

Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2022.11.06 15:54:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Administrator Cebotarenco Ana

Digitally signed by Cebotarenco Ana  
Date: 2023.01.27 22:18:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## Lista utilajului și echipamentului

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate<br>a de<br>măsură<br>(bucăți<br>și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate de<br>la terți sau din<br>alte surse |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                     | 3                       | 4                                              |
| 1.         | BETONIERA                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                     | propriu                 |                                                |
| 2.         | Ford tranzit bena                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                     |                         | arendat                                        |
| 3.         | Malaxor 0.15-0.25                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                     | propriu                 |                                                |
| 4.         | Generator electric 6.5 kw                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                     | propriu                 |                                                |
| 5          | Macara de fereastră 180 kg                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                     | propriu                 |                                                |
| 6          | Perforator makita 3.2 kw                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                     | propriu                 |                                                |
| 7          | Burghiu electric 0.8-1.6 kw                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                     | propriu                 |                                                |
| 8          | Mixer 1.4 kw                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                     | propriu                 |                                                |
| 9          | Vibrator de adâncime monofazat                                                                                                                                                                                                                                           | set                                                   | propriu                 |                                                |
| 10         | Schela metalică                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2                                                 | propriu                 |                                                |
| 11         | Nivela cu bula 1-2.5 m                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                     | propriu                 |                                                |
| 12         | Nivel cu laser set                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                     | propriu                 |                                                |
| 13         | Aparat de sudat electric monofazat                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                     | propriu                 |                                                |
| 14         | Fereastră electric 2.2 kw 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                     | propriu                 |                                                |

Semnat: Nume: Demerji Tudor  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: Dinamic Construct SRL

Digitally signed by Demerji Tudor  
 Date: 2023.01.28 11:33:37 MSK  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova





## Lista privind personalul de specialitate

| Nr.<br>d/o | Funcția                         | Studii de<br>specialitate | Vechimea în<br>munca de<br>specialitate<br>(ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>și data<br>eliberării |
|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | <b>1</b>                        | <b>2</b>                  | <b>3</b>                                         | <b>4</b>                                                                                       | <b>5</b>                                                          |
|            | ADMINISTRATOR                   |                           | 33                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | CONTABIL-șef                    |                           | 32                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Diriginți de șantier            |                           | 33                                               | 23                                                                                             | Seria 2019-<br>DȘ nr. 0429<br>din 14 martie<br>2019               |
|            | Divizier                        |                           | 30                                               | 20                                                                                             |                                                                   |
|            | Specialiști                     |                           | 9                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Tinichigiu                      |                           | 20                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Finisor                         |                           | 20                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Zugrav                          |                           | 20                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Tencuitor                       |                           | 7                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Betonist                        |                           | 8                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Zidar                           |                           | 4                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Dulger                          |                           | 15                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Mozaicar                        |                           | 9                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Electrician                     |                           | 11                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Izolator                        |                           | 6                                                |                                                                                                |                                                                   |
|            | Instalator apa<br>si canalizare |                           | 12                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Sudor                           |                           | 10                                               |                                                                                                |                                                                   |
|            | Muncitori de<br>deservire       |                           |                                                  |                                                                                                |                                                                   |

Semnat: Nume: Demerji Tudor  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: Dinamic Construct SRL

Digitally signed by Demerji Tudor  
 Date: 2023.01.28 11:34:59 MSK  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova



la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR**  
**ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT**  
**ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu se aplica                        |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Data completării: 28.01.23

Semnat: \_\_\_\_\_

Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2023.01.28 11:36:00 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Dinamic Construct

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

## NU se Aplica

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Dinamic Construct





Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 5060/22 din 21.12. 2022  
la nr.28 din 05.12.2022

Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2023.01.28 11:37:55 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## A V I Z

### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii „Dinamic Construct” SRL, IDNO: 1017600038967 conform cererii cu număr de intrare 14883/22 din 09.12.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                 | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                |    | NU |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                     |    | NU |         |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |         |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A, B, C |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A, B, D |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |         |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează în baza cererii nr. 14883/22 din 09.12.22.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.  
Digitally signed by Zaporojan Mihail  
Date: 2023.01.28 11:37:55 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Mihail ZAPOROJAN

Ex: V. Surujiu

str. Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 102662 din 23.09.2022**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "DINAMIC CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"DINAMIC CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1017600038967**

Data înregistrării de stat: **21.09.2017**

Sediu: **MD-2070, str. Tatarbunar 26, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
4. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
5. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
6. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
7. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
8. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
10. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
11. Comerț cu ridicata nespecializat;

Capitalul social: **200 Lei**

Administrator(i): **DEMERJI TUDOR**

Asociați:

1. **DEMERJI TATIANA**, partea socială 100 Lei, ce constituie 50%
2. **DEMERJI TUDOR**, partea socială 100 Lei, ce constituie 50%

Beneficiari efectivi: **DEMERJI TATIANA, DEMERJI TUDOR**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 23.09.2022

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840

Digitally signed by Demerji Tudor

Date: 2022.12.06 20:18:24 MSK


Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 102662 din 23.09.2022



Pagina 1 din 1

**EB 0422346**



Digitally signed by Demerji Tudor  
Date: 2023.01.28 11:40:42 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## CERTIFICAT

### privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A2301002

din  
от 23.01.2023

#### 1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

#### 2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.</b>                                                                      | 1017600038967                                                                             |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Tatarbunar nr.26                                                                                     | 0130-SEC.CENTRU                                                                           |

#### 3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

#### 4. Valabil pînă la / Действителен до 07.02.2023

#### 5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Digitally signed by Tîrsina Elena  
Date: 2023.01.23 13:55:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Șef interimar Direcție

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Elena TÎRSINA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **FODOR V.**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.01.2023 ora 13:01:01  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)