

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului *Reconstructia rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor*
2. Numărul și data contractului *Nr.81, din 25.07.2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului *IM „REGIA TRANSPORT ELECTRIC”*
4. Adresa beneficiarului *mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 146*
5. Tara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *antreprenor Compania Electrica SRL*
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA, |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului   | 17 699 962 lei                                      | 917 096.48 dolari SUA               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 14 483 657 lei                                      | 750 448.5 dolari SUA                |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *nu au fost*
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată *12 luni*
- b) efectiv realizată *12 luni*
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *nu este cazul*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- *Nr.1 din 21 decembrie 2023*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *nu se aplica*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: *30.05.2024*
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: *ENI Maria*
- Funcția în cadrul întreprinderii: *director*
- Denumirea întreprinderii: *”COMPANIA ELECTRICA”SRL*



Contract de antrepriză nr. 81

„25” 07 2022

mun. Chișinău

ÎM ”Regia transport electric”, reprezentată prin directorul general Dorin CIORNÎI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Compania Electrică” S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze.

## 1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția rețelilor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

## 2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 10 ani.

### **3. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (șaptesprezece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șazeci și doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuării lucrărilor și recepționarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate (min. 20 piloni), semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuării lucrărilor și acceptarea situației de plată definitive.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în coraborare cu pct. 3.3. din prezentul contract

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către banca garantă. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. Drepturile și obligațiile părților**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin grafic general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației în vigoare;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația în vigoare, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;
- c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14 Rechizitele părților

#### ANTREPRENORUL

"Compania Electrică" SRL  
Chișinău, str. Plaiului, 2, MD-2002  
Tel: 022 505 047  
IDNP: 1003600092733  
BC „Moldindconbank” SA  
IBAN: MD20ML000000222492500705  
TVA 0200871


#### BENEFICIARUL

ÎM "Regia transport electric"  
Chișinău, str. M. Dosofrei 146  
Tel: 022 204 232, 022 204 188  
IDNP: 1003600048486  
BC "OTP Bank" SA  
IBAN: MD17MO2224ASV54692887100  
TVA 0500680

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Maria ENI



#### BENEFICIAR



Dorin CIORNÎ

INVESTITOR  
Î.M."Regia transport electric"

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 decembrie 2023

privind lucrarea **"Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor"**,  
executată la obiectul \_\_\_\_\_ f/n \_\_\_\_\_ în cadrul contractului  
nr. 81 din 25 iulie, a. 2022 încheiat între  
Î.M."Regia transport electric" și "Compania Electrică "SRL pentru lucrările de **"Reconstrucția rețelelor de  
contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor"**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la  
\_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2023-21.12.2023, fiind formată din:

**Presedintele comisiei :**

Codreanu O. – director adjunct

**Membrii comisiei:**

Copcelea S. – Șef serviciu tehnic

Butuc D. – Șef serviciu RE

Butuc V. - Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ciobanu Viorel diriginte de santier, director tehnic "COMPANIA ELECTRICA"SRL\_antreprenor  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; nu se aplica

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;- nu se aplica

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. -nu se aplica

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția lucrărilor pentru rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor  
cu utilizarea lor conform destinației.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea vizuala a rețelelor  
analizarea documentatiei

\_\_\_ analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si legislatia in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

\_\_\_ de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor cu respectarea termenului de garantie a lucrarilor conform contractului cu ulterioara receptie finala\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Prezentul proces-verbal, continind \_\_\_2\_\_\_ file , a fost incheiat astazi \_\_\_21 decembrie la \_\_\_santier obiectiv\_\_\_ in \_\_\_2\_\_\_ exemplare.

**Presedintele comisiei :**

Codreanu O.

– director adjunct

**Membrii comisiei:**

Copcelea S.

– Șef serviciu tehnic

Butuc D.

– Șef serviciu RE


Butuc V.

- Responsabil Tehnic



**TRANSMISĂ:**

**EXECUTANTUL:**



\_\_\_ENI Maria


\_\_\_decembrie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL:**



\_\_\_CIORNÎ Dorin

\_\_\_21\_\_\_decembrie\_\_\_2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

## **ÎM "Regia transport electric"**

mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 146  
fax: 0-22-752663; tel: 0-22-204100; 0-22-204145;

0-22-204140; email: [rtechishinau@gmail.com](mailto:rtechishinau@gmail.com)

Nr\_27/12\_ data\_27 decembrie a. 2023\_

### **SCRISOARE DE RECOMANDARE**

***"COMPANIA ELECTRICA"SRL a efectuat "Reconstructia retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor, conform contractului de antrepriza Nr. 81 din 25.07.2022***

***Au fost executate toate lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic precum și cu respectarea normativelor și prescripții tehnice în vigoare, lucrarea prezentând în final un înalt grad de calitate.***

***Recomandăm seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de***

***"COMPANIA ELECTRICA"SRL și altor eventuali clienți.***

***Cu respect, director***

***ÎM "Regia transport electric"***

