

Anexa nr.1
la Documentația standard

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Azilul pentru Persoane in Varsta si Persoane cu Dizabilitati din Comuna Sarata Galbena
3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, Strada Stefan cel Mare 118

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Robu Eduard, reprezentant a ofertantului **S.R.L “Proex Construct”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:

Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului A, Azilul pentru personae în vîrstă și personae cu dizabilități din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești.

Sumă totală fără TVA de 1 037 142,55 (Un million treizeci si sapte mii una suta patruzeci si doi lei 55 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate: la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **07 aprilie 2026**

Nume: Robu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: ”Proex Construct” SRL



PROEX



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din preț total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită: în quantum de **5 %** din valoarea contractului.
3. Perioada de garanție a lucrărilor: **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 (trei)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei) zile** zile calendaristice.

Ofertant,
S.R.L “Proex Construct”



PROEX



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Azilul pentru Persoane în Varsta și Persoane cu Dizabilități din Comuna Sărata Galbenă
3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, Strada Stefan cel Mare 118

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr.

[ocds-b3wdp1-MD-1774509667700](#) din 26.03.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică a **Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului A, Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din s. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești.**, noi Proex Construct SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimă prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

07.04.2026

Cu stimă,
Robu Eduard
Director
Proex Construct SRL
R.Moldova
str. Studentilor 9/19 of.1



PROEX



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: Azilul pentru Persoane in Varsta si Persoane cu Dizabilitati din Comuna Sarata Galbena
3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, Strada Stefan cel Mare 118

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea a **Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului A, Azilul pentru personae în vîrstă și personae cu disabilități din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești**, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă nr [ocds-b3wdp1-MD-1774509667700](#) din 26.03.2026, pentru o durată de 30 (treizeci) zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

07.04.2026

Cu stimă,
Robu Eduard
Director
Proex Construct SRL
R.Moldova
str. Studentilor 9/19 of.1

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Robu Eduard** reprezentant împuternicit al **Proex Construct SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774509667700d](#) în 26.03.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Plămădeală Pavel	2006025036167

Data completării: 07.04.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate in ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antrepreno rului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	lucrările de construcție a secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești	Reprezentanța SC RESTACO SRL	Subantreprenor	10 570 127,09 lei MDL.	<u>11</u>	F/N din 09 ianuarie 2025.
2	<ul style="list-style-type: none"> - amenajarea căilor de acces pentru vizitatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale, către obiectivele turistice amplasate pe promontoriul Butuceni; - reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare medieval și amenajarea spațiilor interioare (Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 din secolele XV-XVI); - restaurarea și conservarea sitului arheologic Baia Tătarilor (Baia medievală nr.2); - edificarea unei săli de conferință multifuncțională, 	Reprezentanța SC RESTACO SRL	Subantreprenor	29 019 573,76 lei MDL	24	nr.1 din data 18.12.2024 nr.2 din data 18.12.2024 nr.3 din data 18.12.2024 nr.4 din data 18.12.2024
3	Servicii de reparatie curenta in subsol-depozit arheologic	Muzeul de Istorie	Antreprenor	178 287,72 lei MDL	1	-
4	lucrările restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (inclusiv edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București,	Reprezentanța SC RESTACO SRL	Subantreprenor	14 964 753,43 lei MDL	12	-
5	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a Blocului C a	Reprezentanța SC RESTACO SRL	Subantreprenor	28 792 975,49 lei MDL	24	In curs de executie

	Spitalului raional din Orhei					
6	Lucrari de constructie, conform deviz.	Rezervatia Culturala Naturala „Orheiul Vechi	Antreprenor	118 192,73 lei MDL	1	-
7	Lucrari de reparatie capitala a cladirii statiei de pompieri din satul Cărpineni	Primaria Carpineni	Antreprenor	417 916,65 lei MDL	1	nr.1/09 din 26.09.2025
8	Lucrari de demolare si demontare la subsol	Muzeul de Istorie	Antreprenor	237 694,91 lei MDL	1	-

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 07.04.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

Semnat:

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mașina rotopercutantă „Metabo”, „Makita”, „Hilti”	buc	5	
2	Aparat electric de sudură	buc	4	
3	Mașina de tăiat metal	buc	5	
4	Vibrator de adâncime	buc	1	
5	Ciocan Pneumatic	buc	1	
6	Mixer electric de amestecat amestecuri uscate	buc	2	
7	Motocoasa Technoworker	buc	1	
8	Mașina de șlefuit „Machita”	buc	2	
9	Centuri de siguranță	buc	6	
10	Masina de taiat gresie și faianta	buc	4	
11	Autocamion Mercedes-Benz, Sprinter 316	buc	1	
12	Compactor –WACKER NEUSON BS50-2	buc	1	
13	Aparat de lipit	buc	1	
14	Echipament de schelarie metalica FORTZA	set	2 set/ 1000mp	
15	Placa vibratoare	buc	1	
16	Motofierestrau cu lant	buc	1	
17	Electropalan BT-EM 1000	buc	1	
18	Placa compactoare	buc	1	
19	Vibrator intern de inalta frecventa	buc	2	

20	Electrocompresor de presiune joasa	buc	1	
21	Malaxor pentru prepararea betoanelor si mortarelor	buc	3	
22	Aparat de sudat	buc	3	
23	Aparat electric pentru taierea gresiei si faiantei	buc	2	
24	Fen industrial (Termosuflanta)	buc	1	
25	Aparat de slefuit pentru tencuieli	buc	1	
26	Aparat de slefuit pentru parchet	buc	1	
27	Aspirator industrial	buc	1	
28	Aparat de sudat tevi din polipropilen	buc	1	
29	Aparat pentru sudat tevi din metaloplast	buc	1	
30	Motoferestrau	buc	3	
31	Polizor unghiular (Flex)	buc	4	
32	Masina de insurubat cu percutie	buc	3	
33	Ciocan Rotopercutor	buc	9	
34	Generator de current 6500	buc	1	
35	Demolator electric	buc	2	
36	Transpaletar 2.5t	buc	1	
37	Traforaj electric	buc	2	
38	Masina de gaurit	buc	3	
39	Pulverizator	buc	1	
40	Laser multilinear HILTI PM 40-MG	buc	1	
41	Scara sprijinita din aluminiu	buc	4	
42	Autobasculata	buc		1
43	Autocamion	buc		1
44	Automacara	buc		1
45	Buldozer	buc		1
46	Compresor	buc		1
47	Macara	buc		1



PROEX



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

48	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc		1
----	---	-----	--	---

Data completării: 07.04.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

Contract Nr.1

1. Denumirea și obiectul contractului executate *lucrările de construcție a secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești*
2. Numărul și data contractului **din Nr. 15/01-24 din 15 ianuarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Reprezentanța SC RESTACO SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **10 570 127,09 lei MDL (Zece milioane cinci sute șaptezeci mii o sută douăzeci și șapte lei 09 bani), inclusiv TVA.**
 - b) finală (la data executării contractului) **10 497 630,58 lei MDL (Zece milioane patru sute nouăzeci și șapte mii șase sute treizeci lei 58 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **11 (unsprezece) luni**
 - b) efectiv realizată **11 (unsprezece) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor F/N din 09 ianuarie 2025.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. -

Contract Nr.2

1. Denumirea și obiectul contractului executate *lucrări de:*
 - *amenajarea căilor de acces pentru vizitatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale, către obiectivele turistice amplasate pe promontoriul Butuceni;*
 - *reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare medieval și amenajarea spațiilor interioare (Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 din secolele XV-XVI);*
 - *restaurarea și conservarea sitului arheologic Baia Tătarilor (Baia medievală nr.2);*
 - *edificarea unei săli de conferință multifuncțională,*
2. Numărul și data contractului **din Nr. 02/11-22 din 02 februarie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Reprezentanța SC RESTACO SRL**

4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **26 179 646,05 lei MDL inclusiv TVA.**

b) finală (la data executării contractului) **29 019 573,76 lei MDL inclusiv TVA.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

d) contractată **24(douazeci si patru) luni**

e) efectiv realizată **24(douazeci si patru) luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.01, 02, 03, 04 din 18.12.2024.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. -

Contract Nr.3

1. Denumirea și obiectul contractului executate **lucrări de restaurare și consolidare a:**

1. Bunului imobil nr.1 – Casa tradițională boierească în două nivele cu anexe (beci, zid, poartă, fântână, veceu) din satul Morovaia, Orhei;

2. Bunului imobil nr.2 - Casa tradițională muzeu cu anexe (bașcă, beci, coteț, veceu, zid, poartă) din satul Butuceni, Orhei;

3. Bunului imobil nr.3 – Casa tradițională cu anexe (beci, zid, poartă) de lângă cimitir din satul Butuceni, Orhei,

2. Numărul și data contractului **din Nr. 14/04-23 din 14.04.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Reprezentanța SC RESTACO SRL**

4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **11 674 203,73 lei MDL, inclusiv TVA.**

b) finală (la data executării contractului) **11 674 203,73 lei MDL, inclusiv TVA.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 8 (opt) luni
 - h) efectiv realizată 8 (opt) luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01/23,02/23,03/23 din 29.12.2023.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. –

Contract Nr.4

1. Denumirea și obiectul contractului executate **Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală. Beneficiar: I.P. Teatrul Dramatic Rus de Stat "Anton Cehov"**
2. Numărul și data contractului **din Nr. 18/22 din 12.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P. Teatrul Dramatic Rus de Stat "Anton Cehov"**
4. Adresa beneficiarului **or. Chisinau**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 078 698,00 lei MDL, inclusiv TVA.**
 - b) finală (la data executării contractului) **2 078 698,00 lei MDL, inclusiv TVA.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - j) contractată 6 (sase) luni
 - k) efectiv realizată 6 (sase) luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. –

Contract Nr.5

1. Denumirea și obiectul contractului executate **Lucrările restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (inclusiv edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București**
2. Numărul și data contractului **din Nr. 21/12-22 din 21.12.2022.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Reprezentanța SC RESTACO SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului

- a) inițială (la data semnării contractului) **150 945 268,50 lei MDL, inclusiv TVA.**
- b) finală (la data executării contractului) – **14 964 753,43 lei MDL, inclusiv TVA.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

m) contractată **25 (douazeci și cinci) luni**

n) efectiv realizată **12 (douasprezece) luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – .

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. -

Contract Nr.6

1. Denumirea și obiectul contractului executate ***Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei***

2. Numărul și data contractului **din Nr. 22/04-24 din 22.04.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Reprezentanța SC RESTACO SRL**

4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni str. Meșterul Radu, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului

- a) inițială (la data semnării contractului) **28 792 975,49 lei MDL, inclusiv TVA.**
- b) finală (la data executării contractului) – ***in curs de execuție.***

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată **24 (douazeci și patru) luni**

q) efectiv realizată **24 (douazeci și patru) luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – ***in curs de execuție.***



PROEX



PROEX CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2068, mun. Chisinau,
Bd. Moscova 4/3
Mob. 069315786, 069690882
e-mail: constructproex@gmail.com

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cum ar fi: tipul, complexitatea și volumul activităților realizate; aspecte specifice legate de metodologii/tehnologii implicate în contract, etc. -

Data completării: 07.04.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361