

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **718 348,20 lei MD** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definite de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va



13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor



- fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"11" iunie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria or. Nisporeni

Adresa: or.Nisporeni, str.Alex.cel Bun nr.55

Tel./Fax: 0(264)2-35-45; 0 (264)2-36-04

Denumire
a Băncii: MF Trezoreria de Stat

Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru cel Bun,

Băncii: 55

Cod
Bancar: TREZMD2X

Cont de 226647,

decontare: IBAN MD60TRPD0122250081123AB

Cod fiscal: 1007601006737

"ANTREPRENOR":

S.C. „Madicar” S.R.L

Adresa: or. Chișinău str. M. Spătaru
19/4, ap. 53

Tel./Fax: 0(22)59 66 96

Denumirea **B.C. Moldonconbank S.A.**

Băncii: **fil. Stabil**

Adresa **Mun. Chișinău, bd. Mircea**

Băncii: **cel Bătrân, nr. 2**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X300**

Cont de **MD27ML0000000022514001**

decontare: **06**

Cod fiscal: **1007600018713**

1. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":

L.S.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 98

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“11” iunie 2018

Nisporeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 17/01260 din 04.05.2017, între Primăria oraşului Nisporeni, cu sediul în or. Nisporeni, str. Aleandru cel Bun nr.55, telefon: 0(264)2-33-38, 0(264)2-35-45, fax: 0 (264) 2-32-42,

e-mail: nisprim@mail.ru, reprezentat prin Robu Grigorii, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.C. „Madicar” S.R.L., cu sediul în or. Chişinău str. M. Spătaru 19/4, ap. 53, telefon: 0(22)59 66 96, fax: 0(22)59 66 96, e-mail: madicar@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5014 din 16.03.2017, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia seria A MMII. nr. 043651 din “17” iunie 2010, eliberată de Camera de Licenţiere pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: Construcţiunile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiuni, reprezentat prin Doibani Marcel, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie curentă a străzilor din or. Nisporeni (selectiv), Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.



1	2	3	4	5	6	7
		2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
57	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	66,50	14,72	978,88
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,50	0,00 4,50	0,00 42,75
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	0,00 7351,33	0,00 5513,50
60	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	111,20	0,00 1295,81 21,55	0,00 144094,48 2396,77
		Total pe capitol:				158458,40 3345,66
		Total capitole lucrari de constructie	100,00 +			180984,74
		Contributii sociale si medicale	27,50 %			1034,45
		Total:	100,00 +			182019,19
		Cheltueli directe:	100,00 +			182019,19
		Cheltueli de regie constructii	5,00 %			9100,96
		Total:	100,00 +			191120,15
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5733,60
		Total:	100,00 +			196853,44
		TVA	20,00 %			39370,69
		TOTAL:				236224,13

INTOCMIT:

Antreprenor:



Beneficiar:



Antreprenor: S.R.L. "Madicar"

Beneficiar: _____

Contractul № _____

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Proces-verbal № 2

de receptie a lucrarilor executate
pe luna iunie 2018

Obiectul: Reparatia curenta a strazilor or. Nisporeni
(selectiv)

Reparatia drumurilor locale

Valoarea lucrarilor efectuate: **236224,13 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.8. str. M. Eminescu				
49	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,40	29,44	41,21
50	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,40	29,44 195,92 15,19	41,21 274,29 21,27
51	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	9,80	14,72	144,26
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,40	0,00 4,50	0,00 6,30
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	0,00 7351,33	0,00 808,65
54	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	16,40	0,00 1295,81 21,55	0,00 21251,34 353,48
		Total pe capitol:				22526,34
		1.9. str. Lapusnita				415,97
55	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	9,50	29,44	279,67
56	DI155D	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului	m2	950,00	29,44 7,95 0,70	279,67 7549,12 669,22

1	2	3	4	5	6	7
		2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	4,20	14,72	61,82
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,60	0,00 4,50	0,00 2,70
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	0,00 7351,33	0,00 367,57
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	7,00	0,00 1295,81	0,00 9070,70
19	RpDD16 B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	9,00	21,55 12,00	150,88 108,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,00	0,00 588,03	0,00 588,03
21	RpDC07 D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	180,00	31,54 4,67	31,54 839,86
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	1,31 161,04	236,56 28987,33
23	RpDC07 D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	180,00	3,15 4,67	567,76 839,86
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	1,31 123,40	236,56 22212,63
					2,63	473,13
		Total pe capitol:				
						63572,95
		1.4. str. Marii Adunarii Nationale				1756,36
25	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	2,80	29,44	82,43

1	2	3	4	5	6	7
					29,44	82,43
26	DI155D	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	280,00	7,95	2225,00
					0,70	197,24
27	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	19,60	14,72	288,51
					0,00	0,00
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,80	4,50	12,60
					0,00	0,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	7351,33	1617,29
					0,00	0,00
30	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	32,80	1295,81	42502,69
					21,55	706,96
		Total pe capitul:				46728,53
						986,63
		1.7. str. Stefan cel Mare				
43	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,60	29,44	47,10
					29,44	47,10
44	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	160,00	196,13	31380,36
					15,19	2430,84
45	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	11,20	14,72	164,86
					0,00	0,00
46	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,60	4,50	7,20
					0,00	0,00
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	7351,33	955,67
					0,00	0,00
48	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	18,70	1295,81	24231,72
					21,55	403,05
		Total pe capitul:				56786,91
						2880,99
		Total capitole lucrari de constructie	100,00 +			210447,13
		Contributii sociale si medicale	27,50 %			1798,20
		Total:	100,00 +			212245,33

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli directe:	100,00 +			212245,33
		Cheltueli de regie constructii	5,00 %			10612,27
		Total:	100,00 +			222857,60
		Beneficiu de deviz	3,00 %			6685,73
		Total:	100,00 +			229543,32
		TVA	20,00 %			45908,67
		TOTAL:				275451,99

INTOCMIT:

Antreprenor:

S.R.L. "Madicar"

Beneficiar:

Primaria orasului Nisporeni

(semnatura)

(semnatura)

L.S.

L.S.



Antreprenor: S.R.L. "Madicar"

Beneficiar : Primaria orasului Nisporeni

Contractul № _____

Proces-verbal №3

de receptie a lucrarilor executate

pe luna iulie 2018

Obiectul: Reparatia curenta a strazilor or. Nisporeni
(selectiv)

Reparatia drumurilor locale

Valoarea lucrarilor exectuate: **275451,99 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.2. str. Alexandru cel Bun				
7	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,60	29,44	76,54
					29,44	76,54
8	DI155D	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	260,00	7,95	2066,07
					0,70	183,15
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,20	14,72	267,90
					0,00	0,00
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,60	4,50	11,70
					0,00	0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	7351,33	1543,78
					0,00	0,00
12	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	30,40	1295,81	39392,74
					21,55	655,23
		Total pe capitol:				43358,74
						914,93
		1.3. str. Pacii				
13	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	0,60	29,44	17,66
					29,44	17,66
14	DI155D	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului	m2	60,00	7,95	476,79
					0,70	42,27

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a examina executarea lucrărilor
scumelor și calitatea lor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____

_____ compus din _____, adresa poștală _____, destinația
următoarele construcții
suprafața totală, _____, suprafața la sol _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu
un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 21.12.17 la 14.00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție finală:
Președinte:

Membrii comisiei



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții
Lucrarea _____

" _____ " 2017

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"Madicar" SRL

L.Ș. _____ 2017
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primăria or. Căușeni

L.Ș. _____ 2017
(semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
		Total:	100,00 +			167210,37
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5016,31
		Total:	100,00 +			172226,73
		TVA	20,00 %			34445,35
		TOTAL:				206672,08

INTOCMIT:

Antreprenor:

S.R.L. "Madicar"

(semnatura)



APROBAT:

Beneficiar:

Primaria or. Nisporeni

(semnatura)



1	2	3	4	5	6	7
		imeatamburului 2000 mm, adincimeastratului de: 5 cm				
33	TsI50A2	Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	9,94	14,72	146,33
					0,00	0,00
34	DI106	Curatireamecanica a partiicarosabile de prafsimurdarie	100m2	1,42	4,50	6,39
					0,00	0,00
35	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuustrat de betonasfaltic	t	0,11	7351,33	808,65
					0,00	0,00
36	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asterneremecanica	t	16,60	1295,81	21510,51
					21,55	357,79
		Total pecapitul:				23642,06
						499,63
		1.6. str. Dacia				
37	DI15A	Curatireadrumurilormodernizate, de noroisimurdarie	100m2	7,50	29,44	220,79
					29,44	220,79
38	DI155D	Taierea cu freza, a stratului de betonasfalticuzatsi a denivelarilorpartiicarosabileavindlat imeatamburului 2000 mm, adincimeastratului de: 5 cm	m2	750,00	7,95	5959,83
					0,70	528,33
39	TsI50A2	Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	52,50	14,72	772,80
					0,00	0,00
40	DI106	Curatireamecanica a partiicarosabile de prafsimurdarie	100m2	7,50	4,50	33,75
					0,00	0,00
41	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiuustrat de betonasfaltic	t	0,60	7351,33	4410,80
					0,00	0,00
42	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asterneremecanica	t	87,80	1295,81	113772,44
					21,55	1892,41
		Total pecapitul:				125170,41
						2641,54
		Total capitolelucrari de constructie	100,00 +			158337,69
		Contributiisocialesimedicale	27,50 %			910,28
		Total:	100,00 +			159247,97
		Cheltuelidirecte:	100,00 +			159247,97
		Cheltueli de regieconstructii	5,00 %			7962,40

INVESTITOR : Primăria or. Nisporeni
ANTREPRENOR : S.R.L. "Madicar"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 06.09.2017

privind lucrarea: Reparația stratului de uzură pe str. Ștefan cel Mare și str. Viilor, or. Nisporeni, executată la obiectul: Reparația stratului de uzură pe str. Ștefan cel Mare și str. Viilor, or. Nisporeni, în cadrul contractului nr. 127 din 18 iulie 2017 încheiat între Primăria or. Nisporeni și S.R.L. Madicar, pentru lucrările de: Reparația stratului de uzură pe str. Ștefan cel Mare și str. Viilor, or. Nisporeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Seria AMMII-nr. 043651, eliberată de Camera de Licențiere la 17 iunie 2010, cu valabilitate până la 16 iunie 2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 06.09.2017, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Robu Grigori

Membrii Comisiei : Ibriuc Constantin

Profire Valeriu

Lefter Grigore

Pruf Grigore

3. Au mai participat la recepție:

- Nogai Ianuș - diriginte de șantier la obiectul Reparația stratului de uzură pe str. Ștefan cel Mare și str. Viilor, or. Nisporeni;
- Doîbani Marcel – director S.R.L. Madicar.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____



la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând două file și zero anexe numerotate, cu un total de douăfile, a fost încheiat astăzi 06,09,2017 la Nisporeni în două exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei: Robu Grigori

Membrii Comisiei : Ibriuc Constantin

Profire Valeriu

Lefter Grigore

Pruf Grigore

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
S.R.L. "Madien"

"06" 09. 2017
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria or. Nisporeni

"06" 09. 2017
L.Ș. _____
(semnătura)



INVESTITOR Primăria or. Căușeni
ANTREPRENOR SRL "Madicar"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 01. decembrie 2014

privind lucrarea Reparația și întreținerea drumurilor locale și acceselor la blocurile locative și locurile publice or. Căușeni-poziția/lotul "Reparația curentă a străzilor cu asfalt" executată la obiectul Reparația curentă a străzilor cu asfalt în cadrul contractului nr. 187 din 04 septembrie 2017 încheiat între SRL "Madicar" și Primăria or. Căușeni pentru lucrările de Reparația și întreținerea drumurilor locale și acceselor la blocurile locative și locurile publice or. Căușeni-poziția/lotul "Reparația curentă a străzilor cu asfalt".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Seria A MMII nr. 043651, din 17 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere la 17 iunie 2010, cu valabilitate până la 16 iunie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01. decembrie 2014, fiind formată din:

Președinte: Primar Rebeciu G.

Membrii comisiei viceprimar Libedev V.

arhitect Găbrieleam T.

intendant Cojocari G.

contabil Coroian P.

diriginte de șantier Bucinev E.

responsabil tehnic Nogai I.

3. Au mai participat la recepție:

Doiboni M. director SRL "Madicar"
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

scrisoarea din partea contractoarei privind
analizarea lucrărilor de reparație




Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, suprafața la sol _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție
Președinte:

Membrii comisiei



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea _____

" " 2017

L.S. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"Madicar" SRL



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



Primăria com. Tigheci, r-nul Leova

2017
(semnătură)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 18 noiembrie 2017

privind lucrarea Lucrarilor de reparatii curente pe str. Prieteniei in s. Tigheci, r-l Leova
executată la obiectul Reparatii curente a str. Prieteniei in s. Tigheci, r-l Leova în cadrul contractului
nr. _____ din _____ încheiat între SRL "Madicar" pentru lucrările de
Reparatii curente a str. Prieteniei in s. Tigheci, r-l Leova.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Seria A MMII nr. 043651, din 17 iunie 2010
eliberată de Camera de Licențiere la 17 iunie 2010, cu valabilitate până la 16 iunie 2020.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Președinte:

Membrii comisiei

Petru Andrei primar
Stanciu Ion resp. teh.
Caragea Al. contabil
Blanca Diana soc. cons.
Aprian Gh. cons. lic.

3. Au mai participat la recepție:

Dăbâlmă Marcel

(numele, prenumele)

dir. "Madicar"

(calitatea)

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:
- de receptionat lucrarile efectuate si indicate in procesul-verbal de receptie a lucrarilor executate.
5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
- Obiectul in perioada de gestionare s-a comportat satisfacator.
6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
- de aprobat procesul-verbal de receptie finala nr.1 din 28 decembrie 2017
7. Prezentul proces-verbal, contine 2 file, fiind incheiat astazi, 28 decembrie 2017 in doua exemplare originale, dintre care unul revine antreprenorului, iar altul – beneficiarului.

Comisia de receptie finala:

Președintele comisiei: Nistreanu Mihail

Membrii comisiei: Doibani Marcel

Stratan Alexei

Nani Constantin

Grecu Iraida

Ciobanaș Tudor



PROCES-VERBAL

**La terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 28 decembrie 2017**

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbracaminte din beton asfaltic amplasat teritorial în zona de sud a republicii .Lotul 2 raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia .*

a fost executat în baza Contractului de antrepriză nr.58/1 din 01 mai 2017 de SRL „Madicar” , beneficiarul construcției – SA „Drumuri Criuleni”

Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei de constructie nr. _ din _____

Comisia de recepție finală a lucrarilor si-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iulie-noiembrie 2017, fiind formată din :

Președintele comisiei: Nistoreanu Mihail

Membrii comisiei: Doibani Marcel

Grecu Iraida

Ciobanaș Tudor

2. Au participat la receptie : , diriginte de santier S.A."Drumuri-Criuleni", - Nani Constantin , diriginte de santier SRL "Madicar" - Stratan Alexei ,

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările au fost executate și recepționate conform devizelor de execuție anexate la contractul de antrepriză;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2017;

c) observațiile comisiei de receptie finală nu sînt;

d) cartea tehnică a construcției si fisa sintetică a obiectului au fost (nu a fost) completate.

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30 noiembrie pînă în prezent;

g) valoarea totală a obiectului este de 10 251 551,31 lei, inclusiv TVA conform listei anexate

