

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 30/06/2021**  
**про виконання будівельно-монтажних робіт**

м. Київ

30 червня 2021 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»**, іменоване в подальшому «**Замовник**», що є платником податку на прибуток на загальних підставах передбачених Податковим кодексом України, в особі директора *Лошковського Дениса Валентиновича*, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**, іменоване в подальшому «**Підрядник**», що є платником податку на прибуток на загальних підставах передбачених Податковим кодексом України, в особі директора *Шкробтака Василя Івановича*, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

**1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

1.1. «**Предмети Підрядника**» все обладнання, вагон-будинки для розміщення персоналу, плити для благоустрою майданчика під Об'єктом, матеріали та послуги, що надаються **Підрядником**, або отримуються за рахунок **Підрядника** для виконання робіт, які становлять предмет цього Договору.

1.2. «**Персонал Підрядника**» означає персонал, який залучається **Підрядником** (працівники **Підрядника**) для виконання робіт, що становлять предмет цього Договору.

1.3. «**Персонал Замовника**» означає персонал, уповноважений **Замовником** для здійснення контролю якості і повноти проведення робіт, які становлять предмет цього Договору.

1.4. «**Відповідальний представник Підрядника**» означає особу чи осіб, уповноважених **Підрядником** (на підставі довіреності та наказу), на виконання робіт, які становлять предмет цього Договору. Відповідальний представник **Підрядника** підписує акти виконаних робіт та інші акти, що підписуються в ході виконання Договору. **Підрядник** офіційно повідомляє **Замовника** про призначення Відповідального представника **Підрядника** та надає копію довіреності та наказу, згідно з якими Відповідальний представник виконує свої функції.

1.5. «**Відповідальний представник Замовника**» означає особу чи особи, уповноважені **Замовником** здійснювати контроль за якістю і повнотою виконання робіт, що становлять предмет цього Договору.

1.6. «**Погодження Сторін**» означає акт, протокол чи додаток (додаткова угода) до Договору, або інший документ, який підтверджує досягнення згоди Сторонами з питань, що відносяться до виконання умов цього Договору.

1.7. «**Вартість робіт**» означає вартість всіх витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з будівництвом Об'єкту - «**Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина»**». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів», в тому числі проведення, випробувань, пусконаладжувальних робіт, перевірка контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, а також матеріально технічних ресурсів, використаних **Підрядником** на будівництво.

1.8. «**Офіційне повідомлення**» означає надіслати другій Стороні письмове повідомлення поштою (в тому числі кур'єрською), факсимільним зв'язком або іншими засобами зв'язку та отримання письмової відповіді другої Сторони на таке повідомлення.

1.9. «**Об'єкт**» - «**Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина»**». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів».





передбачених розцінок, порівняно з наданими **Підрядником** звітами (актами форми № КБ-2в);

б) надавати накази **Підряднику** про припинення окремих або всіх робіт, якщо **Замовником** буде виявлено, що роботи виконуються з порушеннями, які завдають шкоди та збитків фізичним чи юридичним особам, а також навколишньому середовищу;

в) приймати участь в розслідуванні аварій, які виникають в процесі виконання робіт;

г) не приймати виконані роботи та не підписувати акт приймання-передачі Об'єкту в разі неякісного або в неповному обсязі виконання робіт та невідповідності застосованих до проектних та кошторисних рішень матеріалів, обладнання, механізмів, що становлять предмет Договору, невідповідності виконаних робіт проекту, зупиняти їх оплату до виконання зазначених робіт в повному обсязі відповідно до проекту та необхідної якості.

**5.1.6. Замовник** вправі розірвати Договір з **Підрядником** з подальшим відшкодуванням **Підрядником** **Замовнику** збитків, у випадку якщо погодження не було досягнуто шляхом переговорів протягом 20-ти календарних днів, про що **Замовник** письмово сповіщає **Підрядника**:

а) при наявності фактів грубого порушення **Підрядником** встановлених технологічних норм в процесі виконання робіт;

б) при порушенні зі сторони **Підрядника** та з його вини графіку проведення робіт більш як на двадцять діб.

**5.1.7. Замовник** має право надавати письмові вказівки **Підряднику** у відношенні робіт, що складають предмет Договору. При цьому **Підрядник** несе відповідальність за наслідки, які сталися внаслідок невиконання цих вказівок.

**5.2. Права та обов'язки Підрядника.**

**Обов'язки Підрядника:**

**5.2.1. Підрядник** зобов'язаний:

а) на свій ризик, власними силами та з використанням власного та орендованого автотранспорту, власних матеріалів, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, та обладнання виконати роботи, зазначені в даному Договорі, у повній відповідності до проектно-кошторисної документації. Роботи вважаються виконаними належним чином за умови виконання Робіт у строк, вказаний у п.3.3. даного Договору, підписання обома Сторонами Актів (форма КБ-2в), надання **Підрядником** довідок (форма КБ-3), передачі всієї виконавчої документації **Замовнику**, прийняття в експлуатацію Об'єкта і отримання **Замовником** Сертифікату, у відповідності з вимогами «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

б) забезпечувати постійний кваліфікований інженерний супровід усього комплексу робіт по будівництву Об'єкту власним персоналом в процесі будівництва та прийняття в експлуатацію Об'єкту;

в) якісно виконувати весь обсяг робіт та послуг, передбачених проектною, технічною і технологічною документацією та Додатками до цього Договору, технічно справним обладнанням з дотриманням технологічних вимог та правил безпечного виконання робіт;


г) дотримуватися Графіку виконання робіт (Додаток №2 до Договору), що є предметом Договору та узгоджувати із **Замовником** будь-які зміни в регламенті та технології проведення робіт;

д) надавати Відповідальним представникам **Замовника**, а також **Особам**, які будуть здійснювати, за окремими договорами з **Замовником**, технічний та авторський нагляд за будівництвом, вільний доступ до Об'єкту та документації, що стосуються предмету Договору, а також, забезпечити надання усїєї необхідної інформації щодо виконання робіт;

е) забезпечити збереження отриманого від **Замовника** майна, нести відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, що призвели до псування чи втрати цього майна, в тому числі відшкодувати збитки;

е) терміново (протягом двадцяти чотирьох годин) письмово повідомляти **Замовника** про всі аварії, що чинять перешкоду початку чи подальшому виконанню робіт, що є предметом Договору;

ж) письмово повідомляти протягом двадцяти чотирьох годин про наявність незалежних від волі **Підрядника** обставин, що можуть призвести до негативного результату роботи, спричинення шкоди навколишньому середовищу, державі, фізичним та юридичним особам,



6.1. **Підрядник** гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку, який становить 24 (двадцять чотири) місяці від дня прийняття Об'єкта **Замовником**.

6.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах (Об'єкті) недоліків (дефектів) **Замовник** протягом 24 днів після їх виявлення повідомляє про це **Підрядника**, який зобов'язаний направити свого уповноваженого представника для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), надалі – Акт. Якщо **Підрядник** не з'явиться без поважних причин у визначений строк, **Замовник** має право залучити до складання Акту незалежних експертів, повідомивши про це **Підрядника**.

6.3. За дефекти, виявлені в межах гарантійного строку відповідає **Підрядник**, якщо він не доведе, що дефекти є наслідком:

- неправильної експлуатації Об'єкта;
- неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим **Замовником** або залученими ним третіми особами.

6.4. На час, протягом якого неможливо експлуатувати Об'єкт (простій) внаслідок недоліків, за які відповідає **Підрядник**, продовжується гарантійний строк, а **Підрядником** відшкодовуються завдані таким простоем збитки, в тому числі упущена вигода.

6.5. Акт, складений без участі **Підрядника**, надсилається йому для усунення недоліків, протягом п'яти днів після складання.

6.6. **Підрядник** зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в Акті. Якщо **Підрядник** не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, **Замовник** має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про це **Підрядника**, щодо усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням за рахунок **Підрядника** витрат на виконання таких робіт та завданих збитків.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за повноту, строки і якість виконання своїх обов'язків згідно із Договором у відповідності до законодавства України.

7.2. **Підрядник** несе повну відповідальність за допущені в процесі виконання робіт за Договором, з його вини, аварії, простої та брак в роботі та інші непродуктивні роботи і втрати, що сталися з його вини. Ліквідація таких аварій і браку в роботі здійснюється за рахунок **Підрядника**.

7.3. Усі випадки аварій, простоїв та браку в роботі оформлюються двосторонніми актами **Підрядника** і **Замовника**. В актах у обов'язковому порядку вказується причина і Сторона, відповідальна за допущені аварії, простої чи брак в роботі.

7.4. У випадку порушення зобов'язань, в результаті яких виникли простої, Сторони складають двосторонній акт з визначенням причин простою та винної Сторони. Якщо при підписанні такого акту виникли протиріччя, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на **Підрядника**, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням такої експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати розподіляються між Сторонами в рівних частинах. Висновок експертизи є обов'язковим для Сторін, але не виключає можливість будь-якої Сторони звернутися до суду.

7.5. **Підрядник** несе відповідальність за порушення строку закінчення виконання робіт, вказаного в п. 3.3. цього Договору (передачі закінченого будівництвом Об'єкта **Замовнику**) та сплачує **Замовнику** неустойку (штраф) у розмірі:

- 2% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт до 10 календарних днів за кожен день такого прострочення;
- 5% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт більше ніж 10 календарних днів за кожен день такого прострочення;
- 10% від вартості незакінчених робіт за порушення строку закінчення виконання робіт більше ніж 20 календарних днів за кожен день такого прострочення.



11.6. У випадку недоцільності виконання робіт за даним Договором внаслідок об'єктивних обставин, Сторони можуть за взаємною згодою припинити його дію.

11.7. Сторони зазначають, що при вирішенні всіх питань діяльності між ними, що не передбачені даним Договором, вони будуть керуватися законодавством України.

11.8. Цей Договір оформлений в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику кожній із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

11.9. Сторони погодились на використання персональних даних їхніх посадових осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних суб'єкта господарювання з метою здійснення господарської діяльності, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, податкової, фінансової звітності та іншої інформації з питань господарської діяльності.

11.10. Під банківський день в даному Договорі Сторони розуміють робочий день банків. Дні визначаються для банків робочими по правилам, встановленим відповідною постановою Національного Банку України.

11.11. Під робочим днем в даному Договорі Сторони розуміють день тижня з понеділка по п'ятницю з врахуванням святкових та робочих днів відповідно до чинного законодавства України.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки до цього Договору, підписані Сторонами, є його невід'ємною частиною. Зміст Додатків до Договору і їх положення є обов'язковими для виконання Сторонами і мають силу положень цього Договору.

12.2. Додатками у відповідності до п.12.1. цього Договору є:

а) Додаток № 1 - Протокол узгодження договірної ціни;

б) Додаток № 2 - Графік виконання робіт;

в) Додаток № 3 - Графік фінансування робіт;

г) Додаток № 4 - Специфікація обладнання та матеріалів, які входять в договірну ціну виконання робіт.

## НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАФТОГАЗМОНТАЖ»**

08133, Київська обл., м. Вишневе,  
вул. Молодіжна, 14  
ЄДРПОУ 31462406  
п/р UA37306500000026007300002211  
в АТ «АБ» РАДАБАНК»  
ІПН 314624010136, св-во № 100054626  
тел./факс: (044) 501-88-70, 502-90-90

Директор

  
В.І. Шкробтак



### ЗАМОВНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СИСТЕМОЙНЖЕНЕРІНГ»**

04073, м. Київ, вул. Рилеєва, буд. 10-А,  
ЄДРПОУ 38203132  
п/р UA443003460000026004015602701  
в АТ «АЛЬФА-БАНК»  
ІПН 382031326590  
Тел. (044) 507-17-18  
e-mail: info@soe-ukraine.com

Директор

  
Д.В. Лошковський



Додаток №1  
до Договору підряду № 30/06/2021  
від 30 червня 2021 року

**ПРОТОКОЛ  
УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ**

**м. Київ**

**30 червня 2021 року**

СТОРОНИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»**, іменоване в подальшому **Замовник**, в особі директора Лопшковського Дениса Валентиновича, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**, іменоване в подальшому **Підрядник**, в особі директора Шкробтака Василя Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, домовились про наступне:

Загальна вартість робіт з будівництва Об'єкту - «Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів» за Договором підряду № 30/06/2021 від 30.06.2021 визначається на підставі зведеного розрахунку вартості будівництва (Додаток № 1.1 до цього Протоколу), який є твердим, і становить **18 000 000,00 грн. (Вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ 20% - **3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок)**.

В загальну вартість робіт включаються всі витрати, пов'язані з виконанням робіт, визначених умовами Договором підряду № 30/06/2021 від 30.06.2021, в т.ч. вартість обладнання, проведення пусконаладжувальних робіт, перевірка контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, а також матеріально-технічних ресурсів, використаних Підрядником на будівництво.

Вартість робіт з горизонтально-направленого буріння (ГНБ; L=700 м. п.) входить у загальну вартість робіт та складає **4 920 000,00 грн. (Чотири мільйони дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ 20% - **820 000,00 грн. (Вісімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок)**.

Цей протокол узгодження договірної ціни з додатком до нього складені у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

Від Замовника  
Директор  
ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»



Д.В. Лопшковський


Від Підрядника  
Директор  
ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»



В.І. Шкробтак

М.П.





директор  
ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ»  
Д. В. Лошковський

30 червня 2021 року



директор  
ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»  
В. І. Шкробтак

30 червня 2021 року

Додаток № 1.1  
до Протоколу узгодження договірної ціни, що  
становить Додаток №1  
до Договору № 30/06/2021 від 30.06.2021

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

Виконання будівельно-монтажних робіт пов'язаних з будівництвом об'єкту: "Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів"

№ п/п	Найменування	Кількість	Од. вим.	Вартість за одиницю з ПДВ, тис. грн	Примітки:
1	Лінійна частина				
	Роботи Підрядника (БМР)	1	компл.	8530080,00	
	Роботи Підрядника (ГНБ)	1	компл.	4920,00000	
	Матеріали Підрядника	1	компл.	9465000,00	
	Матеріали Замовника	1	компл.	0,00000	
			Всього:	18000000,00000	









ТОВ «СИСТЕМОЙНІНЖЕНЕРІНГ»

директор  
Д.В. Лошковський

30 червня 2021 року

Додаток № 3  
до Договору № 30/06/2021  
від 30.06.2021

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
директор  
ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В.І. Шеробтак

30 червня 2021 року

### ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ:

Виконання будівельно-монтажних робіт пов'язаних з будівництвом об'єкту: "Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів"

№ п/п	Найменування і вид робіт	Вартість робіт, тис. грн з ПДВ	Терміни фінансування		
			до 30.07.2021	до 01.09.2021	до 01.10.2021
1	Виконання будівельно-монтажних робіт пов'язаних з будівництвом об'єкту: «Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу-підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т.ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів»	18000,00000	9000,00000	3000,00000	3000,00000





директор  
ТОВ «СИСТЕМОЙНІНЖЕНЕРІНГ»  
Д. В. Лошковський

30 червня 2021 року



Додаток № 4  
до Договору № 30/06/2021  
від 30.06.2021 р.

директор  
ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»  
В. І. Шкробтак

30 червня 2021 року

Специфікація обладнання та матеріалів, які входять в договірну ціну виконання будівельно-монтажних робіт пов'язаних з будівництвом об'єкту: «Будівництво газопроводу Рр 5,5 МПа від ТЗСУ Водянівської площі до газопроводу підключення Ду 300 мм, Рр 5,5 МПа від УПГ «Журавлина». Облаштування Водянівської площі з метою проведення геологорозвідувальних робіт (геологічного вивчення, в т. ч. дослідно – промислової розробки). Адреса об'єкту будівництва: адміністративні межі Краснокутського, Коломацького та Валківського районів Харківської області, за межами населених пунктів»

№ п/п	Найменування витрат	Кількість	Од. вим.	Вартість за од. з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн	Примітки
	Труба Ø325x8 з АКП	4000	м. п.	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Труба Ø325x8 без- АКП	4000	м. п.	0,00	0,00	Поставка Замовника
	Матеріали Підрядника:					
	Підключення до газопроводу Ду 300					
	Відвід 30-325x9-6,3	шт.	1	4000,00	4000,00	Поставка Підрядника
	Відвід 45-325x9-6,3	шт.	1	4000,00	4000,00	Поставка Підрядника
	Відвід 90-219x6-6,3	шт.	4	3000,00	12000,00	Поставка Підрядника
	Трійник 325x8-6,3	шт.	1	3000,00	3000,00	Поставка Підрядника
	Труба 219x6 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	м.	2,5	2000,00	5000,00	Поставка Підрядника
	Кран шаровий приварний з ручним приводом DN300 PN63 підземний висота штуурвалу 2,4 м	шт.	1	280000,00	280000,00	Поставка Підрядника
	Кран шаровий DN200 PN55 надземної установки з КВ	шт.	1	130000,00	130000,00	Поставка Підрядника
	Вентильний манифольд	шт.	1	3500,00	3500,00	Поставка Підрядника
	Манометр, модель - 233.50 Діаметр корпусу - 100 мм	шт.	1	3500,00	3500,00	Поставка Підрядника
	Перехідний адаптор 1/2" NPT-M - M20x1,5-F (вн.) PN400	шт.	1	500,00	500,00	Поставка Підрядника



Труба сталевая электроварна С20х2	м	0,6	800,00	480,00	Поставка Підрядника
Штуцер Шп-Г1/2	шт.	1	950,00	950,00	Поставка Підрядника
Газопровід Ду 300					
Відвід 90 89х6-6,3 ДСТУ ГОСТ 17375:2003	шт.	1	300,00	300,00	Поставка Підрядника
Відвід 30-325х9-6,3 ТУ У 25.9-31540641-001:2017	шт.	5	4000,00	20000,00	Поставка Підрядника
Відвід 45-325х9-6,3 ДСТУ ГОСТ 17375:2003	шт.	8	4000,00	32000,00	Поставка Підрядника
Відвід 60-325х9-6,3 ДСТУ ГОСТ 17375:2003	шт.	4	4000,00	16000,00	Поставка Підрядника
Відвід 90-325х9-6,3 ДСТУ ГОСТ 17375:2003	шт.	11	4000,00	44000,00	Поставка Підрядника
Заглушка 273х8 ДСТУ ГОСТ 17379:2003	шт.	1	2500,00	2500,00	Поставка Підрядника
Кланан зворотній DN300 PN63 з КВФ	к-т	1	200000,00	200000,00	Поставка Підрядника
Муфта ізолююча DN300 PN64 (МН-300-6,4)	шт.	1	220000,00	220000,00	Поставка Підрядника
Перехід 325х8 - 273х8 ДСТУ ГОСТ 17378:2003	шт.	1	2500,00	2500,00	Поставка Підрядника
Трійник 89х6-6,3 ДСТУ ГОСТ 17376:2003	шт.	1	800,00	800,00	Поставка Підрядника
Кільце опірно-направляюче	к-т	12	1500,00	18000,00	Поставка Підрядника
Труба 530х8 ГОСТ 10704-91 В 20 ГОСТ 10705-80 (Кожух покриттям кл. Б на основі епоксидних смол товщ. 0,7 мм)	м	42	2500,00	105000,00	Поставка Підрядника
Ущільнююча манжета PSI тип КТ на трубу 530	к-т	4	3000,00	12000,00	Поставка Підрядника
Труба 89х6 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74	м	18	900,00	16200,00	Поставка Підрядника
Кран шаровий приварний з ручним приводом DN300 PN63 підземний висота штуурвалу 2 м	шт.	2	280000,00	560000,00	Поставка Підрядника
Кран шаровий приварний з ручним приводом DN80 PN63 підземний висота штуурвалу 2 м	шт.	2	35000,00	70000,00	Поставка Підрядника
Продувочна свічка DN80 (креслення 64820-ТК.ТК2)	шт.	3	5000,00	15000,00	Поставка Підрядника
Електроди	тон	1	100000,00	100000,00	Поставка Підрядника
Матеріали рентгенконтролю	компл.	1	80000,00	80000,00	Поставка Підрядника
Емаль поліуретанова WG-W eіrре	кг	150	500,00	75000,00	Поставка Підрядника
Антикорозійна стрічка БІЗОМ	тон	20	300000,00	6000000,00	Поставка Підрядника
Крановий вузол Ду 300 з односторонньою продувкою					



Кран шаровий DN300 PN63 підземної установки ручний, висота стурвала 2	шт.	1	280000,00	280000,00	Поставка Підрядника
Кран шаровий DN80 PN63 підземної установки ручний, висота стурвала 2	шт.	1	35000,00	35000,00	Поставка Підрядника
Труба 89х6 ГОСТ 8732-78	м	15	900,00	13500,00	Поставка Підрядника
Крановий вузол Ду300 з двосторонньою продувкою					
Відвід 90 89х6-10,0	шт.	1	300,00	300,00	Поставка Підрядника
Кран шаровий DN300 PN63 підземної установки ручний, висота стурвала 2	шт.	1	280000,00	280000,00	Поставка Підрядника
Кран шаровий DN80 PN63 підземної установки ручний, висота стурвала 2	шт.	2	35000,00	70000,00	Поставка Підрядника
Трійник 89х6-10,0	шт.	1	1200,00	1200,00	Поставка Підрядника
Труба 89х6	м	18	900,00	16200,00	Поставка Підрядника
Інше					
Анкер Г-подібний, арматура А-1 Ø14 l= 1,2 м	шт.	20	1900,00	38000,00	Поставка Підрядника
Знак ПВЕК.1. "Аншлаг" К	шт.	6	750,00	4500,00	Поставка Підрядника
Полотноце для протнєрозійної перемички ППЕП -20/300 (10х12)	шт.	2	13000,00	26000,00	Поставка Підрядника
Полотноце для протнєрозійної перемички ППЕП -30/300 (10х12)	шт.	1	13000,00	13000,00	Поставка Підрядника
Полотноце для протнєрозійної перемички ППЕП -30+/300 (10х12)	шт.	2	13000,00	26000,00	Поставка Підрядника
Сигнальна стрічка шириною 0,2 м з нанесенням напису "ГАЗ	м	52	50,00	2600,00	Поставка Підрядника
Скельний лист СЛП-325	м2	365	100,00	36500,00	Поставка Підрядника
Труба азбестоцементна ВТ6 100	м	12,5	900,00	11250,00	Поставка Підрядника
Плитка тротуарна 7К.8(0,75х0,75х0,08	шт.	4	500,00	2000,00	Поставка Підрядника
Пригруз 1-УБКм-325-9	шт.	2	5000,00	10000,00	Поставка Підрядника
Камінь бутовий фракції 100	м3	1	1000,00	1000,00	Поставка Підрядника
Щебель фракції 20-40	м3	1,5	1000,00	1500,00	Поставка Підрядника
Пісок	м3	1	500,00	500,00	Поставка Підрядника
Огородження					
Бовт 1.1.М12х200.Ст3пс	шт.	132	10,00	1320,00	Поставка Підрядника
Кріплення "Оригінал ПБХ"	к-т	192	50,00	9600,00	Поставка Підрядника





Опора анкерна змійна	к-г	33	500,00	16500,00	Поставка Підрядника
Секція "Оригінал ПВХ" 2,5х2,03 м	шт.	26	2000,00	52000,00	Поставка Підрядника
Стовп "Оригінал ПВХ"(на анкерне кріплення) Н=2,1	шт.	33	1000,00	33000,00	Поставка Підрядника
Хвіртка "Оригінал ПВХ" 1,0х2,03 м	к-г	5	3500,00	17500,00	Поставка Підрядника
<b>ЕЗК</b>					
Контрольно-вимірвальна пункт ПВЕК КВП.ПВЕК.1.1.0-4	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Підрядника
Установка катодного захисту - 5,0 кВт	шт.	1	30000,00	30000,00	Поставка Підрядника
Контрольно-вимірвальна пункт ПВЕК КВП.ПВЕК.1.1.6-0	шт.	4	4500,00	18000,00	Поставка Підрядника
Контрольно-вимірвальна пункт ПВЕК з блоком сумісного захисту (БСЗ)КВП.ПВЕК.1.2.12-4.БСЗ.30-2	шт.	3	9500,00	28500,00	Поставка Підрядника
Контрольно-вимірвальна пункт ПВЕК із БРМ-30 А КВП.ПВЕК.1.1.6-0.БРМ-30-1	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Підрядника
Електрод порівняння мідносульфатний переносний	шт.	1	4500,00	4500,00	Поставка Підрядника
Електрод порівняння мідносульфатний с проводом 5 м.	шт.	7	4500,00	31500,00	Поставка Підрядника
Автоматичний вимикач ВА47-29 32А 4,5ка х-ка. В	шт.	1	500,00	500,00	Поставка Підрядника
Кабель силовий ВБШнг 3х2,5	м	220	50,00	11000,00	Поставка Підрядника
Кабель силовий ВВГ 1х25-1	м	305	75,00	22875,00	Поставка Підрядника
Кабель силовий ВВГ 1х35-1	м	590	130,00	76700,00	Поставка Підрядника
Кабель силовий ВВГ 1х6-1	м	175	50,00	8750,00	Поставка Підрядника
Полоса 4х40-В-ОН-ВС ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-2006) С245 ДСТУ 8539:2015	м	20	80,00	1600,00	Поставка Підрядника
Труба що була у використанні, НКГ 73х5,5	м	160	250,00	40000,00	Поставка Підрядника
Коксовий дріб'язок марки МК1, фракція 10 мм	м3	15,2	500,00	7600,00	Поставка Підрядника
Стрічка сигнальна 0,3/150 "обережно кабель"	м	465	50,00	23250,00	Поставка Підрядника
Захисна гофрована труба Дзюв/Дви - 40/32 мм	м	45	200,00	9000,00	Поставка Підрядника
Коробка металева, тройникова	шт.	5	5000,00	25000,00	Поставка Підрядника
Мідний кінцевик 25-8-10 М УХ.ІЗ	шт.	16	20,00	320,00	Поставка Підрядника
Мідний кінцевик 35-8-10 М УХ.ІЗ	шт.	3	20,00	60,00	Поставка Підрядника
Мідний кінцевик 6-6-4 М УХ.ІЗ	шт.	17	20,00	340,00	Поставка Підрядника

