EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Achizitionarea lucrarilor de reparatie capitala, etajul 2, in
incinta CMF-5 din str. 1. L. Caragiale 1(repetat), mun. Chisinau

2. Numarul si data contractului _ Nr. 22 din 10.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP AMT Buiucani mun.Chisindu str.I.L.Caragiale, 2

4. Adresa beneficiarului mun.Chisindu str.I.L.Caragiale, 2
5. Tara__Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 114141521

b) finala
(la data finalizarii contractului) 1216012,74

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 30 zile

b)  efectiv realizata 30 zile
c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _f/Nr. din 30.12.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similard, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: Ferestre din PVC -45,50m2,

Usi interioare din profil PVC -46,04 m2, pardoseli din linoleum -245,70 m2, placaj din faianta
— 16,0m2, tencuieli din amestec uscat , eurofin ,vopseli (v/e)-836,0m2, tavane suspendate din
panouri Armstrong -295,0 m2, corpuri de iluminat -47 buc,prize ,intrerupatoare-96buc

%

Digitally signed by Gherghisan Constantin I
Date: 2020.12.17 15:43:25 EET T

Data completarii: 09/03/2020 Reason: MoldSign Signature
Semnat:
Nume: Constantin Gherghisan

Functia in cadrul firmei: __director
Denumirea firmei si sigiliu: _SRL HIPERTEH




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.22
privind achizitia prin licitatie publica

10.10.2019 mun. Chisinau

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1567504805883 din data 25.09.2019, intre IMSP A BMT Buiucani, cu sediul in mun.
Chisiniiu, str. I. L. Caragiale 2, telefon/fax: 022741916, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1003600153131, reprezentat prin Director Liliana Iasan in calitate de Beneficiar, pe de o
parte si SRL Hiperteh, cu sediul in mun. Chisindu, str. Puskin 44, of. 18, telefon: 022240425,
fax: 317308, c-mail: hiperteh@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 0021853
din 26.08.2003, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizajia nr. A MMII 037448 din
27.05.2016, eliberatd de Camera de licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Constructii de clddiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii in conformitate
cu prevederile din statutul propriu reprezentat prin Director Gherghisan Constantin, in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte..

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile de reparatie capitald, etajul 2, in incinta CMF-5
din str. I. L. Caragiale 1, mun. Chisindu (repetat), in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice
in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitd{ii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nafional §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si



reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parfi ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de
Antreprenorul vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistérii lucrérilor sau a unor parti din
ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile,
privind protejarea §i conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5 La terminarea lucridrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de recepiie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de recepie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienelor, la o0 noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare
si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru pérfi de constructie distincte fizic i
functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucriarilor ce reprezintéd obiectul prezentului contract este de 1141415.21 (un milion una
suta patruzeci si una mii patru sute cincisprezece si 21 ) lei MD inclusiv TVA.
1.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.

1.4  Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situafiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
1.6  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pdna cadnd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrérile au fost
executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile ciand urmeazi sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind



majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

S. ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de realizare a lucrdrilor §i graficul de executic si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

521n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca facdnd obiectul unei

subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru construciii.

6.3 Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucridrile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimaén la dispozitia Antreprenorului, iar

b) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre Antreprenor.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum g§i intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei
acestor documente.



6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia Antreprenorului, fara plata, in termenele, stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncé, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

6.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si ob{ind garantia din
partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni execugie a contractului, in
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

6.11. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala
in cel mult 15 zile.

6.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sé refind Antreprenorului garantia pentru oferta.

6.13. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului garantia de buna executie in cel mult 15 zile
dupa expirarea perioadei de garanie, daca acesta nu a inaintat pand la acea data pretentii
asupra ei. Atdta timp insd cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitéfile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15. La lucrarile la care se fac incercidri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozifie desenele §i documentafia
de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu
se divulge taine ale Antreprenorului. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor
fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.18. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazd dificultati in execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulafie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.



6.20. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.21. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de céatre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu

privire la erorile §i inexactitdfile constatate sau presupuse.

6.22. Pe parcursul executrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.23. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, pundnd in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutdrii.

6.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.25. In timpul desfigurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
si retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
si plateascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul va indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forfe de munca pentru
realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutid in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea i testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, dacd acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul, dacd se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,



8.6

B.7

8.8

8.9

9.1

dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora s examineze §i s
urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi
masurarea lucrérilor.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum s§i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
general trebuie sa inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile
respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de execuie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5

anl.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pand la expirarea

termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul are obligaia ca in perioada de garantie s inlature toate defecfiunile ce {in de

10.

10.

10.

10.

10

nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de
citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

1 Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

2 Daca in legiturd cu executarea lucrrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

3 Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sa
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

4 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur radspunderea, numai daca
Antreprenorul I-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru



incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii §i furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotéréri ale
autoritafilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul in mérimea sumei prej udiciului.

10.8 Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daca intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parii a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum(de 0,1% din
valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul raspunde si pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietaile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiinfare prealabild a celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetari de
catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a
carei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul in situaia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevézute i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul nu incepe lucririle faré si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

e Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor



12,3

12.4

12.5

12.6

12.7
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13.2
13.3

13.4

13.5

conjuncturi economice fii este imposibil s continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.
Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situagia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele g,
care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de bund executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la recepia finald a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL IMSP AMT Buiucani
\dresa postald: Mun. Chisinau,str. Puskin 44, Adresa postald: mun. Chisinau, str. L. L.
of. 18 Caragiale 2

Telefon:022741870

[elefon: 022240425, 317308

Cod fiscal:1003600153131

Cod fiscal: 1003600080897 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA
3anca: BC Moldova-Agroindbanc SAfil.1 Cod:TREZMD2X
“od: AGRNMD2X885 Banca:MF-Trezoreria de Stat

BAN MD38AG000002251551021007

L

SETRICALD TEA .
P ROLDO
i Moo,

15. SEMNATH



Anexa nr.1
la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor

IMSP AMT Buiucani,

Mun.Chisinau

PROCES - VERBAL
de receptie la termitarea lucrarilor

nr. 28 din__27.12.2019

»Lucrari de reparatie capitala a etajului II din incinta CMF-5 din

str.I.L.Caragiale 1,mun.Chisinau”

(denumirea obiectivului, adresa postald)



Municipiul Chisindu

Obiectivul ,,Lucrari de reparatie capitala a etajului IT din incinta CMF-5 di

str.l.L.Caragiale 1,mun.Chisinau” este executat in cadrul contractului nr.22 din 10 octombrie

2019

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, si-a desfasurat activitatea in intervalul 27-

29.12.2019 fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Valeriu Munteanu - Vicedirector

Membrii comisiei:

L.Baranov — manager CMF-5

C.Namolovan — inginer

V.Costov — asistenta majora la CMF-5
L.Botnaru - asistenta majora AMT Buiucani
A.Isac — sefa laboratorului clinic diagnostic
T.Rotaru — contabil sef adjunct

I.Gromatchi — responsabil tehnic

2. Au mai participat la receptie:
Constantin Ghergisan — director SRL “Hiperteh,, (antreprenor)

3. Constatirile comisiei de receptie: lucrdrile au fost executate conform prevederilor si

normelor in vigoare

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune: de a receptiona terminarea

Iucrdrilor la obiectivul ,,Lucrari de reparatie capitala a etajului II din incinta CMF-

5 din str.L.L.Caragiale 1,mun.Chisinau”.

5. Comisia de receptie finald motiveazd propunerea ficutd prin: finalizarea tuturor

lucrarilor de reparatie, conform ofertei .

6. Comisia de receptie finald recomanda urmitoarele: se propune de a receptiona obiectivul

definitivat si darea lui in exploatare.




7. Prezentul proces-verbal, contindnd_3 file si 0 anexe numerotate cu un totalde 3

file, a fost incheiat astdzi 25 noiembrie 2019, la sediul beneficiarului in 3 exemplare

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Valeriu Munteanu / (/é/;, s

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Lina Baranov

(1
Corneliu Namolov

Valentina Costov %
Lilia Botnaru QMO%

Aurica Isac Bt

Tatiana.Rotaru

Gromatchi ITurie b ;
Constantin Ghergisan y‘;{ /

8. Lucrari de reparatie capitala a etajului II din incinta CMF-5 din str.I.L.Caragiale

1,mun.Chisinau”,sunt:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

e
LS. '




MINISTERUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI
SOCIALE al REPUBLICII MOLDOVA
DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA SI SANATATE A
CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU
LM.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI

MD2051, mun. Chigindu, str. I.L. Caragiale 2, tel. 022 59-35-65, fax 022 74-19-16, e-mail:amtbuiucani@ms.md

Nr.78 20.02.2020

RECOMANDARE

IMSP AMT Buiucani a colaborat cu SRL “"HIPERTEH” in cadrul
contractului de antreprizd Nr.22 din 10 octombrie 2019 *Lucrarile de reparatie
capitala a etajului 2 ,in incinta CMF-5 din str. L. Caragiale 1, mun. Chisindu” in
suma de 1,141 mln lei.

Lucrdrile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in
conformitate cu proiectul de executie, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii
corespunzator cerinfelor contemporane. Prin profesionalismul membrilor sii, a
oferit Intotdeauna suportul in alegerea celor mai buni optiuni si solutii, in vederea
indeplinirii calitative §i in termeni cat mai restransi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfdsurarii contractelor nu au avut loc cazuri de accidente
tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu proiectul de executie.

In concluzie, recomandim compania SRL “HIPERTEH”, ca fiind un
antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra
si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-
un mod favorabil de competitorii sai.

/.//

Director IMSP AMT Buiucani Liliana IASAN

s

Ex. Valeriu MUNTEANU
022-593-099
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