

Договор подряда № 297-20

г. Днестровск

« 10 » сентября 2020 года

Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС», (г. Днестровск) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Губы М.Л., действующего на основании доверенности №01-01-00/87-12-2 от 08.01.2020 года, и

«TURBOENERGY POWER» SRL (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя №170385/ОЗП-ПВП от 17.06.2020 года и Протокола заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений №170385/ОЗП-ПЦС от 23.06.2020 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы по **Замене трубок конденсаторов турбоагрегата** (далее по тексту – «Работы») и передать результат выполненной Работы Заказчику в порядке, определенном Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Перечень, объем, содержание и стоимость Работ, выполняемых по Договору, определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Калькуляцией №1 (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее по тексту – «Сметы»).

1.3. За выполненные Работы Заказчик обязуется оплатить Подрядчику их стоимость в размере и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора.

1.4. На момент подписания Договора Подрядчик внимательно изучил техническую документацию, локальные сметы, а также всю информацию об объекте, на котором выполняются работы, о состоянии существующих зданий, сооружений, сетей и оборудования Заказчика, убедился в характере и содержании Работ, посетил объект, на котором будут вестись работы, принял во внимание общие и местные условия и все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход Работы, оценил корректность и адекватность стоимости Работ, принял на себя связанные с вышеперечисленными обстоятельствами риски.

1.5. Работы выполняются в соответствии с «Технологической инструкцией на замену охлаждающих трубок конденсатора 200-КЦС-2 т.а. К-200-130 ЛМЗ». Оформление и сдача отчетной технической документации на выполненный комплекс работ по настоящему Договору должна соответствовать требованиям СО 34.04.181.2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей».

1.6. Место выполнения Работ: Молдова, ПМР, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1, ЗАО «Молдавская ГРЭС».

2. Общая сумма договора.

2.1. Валюта договора – доллары США. Код валюты – 840.

2.2. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ в соответствии с Калькуляцией и составляет ориентировочно до **138 200,11 (сто тридцать восемь тысяч двести, 11/100) долларов США.**

Стоимость Работ включает в себя компенсацию расходов Подрядчика на выполнение Работ, расходы на амортизацию оборудования, стоимость материалов Подрядчика, включая их транспортировку, погрузку и разгрузку, командировочные расходы, а также вознаграждение ему за выполненные Работы. Заказчик компенсирует Подрядчику только фактически понесенные командировочные расходы, подтвержденные оправдательными документами, указанными в пункте 6.7. настоящего договора, составленными в соответствии с нормами, действующими на территории страны Подрядчика. В случае если калькуляция составлена на

Конденсатор 10Б, (200-КЦС-2 т.а. К-200-130 ЛМЗ) турбоагрегата энергоблока ст. №10;

се используемые для работы материалы и оборудование должны соответствовать нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством ПМР, а также удостоверяющие их качество.

Персонал подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требования нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности и имеющих право выполнять специальные работы, связанные с исполнением работ по настоящему ТЗ. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории заказчика.

Техническая документация должна соответствовать СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». По окончании всего объема работ, оформляется итоговый Акт выполненных работ.

В. Сливин
2020 года.

13

**Дополнительное соглашение №1
к Договору подряда №297-20 от 10.09.2020 года.**

г. Днестровск

«05» февраля 2021 года.

Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Технического директора Бухаткина А.А., действующего на основании Доверенности №01-01-00/87-12-01 от 11.01.2021 года, с одной стороны, и **«TURBOENERGY POWER» SRL** (г. Кишинёв), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны договорились внести в Договор подряда №297-20 от 10.09.2020 года (далее по тексту – «Договор»), без изменения общей суммы Договора, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Срок выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления вызова Заказчиком.

Окончательный срок сдачи результатов выполненных Работ: не позднее 30 октября 2021 года.

В случае наступления неблагоприятных погодных условий, препятствующих качественному выполнению Работ, данное обстоятельство и его продолжительность фиксируется двусторонним Актом, который является основанием для продления срока выполнения работ. Оформление двустороннего Акта и предоставление обосновывающих документов из Гидрометцентра возлагается на Подрядчика.»

2. Положения и условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

4. Стороны, наряду с оригиналами документов, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, принимают к выполнению их факсимильные и/или электронные копии, при условии отправки оригиналов курьерской почтой или заказным письмом с уведомлением в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки копии соответствующего документа.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

6. Подписи Сторон.


**ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Молдавская ГРЭС»**

Технический директор


_____ **А.А. Бухаткин**
«___» _____ 2021 года.

**ПОДРЯДЧИК
«TURBOENERGY POWER» SRL**

Генеральный директор


_____ **В. Сливински**
«05» февраля 2021 года.

УПОДнСЗ

*Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №297-20 от 10.09.2020г.,
заключенному между ЗАО «Молдавская ГРЭС» и «TURBOENERGY POWER» SRL*

**Дополнительное соглашение №2
к Договору подряда № 297-20 от 10.09.2020**

г. Днестровск

« 31 » 08 2021 года.

Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Трубчанина В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

SC «TURBOENERGY POWER» SRL, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны договорились внести в Договор подряда № 297-20 от 10.09.2020 (далее по тексту – «Договор»), следующие изменения:

1.1. Дополнить Договор Приложением №3 – Калькуляция №2 в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2. Перечень, объем, содержание и стоимость Работ, выполняемых по Договору, определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору) и Калькуляциями №№1, 2 (Приложения №№ 2, 3 к настоящему Договору) (далее по тексту – «Сметы»)»

1.3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая сумма договора определяется общей стоимостью Работ в соответствии со Сметами и составляет ориентировочно до **144 102,55 (сто сорок четыре тысячи сто два, 55/100) долларов США.**

Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение Работ, расходы на амортизацию оборудования, стоимость материалов Подрядчика, включая их транспортировку, погрузку и разгрузку, командировочные расходы, а также вознаграждение ему за выполненные Работы. В случае если калькуляция составлена на основе фактических (расчетных) затрат труда (т.е. стоимость работ не учтена в действующих нормативных базах), то Подрядчику будет компенсирована стоимость фактических трудозатрат только на основе отдельного табеля учета этих работ, со средним разрядом и стоимостью чел/часа, учтенного в калькуляции, но не выше суммы, указанной в Договоре.»

1.4. Дополнить Договор пунктом 13.3. в следующей редакции:

«13.3. Приложение №3 – Калькуляция №2».

2. Положения и условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

4. Стороны, наряду с оригиналами документов, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, принимают к выполнению их факсимильные и/или электронные копии, при условии отправки оригиналов курьерской почтой или заказным письмом с уведомлением в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки копии соответствующего документа.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

6. Подписи Сторон.

«ЗАКАЗЧИК»
ЗАО «Молдавская ГРЭС»

Генеральный директор

«» В.А. Трубочанин

«» 2021 года.

«ПОДРЯДЧИК»
SC «TURBOENERGY POWER» SRL

Генеральный директор

«» В. Сливински

«» 2021 года.

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 01/297**

г. Кишинев

« ____ » 09.09.21 2021

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Технического директора Бухаткина А.А., действующего на основании доверенности № 01-01-00/87-12-01 от 11.01.2021г., с одной стороны, и

«TURBOENERGY POWER» SRL (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № 297-20 от 10.09.2020г. (далее по тексту – «Договор») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
 - 1.1. **Замена трубок конденсаторов турбоагрегата** (далее по тексту – «Работы»)
2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует требованиям Договора.
3. Вышеуказанные Работ согласно Договору, должны быть выполнены 30.10.2021г., фактически выполнены 30.07.2021г.
4. Недостатков в результате выполненных Работ – **не выявлено**.
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, составляет **138 200,11 (сто тридцать восемь тысяч двести, 11) долларов США**.
- 5.1. Перечень, объем, последовательность и стоимость выполненных Работ по Договору указаны в Калькуляции № 1 (Приложение №1 к настоящему Акту).
6. Претензий к количеству и качеству выполненных работ Заказчик не имеет.


**ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Молдавская ГРЭС»**




А.А. Бухаткин



**ПОДРЯДЧИК
«TURBOENERGY POWER» SRL**



В. Сливински



**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ № 02/297**

г. Кишинев

«___» 09.09. 2021

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (г. Днестровск), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Технического директора Бухаткина А.А., действующего на основании доверенности № 01-01-00/87-12-01 от 11.01.2021г., с одной стороны, и

«TURBOENERGY POWER» SRL (г. Кишинев), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Сливински В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,


заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № 297-20 от 10.09.2020г. (далее по тексту – «Договор») Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
 - 1.1. **Дополнительные работы по ремонту конденсатора 10 «Б»** (далее по тексту – «Работы»)
2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует требованиям Договор.
3. Вышеуказанные Работ согласно Договору, должны быть выполнены 30.10.2021г., фактически выполнены 30.07.2021г.
4. Недостатков в результате выполненных Работ – **не выявлено**.
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, составляет **5 902,44 (пять тысяч девятьсот два, 44) долларов США**.
- 5.1. Перечень, объем, последовательность и стоимость выполненных Работ по Договору указаны в Калькуляции № 2 (Приложение №1 к настоящему Акту).
6. Претензий к количеству и качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

**ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Молдавская ГРЭС»**


А.А. Бухаткин


**ПОДРЯДЧИК
«TURBOENERGY POWER» SRL**


В. Сливински
