



Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1724839904111
din "28" August 2024

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **RSP/W10/01: Reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750.**

2. Numărul și data contractului : **Nr- RSP/W10/01 data 08.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Î.S Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Bucurei, 12A.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) **antreprenor asociat**

c) **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent EUR
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>08.08.2018</u>	<u>29 378 738, 79</u> EUR

b) finală (la data finalizării contractului) **17.07.2023** **31 665 345, 05** EUR

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **la moment nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **36.5 luni**

b) efectiv realizată : **54 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord din 28.06.2023**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 19 data 17.07.2023; Nr. 49 data 23.11.2022; Nr. 54 data 28.10.2020; Nr. 55 data 27.11.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data de finalizare: 16.09.2024

Semnat: _____

Nume: **Anatolii Makhnovets**

Poziția în cadrul firmei: **Inginer de proiect**

Denumirea societății: **"AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL" SRL**

21.08.2023

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 19 din 17 IULIE 2023

Privind lucrarea „Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750”, executat în cadrul contractului: nr. Nr. RSP/W10/01 din 08.08.2018, încheiat între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și LLC Automagistral-Pivden, (Ucraina), antreprenor.


1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 24.01.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 151 din 12.07.2023 și-a desfășurat activitatea astăzi 17 Iulie 2023 fiind formată din:

Președinte:	Nicolae Mindra	- director executiv, Î.S. „ASD”
membri:	Radu Rogovei	- șef direcție politici în domeniul transportului rutier, MIDR
	Mircea Dobîndă	- șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
	Petru Triboi	- șef dir. siguranță și întreț. constr. rutiere, Î.S. „ASD”
	Roman Gavriluța	- șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”
	Ion Procopenco	- consultant serviciu poduri Î.S. „ASD”
	Nichita Purici	- consultant serv. management ingineresc Î.S. „ASD”
	Nicolae Savastin	- arhitect-șef Consiliul Raionul Vulcănești
	Dumitru Crețu	- șef interimar direcția construcții și drumuri Consiliul Raional Cahul
	Constantin Ceacăr	- ofițer sistematizare circulației rutiere al INSP
	Svetlozar Dotchev	- șef de echipă supervizare execuție lucrări, “Eptisa”
	Nicolae Mocanu	- responsabil tehnic “Eptisa”

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

Adrian Bejenaru - manager de proiect LLC “Automagistral-Pivden”

Oleg Barabanov - reprezentantul proiectantului FSP “Univerum”



4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

DE A ÎNAINȚA SPRE RECEPȚIE LUCRĂRILE EXECUTATE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

RECEPȚIA LUCRĂRII

7¹. Descrierea obiectului "Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750":

- a) Lungimea drumului: 31,2 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 12,0m – 15,5m
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x3,50m) – 10,5m (3x3,5)
- d) Lățimea acostamentelor: b – 2x2,50 m (0,50m asfalt + 1m piatră spartă + 1m pământ vegetal);

Construcția sistemului rutier – Tip 1:

- Strat de uzură din beton asfaltic, h =40 mm
- Strat de binder h=60 mm;
- Macadam bituminos h= 80mm
- Strat de bază din agregate stabilizate cu liant hidraulic M60 h=220 mm;
- Amestec din agregate și pământ, stabilizat cu ciment M20 h=200mm

Construcția sistemului rutier – Tip 2:

- Strat de uzură din beton asfaltic, h =40
- Strat de binder h=60 mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece h=200 mm;
- Strat de fundație existent

Construcția sistemului rutier – Tip 3:

- Strat de uzură din beton asfaltic, h =40
- Strat de binder h=60 mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece h=200 mm;
- Strat de bază din balast și piatră spartă h=170 mm;
- Strat drenat din balast și piatră spartă h=150 mm.

Trotuar: 1403 ml

Stații de așteptare: 12 buc

Poduri: 2 buc

Podete: – 19 buc

Rigola - 14 411 m

Parapet de siguranță – 1 650 m;

Indicatoarelor rutiere – 579 buc;

Marcaj rutier : – 17 163 m²

Borne kilometrice - 31 buc

Stâlpi de ghidare -856 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17 IULIE 2023 la 13.00 în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte N. Mîndra

Membri: R. Rogovei

M. Dobîndă

P. Triboi

R. Gavriluța

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Crețu

C. Ceacîr

Invitați:



10. Lucrarea „Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 151+200 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: LLC „Automagistral - Pivden”

„ 17 ” IULIE 2023

Nume/Prenume A. Bejenaru

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:


Investitorul: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor”

„ 17 ” IULIE 2023

Nume/Prenume P. Triboi

L.Ș. _____
(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	

Preşedinte

N. Mindra

Membri:

R. Rogovei

M. Dobîndă

P. Triboi

R. Gavriluța

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Creșu

C. Ceacîr

Invitați:

Q. Barabanov

A. Bejenaru

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1.	Finalizarea șanturilor din beton (km 152+586 - 153+700 dreapta km 189+960 - 190+750 stînga, km 189+970 - km 190+250 dreapta)
2.	Finalizarea aplicării marcajului de tip termoplast (preformate)
3.	Finalizarea casiozilor (km 189+615 - 190+750 st; km 189+615 - 190+250 dr.; km 190+550 - 190+750 dreapta; km 152+900 - 153+500 st.; km 153+155 - 153+325 dreapta;
4.	Consolidarea taluzurilor și platforme de consolidare intrare/ieșire podete: km 189+135; km 189+952
5.	Instalarea parapetului pietonal km 151+900 - 152+350 dr.
6.	Construcția trotuar km 151+741 st.
7.	Colmatarea rosturilor șanturilor din beton
8.	Colmatarea rosturilor la gurile de captare a casiozilor.
9.	Însămîntare cu iarbă taluzuri.
10.	Instalarea iluminatului fotovoltaic de la trecerile pietonale.
11.	Plantare cop arbori

Preşedinte

N. Mîndra

Membri:

R. Rogovei

M. Dobîndă

Invitați:

P. Triboi

R. Gavriluța

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Creşu

C. Ceacîr



Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1.	Remedierea erorilor de pe taluzuri
2.	De înlocuit pavajul degradat de la sensul giratoriu km 165+860 și km 171+200.
3.	Remedierea caziilor și conexiunea cu șantul din beton

Preşedinte

N. Mîndra

Membri:

R. Rogovei

M. Dobîndă

P. Triboi

R. Gavriluța

I. Procopenco

N. Purici

N. Savastin

D. Crețu

C. Ceacîr

Invitați:

A. Bejenaru

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Digitally signed by Bejan Sergiu
Date: 2024.01.25 13:55:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr. 47 din 14 decembrie 2023

Obiectul „*Lucrările de reabilitare a drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 – km 151+200*”, executat în cadrul contractului: nr. RSP/W10/01 din 08.08.2018, încheiat între Î.S. „*Administrația de Stat a Drumurilor*”, (Beneficiar) și LLC *Automagistral-Pivden*, (Antreprenor).

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 24.01.2019 eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „*Administrația de Stat a Drumurilor*” prin ordinul nr. 296 din 8 decembrie 2023 și-a desfășurat activitatea astăzi 14 decembrie 2023 fiind formată din:

- a) Președinte: Iulian Mornealo - director adjunct, ASD
- b) membri: Radu Rogovei - șef direcție politici în domeniul dezvoltării drumurilor, MIDR
 Mircea Dobîndă - șef direcție investiții externe, ASD
 Petru Triboi - șef dir. siguranță și întreținerea constr. rutiere, ASD
 Roman Gavriluța - șef serviciu management ingineresc, ASD
 Victor Serdiuc - șef serviciu poduri, ASD
 Nichita Purici - consultant serviciu management ingineresc, ASD
 Piotr Coinac - arhitect-șef raionul Comrat
 Lazari Dermenji - vicepreședinte al raionului Taraclia
 Ion Delinschi - ofițer sistematizarea circulației rutiere IGP
 Svetlozar Dotchev - reprezentantul consultantului, EPTISA
 Nicolae Mocanu - responsabil tehnic, EPTISA

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- Nicolai Bocicovar - șef S.A. “Drumuri-Cahul”, sector Taraclia
 Nicolai Tatar - șef S.A. “Drumuri-Comrat”
 Adrian Bejenaru - manager de proiect “Automagistral-Pivden” LLC
 Oleg Barabanov - reprezentantul proiectantului “Universinj”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
 b) Lucrările au fost complet terminate la data de 19.10.2022;
 c) Observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
 d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
 e) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în posesia utilizatorului (nu e cazul);
 f) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 19.10.2022 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 g) Costul total al lucrărilor constituie – 9.464.689,04 Euro, conform listei – anexa. nr. 1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
recepționarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
finalizarea lucrărilor neexecutate și remedierea lucrărilor neconforme stipulate în procesul verbal nr. 49 din 23 noiembrie 2022

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
recepționarea finală a lucrărilor

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Drumul M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 – km 151+200 care are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 54,4 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 12 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x2,50m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x2,50 m (0,50m asfalt + 1m piatră spartă + 1m pământ vegetal);

Construcția sistemului rutier – Tip 2:

- Strat de uzură din beton asfaltic, $h = 40$
- Strat de binder $h = 60$ mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece $h = 200$ mm;
- Strat de fundație existent

Construcția sistemului rutier – Tip 3:

- Strat de uzură din beton asfaltic, $h = 40$
- Strat de binder $h = 60$ mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece $h = 180$ mm;
- Strat de fundație existent

Construcția sistemului rutier – Tip 4:

- Strat de uzură din beton asfaltic, $h = 40$
- Strat de binder $h = 60$ mm;
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece $h = 200$ mm;
- Piatră spartă $h = 180$ mm;
- Nisip $h = 100$ mm.

Trotuar: 17 935 m

Stații de așteptare: 28 buc

Poduri: nu sunt

Podete – Ø 1.0 m: 26 buc.

Podete – Ø 1.25 m: 20 buc.

Podete – Ø 2 m: 6 buc

Podet dublu – Ø 1.2 m: 9 buc

Podet triplu – Ø 2 m: 5 buc

Podete cadru: 2.5x2.0m – 5 buc; 2.0x2.0m – 5buc;

Sant - 48 770 m

Parapet metalic deformabil de siguranța – 1 650 m;

Instalarea indicatoarelor rutiere – 729 buc;

Marcaj rutier :

Liniar – 24 745 m²

Săgeți, inscripții, etc - 1 248 m²

Borne kilometrice - 53 buc

Stâlpi de semnalizare -1 104 buc

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini și 3 anexe a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2023 în 4 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: _____

_____ 2023

L.Ș. _____

Comisia de recepție:

Președinte

Digitally signed by Mornealo Iulian
Date: 2024.01.12 14:12:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



membri:

Digitally signed by Rogovei Radu
Date: 2023.12.19 13:47:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


R. Rogovei



invitați

Digitally signed by Dobîndă Mircea
Date: 2023.12.26 08:15:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

M. Dobîndă



Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2023.12.22 09:54:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

P. Triboi



Digitally signed by Gavriluța Roman
Date: 2023.12.26 08:23:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

R. Gavriluța



Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2023.12.26 14:16:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

V. Serdiuc



Digitally signed by Purici Nichita
Date: 2023.12.19 09:49:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

N. Purici




Digitally signed by Coinac Piotr
Date: 2023.12.20 15:17:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

P. Coinac



Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2023.12.20 09:50:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L. Dermenji



I. Delinschi

S. Dotchev

Digitally signed by Mocanu Nicolae
Date: 2024.01.19 11:46:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

N. Mocanu



Digitally signed by Tatar Nicolai
Date: 2023.12.26 11:41:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



N. Bocicovaru

Digitally signed by Bejenaru Adrian
Date: 2023.12.21 13:22:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A. Bejenaru

Digitally signed by Barabanov Oleg
Date: 2023.12.22 13:50:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



O. Barabanov

Lista lucrărilor pe specialități

Nr. d/o	Lucrări	Cost (euro)
000	Cheltuieli generale	481.333,79
100	Lucrări pregătitoare	237.991,38
200	Lucrări de terasament	357.950,24
300	Sistemul rutier	3.457.207,51
400	Poduri și pasaje	1.159.005,31
500	Sisteme de drenaj	943.922,92
600	Construcții incidente	1.402.808,70
700	Marcaj și indicatoare rutiere	738.515,29
800	Utilități	1.645.482,34
1000	Lucrări la zi	3.139,14
	Total lucrări	9.464.689,04

Presedinte

Digitally signed by Mornealo Iulian

Date: 2024.01.12 14:14:27 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

membru

Digitally signed by Rogovei Radu

Date: 2023.12.19 13:48:08 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Dobîndă Mircea

Date: 2023.12.26 08:16:53 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru

Date: 2023.12.22 09:55:47 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman

Date: 2023.12.26 08:26:02 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Serdiuc Victor

Date: 2023.12.26 14:17:41 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita

Date: 2023.12.19 09:49:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr

Date: 2023.12.20 15:42:54 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan

Date: 2023.12.20 09:51:58 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae

Date: 2024.01.19 11:51:51 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai

Date: 2023.12.26 11:43:26 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian

Date: 2023.12.21 13:26:28 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg

Date: 2023.12.22 13:52:30 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Rocicovaru

Tatar

Bejenaru

Barabanov

N. Purici

P. Coinac

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu

Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Km 108+650 – 118+200, km 118+700 – km 121+800, km 122+800 – km 151+200 persistă crăpături longitudinale și transversale

Președinte

Digitally signed by Mornealo Iulian

Date: 2024.01.12 14:16:22 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

membri

Digitally signed by Dobîndă Mircea

Date: 2023.12.26 08:18:45 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru

Date: 2023.12.22 09:57:31 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman

Date: 2023.12.26 08:27:26 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Serdiuc Victor

Date: 2023.12.26 14:19:37 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita

Date: 2023.12.19 09:50:41 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr

Date: 2023.12.20 15:44:17 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan

Date: 2023.12.20 09:52:52 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae

Date: 2024.01.19 11:59:15 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai

Date: 2023.12.26 11:44:54 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian

Date: 2023.12.21 13:27:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg

Date: 2023.12.22 13:53:27 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

N. Bocicovar

N. Tatar

A. Bejenaru

O. Barabanov

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu

Constatările comisiei

Nr. d/o	
1.	Luând în considerare că sectoarele km 108+650 – 118+200, km 118+700 – km 121+800, km 122+800 – km 151+200, nu au făcut parte din scopul lucrărilor pentru proiectul de reabilitare a sectorului 1, Antreprenorul nu duce răspundere de defectele menționate în anexa nr. 2
2.	Se recomandă recepția finală a lucrărilor

Președinte:
Digitally signed by Mornealo Iulian
Date: 2024.01.12 14:18:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

membri:
Digitally signed by Rogovei Radu
Date: 2023.12.19 13:49:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dobîndă Mircea
Date: 2023.12.26 08:19:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2023.12.22 09:59:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Gavriluța Roman
Date: 2023.12.26 08:29:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2023.12.26 14:22:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Purici Nichita
Date: 2023.12.19 09:51:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Coinac Piotr
Date: 2023.12.20 15:45:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2023.12.20 09:54:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Nicolae
Date: 2024.01.19 12:03:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



invitați

Digitally signed by Tatar Nicolai
Date: 2023.12.26 11:46:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bejenaru Adrian
Date: 2023.12.21 13:28:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Barabanov Oleg
Date: 2023.12.22 13:55:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



N. Bocicovar

N. Tatar

A. Bejenaru

O. Barabanov

L. Dermenji

I. Delinschi

S. Dotchev

N. Mocanu