

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria Condrita

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, *ocds-b3wdp1-MD-1765881833098* din 16.12.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrița – Malcoci – parte a L461)” REPETAT**, noi **SRL DRUMCONSTRUCT**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.01.2026

Cu stimă,
ofertant/candidat
BACIU Mihaela.
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Primăria Condrîța

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea

” „Reparatia străzii Stefan cel Mare si Sfânt (drumul central de acces Condrîța – Malcoci – parte a L461)” REPETAT”

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

pentru o durată de **60 (Sasezeci)** zile, respectiv până la data de **09 martie 2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.01. 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

BACIU Mihaela..

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 17.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 932 941,20
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 932 899,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 27.06.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 12 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 11.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 6 432 883,21
 - b) finală (la data finalizării contractului) 6 432 883,21
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 14.11.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 6 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L-569 Bender – Chircăiești – R26 din s. Chircăiești, r-nul Căușeni**
2. Numărul și data contractului **nr. 24 din 29.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Chircăiești**
4. Adresa beneficiarului **Raionul Căușeni, satul Chircăiești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 776 143,44
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 776 143,44
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
 - b) efectiv realizată la data de 15.10.2025
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 1 din 26.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a betonului asfaltic**
2. Numărul și data contractului **nr. 2024150**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica SA**
4. Adresa beneficiarului mun. **Tudor Vladimirescu, nr.6, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 338 200,65
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 196 317,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
 - b) efectiv realizată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor din data de 16.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Potîrnicii 101- str. Costiujeni 86B din or. Codru, mun. Chișinău.**
2. Numărul și data contractului **nr. 15B acds-b3wdp1-MD-1717593664562 din 09.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
4. Adresa beneficiarului mun. **Or. Codru, Strada Costiujeni 8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 210 585,37
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 210 585,37
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4(patru) luni
 - b) efectiv realizată 4(patru) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **PV14B 16 decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Sihastrului 86 până la**
ÎP Vierul Prod din or. Codru, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului **nr.14A acds-b3wdp1-MD-1717592248532 din 05.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
4. Adresa beneficiarului mun. **Or.Codru , Strada Costiujeni 8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 169 348,10
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 169 348,10
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4(patru) luni
 - b) efectiv realizată 4(patru) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. PV14A 16 decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L526- drum de acces spre s. Semionovca**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-170131066963/20**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M.Hîncu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 881 284,66
 - b) finală (la data finalizării contractului) 881 284,66
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 18 aprilie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L514 Buteni-Fîrladeni-Bozieni**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-1709811844316/26 din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M. Hîncu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 897 408,81
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 897 408,81
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 18 iunie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Timișoara , str. Hotin și str-la Codrilor or. Durlești.**
2. Numărul și data contractului de subantrepriză **nr.1SA LG/DC din 02 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului (Antreprenor general) **SRL LUXGAZ**
4. Adresa beneficiarului mun. **Chișinău, str. Grenoble 128/8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 8 668 533,32
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7 670 439,70
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 4(patru) luni
 - b) efectiv realizată 4(patru) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.10 din 10 decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Alexei Mateevici.**
2. Numărul și data contractului **nr.85 din 12 noiembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Comunei Ciorescu**
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr.17**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - cc) antreprenor asociat
 - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
exprimată în moneda
în care s-a
exprimată
în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 401 943,90
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 401 943,90
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 1(una) lună
 - b) efectiv realizată 1(una) lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 20 ianuarie 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparația capitală a străzii Dimitrie Cantemir din orașul Căușeni”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de subantrepriză nr.15/08-sub din 15 august 2023 conform Contract de antrepriza nr. 223 din 03.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **or. Căușeni, str. Meșterul Radu nr. 3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ff) antreprenor asociat
 - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **582 941.31lei incl. TVA** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **582 941.31lei incl. TVA** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 (lună)
 - b) efectiv realizată 1 (lună)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.238 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașul Căușeni**
4. Adresa beneficiarului **str. Meșter Radu nr.3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 200 072.78 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 200 072.78 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiență similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcăminții asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză Nr.32 din 21 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.M. “Piata Centrală”**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ll) antreprenor asociat
 - mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **168 295.86 lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **168 295.86 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată **36 ore**
 - b) efectiv realizată **36 ore**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chișinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiști, Hulboaca, Stăuceni, Goienii Noi)**
2. Numărul și data contractului **Acord-cadru nr.239 din 26.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. Apa-Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Albșoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
oo) antreprenor asociat
pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) **4 368 367.87 lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **4 368 367.87 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **17 luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepren orului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a căii de acces spre Liceul Teoretic A. Mateevici	Priamria orașul Căușeni, or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3	Contractant unic	200,072.78lei	30 zile	Proces verbal
2	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chisinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiești, Hulboaca, Stauceni, Goienii Noi)	S.A. Apă-Canal Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara 38	Contractant unic	4,368,367.87 lei	12 luni	Proces verbal
3	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice de pe teritoriul Pieței Centrale, str. M. Varlaam 63, „Hala de legume”	Î.M. “Piața Centrală”, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63	Contractant unic	168,295.86 lei	36 ore	Proces verbal
4	Reparatia invelisului asfaltic in curtea blocului Stefan cel Mare nr.65 din orasul Causeni	Primaria orasului Căușeni	Subantrepr enor	187,768.67lei	30zile	Proces verbal Nr.2 din 02.10.2023
5	Reparatia capitala a strazii Dmitrie Cantemir din orasul Causeni	Primaria orașului Căușeni	Subantrepr enor	582,941.30lei	30zile	Proces verbal Nr.1 din 29.09.2023
6	Lucrări privind amenajarea a învelisului asfaltic pe teritoriu Î.M. „Autosalubritate” or. Chișinău	Î.M. Autosalubritate, mun. Chișinău	Contractant unic	284,844.00lei	30zile	Proces verbal
7	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre), Sector Ciocana	“Termoelectrica ” S.A. mun. Chișinău	Contractant unic	498,795.83lei	7luni	Proces verbal
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic (la soliciatre) Centrale termice Suburbii	“Termoelectrica ” S.A. mun. Chișinău	Contractant unic	153,781.72	5luni	Proces verbal

9	Lucrari de reparatie a drumului L526 – drum acces spre s. Semionovca	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	881,284.66	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 aprilie 2024
10	Lucrari de reparatie a drumului L514 Buteni - Firladeni - Bozieni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1,897,408.81	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024
11	Lucrari de reparatie a drumului L520 Lapusna - Stolniceni	Consiliul raional Hincesti	Contractant unic	1,184,380.98	1 luna	Proces verbal Nr. 01 din 18 Iunie 2024
12	Lucrări de reabilitare a betonului asfaltic	Termoelectrica SA	Contractant unic	1,196,317.40	conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024	Act de constatare a finalizării lucrărilor din 16.09.2024
13	Lucrări de reparatie a unor sectoare de drum din str.Timișoara , str. Hotin și str-la Codrilor or. Durlești	SRL LUXGAZ	Contractant de subantrepriză	7,670,439.70	4 luni	Proces verbal de recepție nr.09 din 10.12.2025
14	Lucrari de reparatie a str. Alexei Mateevici	Primăria comunei Ciorescu	Contract unic	1,401,943.90	1 lună	Proces verbal de recepție
15	Reparații capitale a drumului din str. Sihastrului 86 până la	Primăria or. Codru	Contract unic	2,169,348.10	4 luni	Proces verbal de recepție nr.PV14A din 16.12.2024
16	Reparații capitale a drumului din str. Potîrnicii 101- str. Costiujeni 86B din or. Codru, mun. Chișinău	Primăria or. Codru	Contract unic	4,210,585.37	4 luni	Proces verbal de recepție nr.PV14B din 16.12.2024
17	Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L – 569 Bender Chircăiești R26 din Satul Chircăiești raionul Căușeni	Primăria satului Chircăiești, r-nul Căușeni	Contract unic	4,776,143.44	2 luni	Proces verbal de recepție nr. 1 din 26.11.2025
18	Lucrări de reparatie a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durlești	Primăria or. Durlești	Contract unic	6,432,883.21	5 luni	Proces verbal de recepție nr. 6 din 29.12.2025
19	Lucrări de reparatie a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durlești	Primăria or. Durlești	Contract unic	3,932,899.36	9 luni	Proces verbal de recepție nr. 12 din 29.12.2025
	Total			42,198,502.96		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL DRUMCONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculanta Kamaz 5511	2	Da	
2.	Autobasculanta MAN Le280	2		Da
3.	Autobasculanta Kamaz 532150	1	Da	
4	Buldoexcavator JCB 4CX	1	Da	
5	Compactor manual Voest rt64	4	Da	
6	Compactor Hamm HD12vv	2	Da	
7	Compactor Bomag BW120	2	Da	
8	Masina de raspindit emulsie tip.MEB	2	Da	
9	Taietor de asfalt Bistone MTA501H	2	Da	
10	Placa Compactoare CF3H Weber	4	Da	
11	Mai Compactor SRV 600h Weber	4	Da	
12	Finisor de mixturi asfaltice Vogeles Super 1800	1		Da
13	Greider Sinomach 717	1		Da
14	Finisor de mixturi asfaltice B 1-3m	1		Da
15.	Buldoexcavator Bobcat	1	Da	
16	Buldoexcavator Hidromec	1	Da	
17	Miniincarcator frontal Bobcat S530	1	Da	
18	Compactor Hamm Hd10	1	Da	

19	Compactor Hitachi	1	Da	
----	-------------------	---	----	--

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL DRUMCONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. de persoane	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5	6
1	Director financiar	Comîndaru Alexandru	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Cursuri de perfecționare
2	Director Tehnic /Diriginți de șantier	Ciornii Liviu	39	ÎM„Regia Exdrupo” SRL Acit-Trans SRL Drumconstreut	1	Nr.1587 Seria 2024-RT din 21.10.2024
3	Tehnica securității	Baciu Mihaela	4 ani	Drumconstruct SRL	1	Nr 19/03/21-1 din 19.03.2021
4	Maiștri				2	
5	Tractorist				2	
6	Soferi				4	
7	Muncitori rutieri				12	
8	Masinisti compactor				3	

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

” „Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrîța – Malcoci – parte a L461)” REPETAT”
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării 05.01.2026

Semnat Liderul Asociației: Nu este

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Aprobat
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
Nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, BACIU Mihaela reprezentant împuternicit al „DRUMCONSTRUCT” S.R.L. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică la nr. ocds-b3wdp1-MD-1765881833098 din 16.12.2025 sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
BACIU Mihaela	2008020019590

Data completării 05.01.2026

Semnat: _____

Numele/prenume: BACIU Mihaela

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: S.R.L. „DRUMCONSTRUCT”

IDNO al operatorului economic: 1019605001573

DECLARAȚIE
de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, BACIU Mihaela reprezentant împuternicit al SRL „DRUMCONSTRUCT” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, BACIU Mihaela reprezentant împuternicit al SRL „DRUMCONSTRUCT, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Reparația străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (drumul central de acces Condrița – Malcoci – parte a L461)” REPETAT.

(denumirea autorității contractante),

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 05.01.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „DRUMCONSTRUCT”