

CONTRACT Nr. A-09
de achiziționare a lucrărilor de gazificare a satului Chetriș, r-l Fălești

“19” aprilie 2022

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin Director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și

S.R.L. „Gazenergoexpert”, reprezentată prin Director general **Alexei Clepicov**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. **BL-G-09/2022 din 12.04.2022** și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazificare a satului Chetriș, r-l Fălești** (în continuare – *Obiect*) în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **90 de zile. Termen de executare a lucrărilor este de 15 decembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare - 31 decembrie 2022.**

2.2. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- a) încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- b) sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- c) influența factorilor de forță-majoră;
- d) introducerea modificărilor în documentația de proiect și documentația de deviz;
- e) alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.3. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.4. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.6. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 1 994 332, 54 (un milion nouă sute nouăzeci patru mii trei sute treizeci și doi, 54) lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 398 866, 51 (trei sute nouăzeci opt mii opt sute șaiszeci și șase, 51) lei. Total suma: 2 393 199, 05 (două milioane trei sute nouăzeci trei mii o sută nouăzeci și nouă, 05) lei cu TVA.**

3.2. Prețul total al contractului include costul lucrărilor, precum și toate cheltuielile ale Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de încărcare/descărcare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrărilor, exportarea deșeurilor de construcții, costul materialelor pentru executarea lucrărilor și alte plăți obligatorii conform legislației în vigoare.

Alexandr CALENIC
Jurisconsult
Semnătura 

3.3. Antreprenorul nu este în drept să modifice unilateral prețul contractului. Prețul contractului poate fi modificat numai în baza unui acord adițional cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

3.4. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea actelor de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.5. Beneficiarul va verifica acte de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.6. Plata pentru lucrările executate se va face **în mărime de 100% timp până la 90 de zile calendaristice din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale**, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună. Achitarea completă se efectuează după punerea obiectului în exploatare cu transmiterea documentației tehnico-executivă asupra volumului lucrărilor executate. Lucrările se consideră acceptate din momentul semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.7. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd actul de recepție nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului dat.

3.8. În cazul în care Beneficiarul are pretenții față de rezultatul lucrărilor asupra Obiectului, plata se va face după înlăturarea de către Antreprenor a tuturor defecțiunilor. Înlăturarea defecțiunilor se face din contul Antreprenorului, care nu este în drept să facă trimitere la calitatea instrumentelor, mecanismelor și materialelor, la calificarea personalului.

3.9. Părțile au convenit asupra plății intermediare pentru lucrări executate, dar nu mai mult decît o dată în lună în baza actului de recepție a volumului lucrărilor executate. În acest caz Antreprenorul este obligat să asigure Beneficiarului posibilitatea de a verifica lucrările executate. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu datele reflectate în actul de recepție Beneficiarul va returna actul însoțit cu refuzul motivat.

3.10. Întru asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale din partea Antreprenorului, este stabilită garanția contractuală în forma de garanție bancară sau transfer bancar la contul Beneficiarului, care constituie 5% din valoarea contractului fără TVA.

3.11. Garanția contractuală se va restitui Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului de recepție a lucrărilor executate în cazul în care pînă la această data nu a fost înaintată nici o obiecție sau pretenție. În cazul, în care din cauza Beneficiarului are loc sistarea definitivă a executării contractului, Beneficiarul restituie garanția contractuală Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

3.12. Părțile se obligă să comunice în scris una alteia despre modificarea contului sau altor date, legate de plata obiectului prezentului contract.

4. Calitatea lucrărilor și perioada de garanție

4.1. Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă documentației normative și de proiect, cerințelor Beneficiarului, precum și cerințelor siguranței vieții și sănătății, cerințelor legislației în vigoare.

4.2. Răspunderea pentru respectarea siguranței o poartă Antreprenorul.

4.3. În cazul încălcării cerințelor față de calitatea lucrărilor Beneficiarul este în drept:

- a) Să ceară înlăturarea defecțiunilor în termenul stabilit de Beneficiar;
- b) Să ceară reducerea prețului contractului;
- c) Să refuză executarea contractului și să ceară despăgubiri.

4.4. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este 24 luni din data dării în exploatare a obiectului.

4.5. Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni, apărute din vina Antreprenorului și care împiedică exploatarea normală a obiectului, Antreprenorul este obligat să le înlătore pe cont propriu. Termenul de garanție în acest caz se prelungeste pe perioada de înlăturare a defecțiunilor.

4.6. În cazul în care Antreprenorul nu înlătură defecțiuni în termenii stabiliți de către Beneficiar, ultimul este în drept să le înlătore de sine stătător sau cu implicarea terților, pe contul Antreprenorului sau pe cont propriu cu următoarea recuperare a tuturor cheltuielilor și pierderilor suportate.

Alexandr CALENIC
Jurisconsult
Semnătura 

5. Modul de recepție a lucrărilor

5.1. În cel mult 3 zile lucrătoare după sfârșitul lunii Antreprenorul este obligat să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor executate în două exemplare originale semnate.

5.2. Beneficiarul este obligat, în lipsa obiecțiilor, să semneze toate exemplarele ale actului de recepție și să returneze un exemplar al actului Antreprenorului.

5.3. În cazul executării lucrărilor înainte de termen stabilit, Beneficiarul este în drept să efectueze recepționarea lor înainte de termen.

5.4. Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea lucrărilor în cazul depistării unor defecțiuni, care exclud posibilitatea exploatării obiectului și care nu pot fi înlăturate de către Antreprenor sau/și de către Beneficiar.

6. Drepturile și obligațiile ale părților

6.1. Beneficiarul este în drept:

6.1.1. Să ceară de la Antreprenor executarea obligațiilor conform prevederilor prezentului contract, precum și să ceară înlăturarea oportună a defecțiunilor depistate;

6.1.2. Să ceară de la Antreprenor prezentarea documentelor care atestă faptul executării obligațiilor în conformitate cu prezentul contract;

6.1.3. Să ceară despăgubiri, cauzate din vina Antreprenorului, precum și penalitatea;

6.1.4. Să solicite de la Antreprenor informația despre mersul lucrărilor;

6.1.5. Să refuze unilateral executarea obligațiilor contractuale, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

6.2. Beneficiarul este obligat:

6.2.1. Să informeze în scris Antreprenorul despre defecțiuni depistate;

6.2.2. Să pună la dispoziția Antreprenorului întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate;

6.2.3. Să recepționeze și să achite oportun lucrările executate;

6.2.4. În cazul recepționării de la Antreprenor a notificării despre sistarea lucrărilor în condițiile pct. 6.4.3., să admită oportunitatea și continuarea executării lucrărilor;

6.2.5. Să asigure Antreprenorului acces la locul executării lucrărilor în conformitate cu respectarea regimului de control.

6.3. Antreprenorul este în drept:

6.3.1. Să primească de la Beneficiar orice informație, necesară pentru executarea obligațiilor contractuale;

6.3.2. Să stabilească de sine stătător metode de executare a lucrărilor, în condițiile prezentului contract și legislației în vigoare;

6.3.3. Să ceară de la Beneficiar achitarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Contract.

6.4. Antreprenorul este obligat:

6.4.1. Să execute lucrările personal;

6.4.2. Să execute lucrările calitativ, în întregime și în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.3. Să avertizeze Beneficiarul despre apariția circumstanțelor, care împiedică executarea lucrărilor și să întreprindă toate măsurile pentru înlăturarea astfel de circumstanțe;

6.4.4. Să sisteze executarea lucrărilor la apariția circumstanțelor invocate în pct. 6.4.3.;


6.4.5. Să întocmească, să semneze și să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor și factura fiscală în termenii stabiliți de prezentul contract;

6.4.6. Să dețină toată documentația permisivă, prevăzută de legislația în vigoare, pentru executarea lucrărilor;

6.4.7. Să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții, precum și să controleze respectarea acestor prevederi la locul executării lucrărilor;

6.4.8. Să îndeplinească sarcinile și/sau indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin prevederilor prezentului contract și legislației în vigoare;

6.4.9. Să participe împreună cu Beneficiarul la punerea obiectului în exploatare;

Alexandr CAENIC
Jurisconsult
Semnătura 

6.4.10. Să înlătore defecțiunile depistate în timpul executării lucrărilor, precum și în perioada de garanție, în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.11. Să notifice în scris Beneficiarul despre paguba care poate fi adusă obiectului în urma indicațiilor, date de către Beneficiar, cu excepția cazurilor, când aceste consecințe nu pot fi obiectiv prevăzute;

6.4.12. La terminarea lucrărilor să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.5. Antreprenorul garantează, că la momentul semnării prezentului contract:

6.5.1. El nu se află în procedura de lichidare, de insolabilitate, activitatea lui nu este sistată;

6.5.2. El nu are obligațiuni patrimoniale, care pot împiedica executarea obligațiilor contractuale;

6.5.3. El respectă cerințele, stabilite de legislația în vigoare, și deține toată documentația permisivă.

6.6. După solicitarea Beneficiarului Antreprenorul este obligat să prezinte documentația și informația solicitată în termen de o zi lucrătoare din data parvenirii astfel de solicitări.

7. Răspunderea părților

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor, Beneficiarul este în drept să ceară penalități și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 % din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru încălcarea termenilor de achitare, indicate în pct. 3.6. din prezentul contract, Beneficiarul achită penalitatea în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Achitarea penalității/amenzii/despăgubirilor nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor contractuale în întregime.

7.5. În cazul pretențiilor unor terțe referitor la utilizarea de către Beneficiar a rezultatelor a activității intelectuale, crearea cărora reprezintă obiectul prezentului contract, Antreprenorul este obligat, din cont propriu, să întreprindă toate măsurile necesare pentru soluționarea astfel de pretenții.

8. Impedimente

8.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente justificatoare (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8.2. Partea care invocă impedimente justificatoare este obligată să informeze imediat (timp de 24 de ore) cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe.

8.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent și prezentat altei părți.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă.

9.2. Partea, drepturile sau interesele căreia au fost lezate, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înainteze în scris celeilalte părți o pretenție cu expunerea cerințelor sale. Termenul examinării pretenției este 20 de zile lucrătoare din momentul recepționării.

9.3. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10. Clauza de confidențialitate

10.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă, în termenii și condițiile prezentului contract, să păstreze strict confidențiale, pe durata contractului și după încheierea acestuia, toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte în cadrul executării prezentului contract.

Alexandr CALENIC
Jurisconsult
Semnătura 

10.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

10.3. În cazul în care oricare dintre Părți va încălca obligația de confidențialitate, aceasta va fi obligată la plata de daune-interese în favoarea Părții prejudiciate.

11. Dispoziții finale

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Documentația de deviz.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazurile refuzului unilateral de la executarea obligațiilor contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil până la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar

S.R.L. „Bălți-Gaz”

Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43
Telefon: 0 (213) 5-21-01
IBAN: MD83VI022510100000016MDL
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți
Cod: VICBMD2X740
Cod fiscal: 1002602005994
Cod TVA: 1201267

Antreprenor

S.R.L. „Gazenergoexpert”

Adresa poștală: MD-2002, mun. Chișinău,
șos. Muncești, 29/1
Telefon: 0 22 207 207
IBAN: MD58EX0000002251797869MD
Banca: B.C. "EXIMBANK" S.A.
Cod: EXMMMD22
Cod fiscal: 1011600003989
Cod TVA: 0607769

13. Semnăturile părților

Beneficiar

S.R.L. „Bălți-Gaz”

Director

Ruslan ANTONIUC

L.Ș.

(semnătura)

Vadim ZERNAEV
Director tehnic

Semnătura

Antreprenor

S.R.L. „Gazenergoexpert”

Director general

Alexei CLEPICOV

L.Ș.

(semnătura)

Tatiana DIMITRIU
Contabil-șef

Semnătura

Alexandru CALENIC
Jurisconsult

Semnătura

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti

26.12

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	(Lichidată 31 oct. 2022) ISP	SRL "TEHEXPERTSERVICE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	S. STRACIUC	Inginer Șef	Filiala "FALESTI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie subterean PE100 SDR11 Dn110*10 L=485m., Dn90*8.2 L=25m.; Dn75*6.8 L=105m., Dn63*4.7 L=31.5m.; Suprateran Teava din metal Ø57*3.5=2.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.
- Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 SDR11 Dn63*4.7 L=224.5m., Dn50*4.6 L=200m., Dn40*3.7 L=728m., Dn32*3.0 L=463m.; Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =22.0m., Dn20*2.8mm =79m., Ø57*3.5 =2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=41buc.
- POST DE REGLARE GAZE cu regulator PДHK-400/M =1buc

2. Proiectul № 19/08-FCH 03/09-FCH este elaborat decătore SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	/	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	/	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	S. STRACIUC	/	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	/	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:			
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	/	(semnătura)



CONTRACT Nr. A-13

de achiziționare a lucrărilor de gazificare a orașului Biruința, r-l Sîngerei

“11” mai 2022

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin Director **Ruslan Antoniu**c, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și

S.R.L. „Gazenergoexpert”, reprezentată prin Director general **Alexei Clepicov**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. **BL-G-13/2022 din 28.04.2022** și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind *Gazificare a orașului Biruința, r-l Sîngerei* (în continuare – *Obiect*) în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este *90 de zile*. **Termen de executare a lucrărilor este până la 15 septembrie 2022, termenul maxim de dare în exploatare - 30 septembrie 2022.**

2.2. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- a) încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- b) sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- c) influența factorilor de forță-majoră;
- d) introducerea modificărilor în documentația de proiect și documentația de deviz
- e) alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.3. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.4. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.6. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este *de 688 238, 41 (șase sute optzeci opt mii două sute treizeci opt, 41) lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 137 647, 68 (o sută treizeci șapte mii șase sute patruzeci șapte, 68) lei. Total suma: 825 886, 09 (opt sute douăzeci cinci mii opt sute optzeci șase, 09) lei cu TVA.*

3.2. Prețul total al contractului include costul lucrărilor, precum și toate cheltuielile ale Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de încărcare/descărcare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrărilor, exportarea deșeurilor de construcții, costul materialelor pentru executarea lucrărilor și alte plăți obligatorii conform legislației în vigoare.

3.3. Antreprenorul nu este în drept să modifice unilateral prețul contractului. Prețul contractului poate fi modificat numai în baza unui acord adițional cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

3.4. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea actelor de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.5. Beneficiarul va verifica acte de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.6. Plata pentru lucrările executate se va face **în mărime de 100% timp până la 90 de zile calendaristice din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale**, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună. Achitarea completă se efectuează numai după punerea obiectului în exploatare cu transmiterea documentației tehnico-executivă asupra volumului lucrărilor executate. Lucrările se consideră acceptate din momentul semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.7. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd actul de recepție nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului dat.

3.8. În cazul în care Beneficiarul are pretenții față de rezultatul lucrărilor asupra Obiectului, plata se va face după înlăturarea de către Antreprenor a tuturor defecțiunilor. Înlăturarea defecțiunilor se face din contul Antreprenorului, care nu este în drept să facă trimitere la calitatea instrumentelor, mecanismelor și materialelor, la calificarea personalului.

3.9. Părțile au convenit asupra plății intermediare pentru lucrări executate, dar nu mai mult decît o dată în lună în baza actului de recepție a volumului lucrărilor executate. În acest caz Antreprenorul este obligat să asigure Beneficiarului posibilitatea de a verifica lucrările executate. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu datele reflectate în actul de recepție Beneficiarul va returna actul însoțit cu refuzul motivat.

3.10. Întru asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale din partea Antreprenorului, este stabilită garanția contractuală în forma de garanție bancară sau transfer bancar la contul Beneficiarului, care constituie 5% din valoarea contractului fără TVA.

3.11. Garanția contractuală se va restitui Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului de recepție a lucrărilor executate în cazul în care pînă la această data nu a fost înaintată nici o obiecție sau pretenție. În cazul, în care din cauza Beneficiarului are loc sistarea definitivă a executării contractului, Beneficiarul restituie garanția contractuală Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

3.12. Părțile se obligă să comunice în scris una alteia despre modificarea contului sau altor date, legate de plata obiectului prezentului contract.

4. Calitatea lucrărilor și perioada de garanție

4.1. Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă documentației normative și de proiect, cerințelor legislației în vigoare.

4.2. Răspunderea pentru respectarea siguranței o poartă Antreprenorul.

4.3. În cazul încălcării cerințelor față de calitatea lucrărilor Beneficiarul este în drept:

- a) Să ceară înlăturarea defecțiunilor în termenul stabilit de Beneficiar;
- b) Să ceară reducerea prețului contractului;
- c) Să ceară despăgubiri.

4.4. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este 24 luni din data dării în exploatare a obiectului.

4.5. Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni, apărute din vina Antreprenorului și care împiedică exploatarea normală a obiectului, Antreprenorul este obligat să le înlătore pe cont propriu. Termenul de garanție în acest caz se prelungește pe perioada de înlăturare a defecțiunilor.

4.6. În cazul în care Antreprenorul nu înlătură defecțiuni în termenii stabiliți de către Beneficiar, ultimul este în drept să le înlătore de sine stătător sau cu implicarea terților, pe contul Antreprenorului sau pe cont propriu cu următoarea recuperare a tuturor cheltuielilor și pierderilor suportate.

5. Modul de recepție a lucrărilor

5.1. În cel mult 3 zile lucrătoare după sfîrșitul lunii Antreprenorul este obligat să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor executate în două exemplare originale semnate.

5.2. Beneficiarul este obligat, în lipsa obiecțiilor, să semneze toate exemplarele ale actului de recepție și să returneze un exemplar al actului Antreprenorului.

5.3. În cazul executării lucrărilor înainte de termen stabilit, Beneficiarul este în drept să efectueze recepționarea lor înainte de termen.

Alexandr CALENIC
Jurisconsult
Semnătura 

5.4. Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea lucrărilor în cazul depistării unor defecțiuni, care exclud posibilitatea exploatării obiectului și care nu pot fi înlăturate de către Antreprenor sau/și de către Beneficiar.

6. Drepturile și obligațiile ale părților

6.1. Beneficiarul este în drept:

6.1.1. Să ceară de la Antreprenor executarea obligațiilor conform prevederilor prezentului contract, precum și să ceară înlăturarea oportună a defecțiunilor depistate;

6.1.2. Să ceară de la Antreprenor prezentarea documentelor care atestă faptul executării obligațiilor în conformitate cu prezentul contract;

6.1.3. Să ceară despăgubiri, cauzate din vina Antreprenorului, precum și penalitatea;

6.1.4. Să solicite de la Antreprenor informația despre mersul lucrărilor;

6.1.5. Să refuze unilateral executarea obligațiilor contractuale, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

6.2. Beneficiarul este obligat:

6.2.1. Să informeze în scris Antreprenorul despre defecțiuni depistate;

6.2.2. Să pună la dispoziția Antreprenorului întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate;

6.2.3. În cazul executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor să recepționeze și să achite oportun lucrările executate;

6.2.4. În cazul recepționării de la Antreprenor a notificării despre sistarea lucrărilor în condițiile pct. 6.4.3., să admită oportunitatea și continuarea executării lucrărilor;

6.2.5. Să asigure Antreprenorului acces la locul executării lucrărilor în conformitate cu respectarea regimului de control.

6.3. Antreprenorul este în drept:

6.3.1. Să primească de la Beneficiar orice informație, necesară pentru executarea obligațiilor contractuale;

6.3.2. Să stabilească de sine stătător metode de executare a lucrărilor, în condițiile prezentului contract și legislației în vigoare;

6.3.3. Să ceară de la Beneficiar achitarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Contract.

6.4. Antreprenorul este obligat:

6.4.1. Să execute lucrările personal;

6.4.2. Să execute lucrările calitativ, în întregime și în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.3. Să avertizeze Beneficiarul despre apariția circumstanțelor, care împiedică executarea lucrărilor și să întreprindă toate măsurile pentru înlăturarea astfel de circumstanțe;

6.4.4. Să sisteze executarea lucrărilor la apariția circumstanțelor invocate în pct. 6.4.3.;

6.4.5. Să întocmească, să semneze și să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor și factura fiscală în termenii stabiliți de prezentul contract;

6.4.6. Să dețină toată documentația permisivă, prevăzută de legislația în vigoare, pentru executarea lucrărilor;

6.4.7. Să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții, precum și să controleze respectarea acestor prevederi la locul executării lucrărilor;

6.4.8. Să îndeplinească sarcinile și/sau indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin prevederilor prezentului contract și legislației în vigoare;

6.4.9. Să participe împreună cu Beneficiarul la punerea obiectului în exploatare;

6.4.10. Să înlătore defecțiunile depistate în timpul executării lucrărilor, precum și în perioada de garanție, în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.11. Să notifice în scris Beneficiarul despre paguba care poate fi adusă obiectului în urma indicațiilor, date de către Beneficiar, cu excepția cazurilor, când aceste consecințe nu pot fi obiectiv prevăzute;

6.4.12. La terminarea lucrărilor să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.5. Antreprenorul garantează, că la momentul semnării prezentului contract:

6.5.1. El nu se află în procedura de lichidare, de insolabilitate, activitatea lui nu este sistată;

6.5.2. El nu are obligațiuni patrimoniale, care pot împiedica executarea obligațiilor contractuale;

6.5.3. El respectă cerințele, stabilite de legislația în vigoare, și deține toată documentația permisivă.

6.6. După solicitarea Beneficiarului Antreprenorul este obligat să prezinte documentația și informația solicitată în termen de o zi lucrătoare din data parvenirii astfel de solicitări.

7. Răspunderea părților

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor, Beneficiarul este în drept să ceară penalități și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 % din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru încălcarea termenilor de achitare, indicate în pct. 3.6.,3.9. din prezentul contract, Beneficiarul achită penalitatea în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Achitarea penalității/amenzii/despăgubirilor nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor contractuale în întregime.

7.5. În cazul pretențiilor unor terțe referitor la utilizarea de către Beneficiar a rezultatelor a activității intelectuale, crearea cărora reprezintă obiectul prezentului contract, Antreprenorul este obligat, din cont propriu, să întreprindă toate măsurile necesare pentru soluționarea astfel de pretenții.

8. Impedimente

8.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente justificatoare (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8.2. Partea care invocă impedimente justificatoare este obligată să informeze imediat (timp de 24 de ore) cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe.

8.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent și prezentat altei părți.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă.

9.2. Partea, drepturile sau interesele căreia au fost lezate, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înainteze în scris celeilalte părți o pretenție cu expunerea cerințelor sale. Termenul examinării pretenției este 20 de zile lucrătoare din momentul recepționării.

9.3. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10. Clauza de confidențialitate

10.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă, în termenii și condițiile prezentului contract, să păstreze strict confidențiale, pe durata contractului și după încheierea acestuia, toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte în cadrul executării prezentului contract.

10.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

10.3. În cazul în care oricare dintre Părți va încălca obligația de confidențialitate, aceasta va fi obligată la plata de daune-interese în favoarea Părții prejudiciate.

11. Dispoziții finale

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Documentația de deviz.

Alexandr CALENIC
Jurisconsult
Semnătura 

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazurile refuzului unilateral de la executarea obligațiunilor contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil până la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar S.R.L. „Bălți-Gaz”

Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43
Telefon: 0 (213) 5-21-01
IBAN: MD83VI022510100000016MDL
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți
Cod: VICBMD2X740
Cod fiscal: 1002602005994
Cod TVA: 1201267

Antreprenor S.R.L. „Gazenergoexpert”

Adresa poștală: mun. Chișinău,
șos. Muncești, 29/1
Telefon: 0 22 207 201; 0 22 207 207
IBAN: MD58EX0000002251797869MD
Banca: B.C. "EXIMBANK" S.A.
Cod: EXMMMD22
Cod fiscal: 1011600003989
Cod TVA: 0607769

13. Semnăturile părților

Beneficiar S.R.L. „Bălți-Gaz”

Director

Ruslan ANTONIUC/



(semnătura)

Antreprenor S.R.L. „Gazenergoexpert”

Director general

Alexei CLEPICOV/



(semnătura)

Vadim ZERNAEV
Director tehnic

Semnătura

Tatiana DIMITRIU
Contabil-șef

Semnătura

Alexandr CALENIC
Jurisconsult

Semnătura

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. TOLMACI Inginer Șef Filiala Singerei Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat — — AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 17,6 Dn75*4,3 L=340m; SDR 11 Dn63*5,8 L=350m, Dn50*4,6 L=150m; Dn40*3,7 L=90m; Dn32*3,0 L=261,5m, Suprateran otel Ø76*3 L=2m, Dn25*2,8 L=15,5m, Ø20*2,8 L=62m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=31buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "07" XI anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI / _____ (semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA / _____ (semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare A. TOLMACI / _____ (semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Pavel CARAMAN / _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV / _____ (semnătura)



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul lucrărilor executate (fara TVA)	Perioada de execuție (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Gazificare a satului Chetris, r-l Falesti	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	1 874 207,28	90	PV №1/09, №2/09, №3/09, №4/09 din 09.2022; PV №1/10, №2/10, №3/10, №5/10 din 10.2022; PV №1/11, №2/11, №3/11, №4/11 din 11.2022; PV №1/12, №2/12, №3/12, №4/12 din 12.2022
2	PPRG la intrarea in s. Chetris, r-ul Falesti	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	838 753,21	90	PV №BL-G-08/2022 din 09.2022
3	Gazificare a orasului Biruinta, r-l Singerei sect. "Fabrica de vin" PRG nr. 2	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	672 261,61	90	PV din 09.2022
4	Gazificare a satului Ciuciulea, r-l Glodeni	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	1 806 317,49	90	PV №1/08, №2/08, №3/08, №4/08, №5/08, №6/08, №7/08, №8/08 din 08.2022 PV №1/09, №2/09, №3/09, №4/09, №5/09, №6/09 din 09.2022 №7/08, №8/08 din 08.2022
5	Gazificare a satului Grigorauca, r-l Singerei	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	433 496,94	90	PV №1, №2 din 07.2022
6	Gazificare s. Hiluiti, r-ul Riscani	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	877 410,77	90	PV №1/11, №2/11, №3/11, №4/11, №5/11, №6/11 din 11.2022; PV №1/12, №2/12, №3/12, №4/12, №5/12, №6/12 din 12.2022
7	Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Petruna, r-ul Glodeni	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	1 324 857,60	90	PV №1 din 11.2022 PV №2 din 12.2022
8	Gazoduct de presiune inalta Vranesti-Singerei-Grigorauca (etapa 1)	SRL Balti-Gaz	Antreprenor	6 313 426,76	140	PV din 04.2022 PV din 05.2022 PV din 09.2022

Data completării: 28 aprilie 2023


Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)



CONTRACT Nr. A-17
de achiziționare a lucrărilor privind
Gazioductul de presiune înaltă Vrănești-Sîngerei-Grigorăuca (etapa 1)

“29” martie 2021

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și

S.R.L. ” Gazenergoexpert”, reprezentată prin director **Alexei Clepîcov**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. **BL-G-17/21 din 26.03.2021** și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazioductul de presiune înaltă Vrănești-Sîngerei-Grigorăuca (etapa 1)** (în continuare – *Obiect*) în conformitate cu caiet de sarcini și în termeni stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **140 de zile** din data achitării de către beneficiar a arvunii de 20% din suma contractuală.

2.2. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuție, anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- a) încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- b) sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- c) influența factorilor de forța-majoră;
- d) introducerea modificărilor în documentația de proiect;
- e) alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.7. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7556399,80 (tapte milioane cinci sute cincizeci și șase mii trei sute nouăzeci și nouă, 80) lei MD, inclusiv TVA 361259399,82610,59 lei MD.

3.2. Prețul total al contractului include costul lucrărilor, precum și toate cheltuielile ale Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de încărcare/descărcare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrărilor, exportarea deșeurilor de construcții, costul materialelor pentru executarea lucrărilor și alte plăți obligatorii conform legislației în vigoare.

3.3. Antreprenorul nu este în drept să modifice unilateral prețul contractului. Prețul contractului poate fi modificat numai în baza unui acord adițional cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

3.4. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea actelor de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.5. Beneficiarul va verifica acte de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.6. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita arvona în mărime de 20% din suma contractuală.

3.7. Plata finală se va face în decurs de 30 zile calendaristice după executarea lucrărilor și numai după punerea obiectului în exploatare cu transmiterea documentației tehnico-executivă asupra volumului lucrărilor executate. Lucrările se consideră acceptate din momentul semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.8. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd actul de recepție nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului dat.

3.9. În cazul în care Beneficiarul are pretenții față de rezultatul lucrărilor asupra Obiectului, plata se va face după înlăturarea de către Antreprenor a tuturor defectiunilor. Înlăturarea defectiunilor se face din contul Antreprenorului, care nu este în drept să facă trimitere la calitatea instrumentelor, mecanismelor și materialelor, la calificarea personalului, precum și la observații, indicații sau pretenții ale Beneficiarului.

3.10. Părțile au convenit asupra plății intermediare pentru lucrări executate, dar nu mai mult decît o dată în lună în baza actului de recepție a volumului lucrărilor executate. În acest caz Antreprenorul este obligat să asigure Beneficiarului posibilitatea de a verifica lucrările executate. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu datele reflectate în actul de recepție Beneficiarul va returna actul însoțit cu refuzul motivat.

3.11. Întru asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenele stabilite a prevederilor contractuale din partea Antreprenorului, este stabilită garanția contractuală în forma de garanție bancară, transfer bancar la contul Beneficiarului sau în altă formă, care constituie 5% din valoarea contractului.

3.12. Garanția contractuală se va restitui Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului de recepție a lucrărilor executate în cazul în care pînă la această data nu a fost înaintată nici o obiecție sau pretenție. În cazul, în care din cauza Beneficiarului are loc sistarea definitivă a executării contractului, Beneficiarul restituie garanția contractuală Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

3.13. Părțile se obligă să comunice în scris una alteia despre modificarea contului sau altor date, legate de plata obiectului prezentului contract.

4. Calitatea lucrărilor și perioada de garanție

4.1. Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă documentației normative și de proiect, cerințelor Beneficiarului, precum și cerințelor siguranței vieții și sănătății, cerințelor certificării sau licențierii, prevăzute de legislația în vigoare.

4.2. Răspunderea pentru respectarea siguranței o poartă Antreprenorul.

4.3. În cazul încălcării cerințelor față de calitatea lucrărilor Beneficiarul este în drept:

- a) Să ceară înlăturarea defecțiunilor în termenul stabilit de Beneficiar;
- b) Să ceară reducerea prețului contractului;
- c) Să refuză executarea contractului și să ceară despăgubiri.

4.4. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este 12 luni din data semnării a actului final de recepție a lucrărilor executate.

4.5. Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni, apărute din vina Antreprenorului și care împiedică exploatarea normală a obiectului, Antreprenorul este obligat să le înlătore pe cont propriu. Termenul de garanție în acest caz se prelungește pe perioada de înlăturare a defecțiunilor. Termenul de înlăturare a defecțiunilor constituie cel mult 5 zile lucrătoare din data solicitării de către Beneficiar a înlăturării defecțiunilor.

4.6. În cazul în care Antreprenorul nu înlătură defecțiuni în termenii stabiliți de către Beneficiar, ultimul este în drept să le înlătore de sine stătător sau cu implicarea terților, pe contul Antreprenorului sau pe cont propriu cu următoarea recuperare a tuturor cheltuielilor și pierderilor suportate.

5. Modul de recepție a lucrărilor

5.1. În cel mult 3 zile lucrătoare după sfârșitul lunii Antreprenorul este obligat să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor executate în două exemplare originale semnate.

5.2. Beneficiarul este obligat, în lipsa obiecțiilor, să semneze toate exemplarele ale actului de recepție și să returneze un exemplar al actului Antreprenorului.

5.3. În cazul executării lucrărilor înainte de termen stabilit, Beneficiarul este în drept să efectueze recepționarea lor înainte de termen.

5.4. Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea lucrărilor în cazul depistării unor defecțiuni, care exclud posibilitatea exploatării obiectului și care nu pot fi înlăturate de către Antreprenor sau/și de către Beneficiar.

6. Drepturile și obligațiile ale părților

6.1. Beneficiarul este în drept:

6.1.1. Să ceară de la Antreprenor executarea obligațiilor conform prevederilor prezentului contract, precum și să ceară înlăturarea oportună a defecțiunilor depistate;

6.1.2. Să ceară de la Antreprenor prezentarea documentelor care atestă faptul executării obligațiilor în conformitate cu prezentul contract;

6.1.3. În cazul executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor, să recepționeze lucrările executate și să le achite;

6.1.4. Să ceară despăgubiri, cauzate din vina Antreprenorului, precum și penalitatea;

6.1.5. Să solicite de la Antreprenor informația despre mersul lucrărilor;

6.1.6. Să refuze unilateral executarea obligațiilor contractuale, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

6.2. Beneficiarul este obligat:

6.2.1. Să informeze în scris Antreprenorul despre defecțiuni depistate;

6.2.2. Să pună la dispoziția Antreprenorului întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate;

6.2.3. Să recepționeze și să achite oportun lucrările executate;

6.2.4. În cazul recepționării de la Antreprenor a notificării despre sistarea lucrărilor în condițiile pct. 6.4.3., să admită oportunitatea și continuarea executării lucrărilor;

6.2.5. Să asigure Antreprenorului acces la locul executării lucrărilor în conformitate cu respectarea regimului de control.

6.3. Antreprenorul este în drept:

6.3.1. Să primească de la Beneficiar orice informație, necesară pentru executarea obligațiilor contractuale;

6.3.2. Să stabilească de sine stătător metode de executare a lucrărilor, în condițiile prezentului contract și legislației în vigoare;

6.4. Antreprenorul este obligat:

6.4.1. Să execute lucrările personal;

6.4.2. Să execute lucrările calitativ, în întregime și în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.3. Să avertizeze Beneficiarul despre apariția circumstanțelor, care împiedică executarea lucrărilor și să întreprindă toate măsurile pentru înlăturarea astfel de circumstanțe;

6.4.4. Să sisteze executarea lucrărilor la apariția circumstanțelor invocate în pct. 6.4.3.;

6.4.5. Să întocmească, să semneze și să transmită Beneficiarului actul de recepție a lucrărilor și factura fiscală în termenii stabiliți de prezentul contract;

6.4.6. Să dețină toată documentația permisivă, prevăzută de legislația în vigoare, pentru executarea lucrărilor;

6.4.7. Să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții, precum și să controleze respectarea acestor prevederi la locul executării lucrărilor;

6.4.8. Să îndeplinească sarcinile și/sau indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin prevederilor prezentului contract și legislației în vigoare;

6.4.9. Să participe împreună cu Beneficiarul la punerea obiectului în exploatare;

6.4.10. Să înlătore defecțiunile depistate în timpul executării lucrărilor, precum și în perioada de garanție, în termenii stabiliți în prezentul contract;

6.4.11. Să notifice în scris Beneficiarul despre paguba care poate fi adusă obiectului în urma indicațiilor, date de către Beneficiar, cu excepția cazurilor, când aceste consecințe nu pot fi obiectiv prevăzute;

6.4.12. La terminarea lucrărilor să evacueze de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.5. Antreprenorul garantează, că la momentul semnării prezentului contract:

6.5.1. El nu se află în procedura de lichidare, de insolabilitate, activitatea lui nu este sistată;

6.5.2. El nu are obligațiuni patrimoniale, care pot împiedica executarea obligațiilor contractuale;

6.5.3. El respectă cerințele, stabilite de legislația în vigoare, și deține toată documentația permisivă.

6.6. După solicitarea Beneficiarului Antreprenorul este obligat să prezinte documentația și informația solicitată în termen de o zi lucrătoare din data parvenirii astfel de solicitări.

6.7. În cazul încălcării prevederilor pct. 6.5.1. - 6.5.3. din prezentul contract, Beneficiarul este în drept să încaseze de la Antreprenor amendă în mărimea, indicată în pct. 7.4.

7. Răspunderea părților

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor, Beneficiarul este în drept să ceară penalități și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01 % din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru încălcarea termenilor de achitare, indicate în pct. 3.7. din prezentul contract, Beneficiarul achită penalitatea în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Pentru încălcarea din partea Antreprenorului a cerințelor față de calitatea lucrărilor, Beneficiarul este în drept să ceară achitarea amenzii în mărime de 20 % din costul total al lucrărilor, executate necalitativ.

7.5. Achitarea penalității/amenzii/despăgubirilor nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor contractuale în întregime.

7.6. În cazul pretențiilor unor terțe referitor la utilizarea de către Beneficiar a rezultatelor a activității intelectuale, crearea cărora reprezintă obiectul prezentului contract, Antreprenorul este obligat, din cont propriu, să întreprindă toate măsurile necesare pentru soluționarea astfel de pretenții.

8. Impedimente

8.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente justificatoare (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8.2. Partea care invocă impedimente justificatoare este obligată să informeze imediat (timp de 24 de ore) cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe.

8.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent și prezentat altei părți.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă.

9.2. Partea, drepturile sau interesele căreia au fost lezate, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înainteze în scris celeilalte părți o pretenție cu expunerea cerințelor sale. Termenul examinării pretenției este 20 de zile lucrătoare din momentul recepționării.

9.3. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10. Clauza de confidențialitate

10.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă, în termenii și condițiile prezentului contract, să păstreze strict confidențiale, pe durata contractului și după încheierea acestuia, toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte în cadrul executării prezentului contract.

10.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

10.3. În cazul în care oricare dintre Părți va încălca obligația de confidențialitate, aceasta va fi obligată la plata de daune-interese în favoarea Părții prejudiciate.

11. Dispoziții finale

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul executării lucrărilor.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazurile refuzului unilateral al Beneficiarului de la executarea obligațiilor contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar

S.R.L. „Bălți-Gaz”

Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43
Telefon: 0 (213) 5-21-01
IBAN: MD06VI000002224901348MDL
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți
Cod: VICBMD2X740
Cod fiscal: 1002602005994
Cod TVA: 1201267

Antreprenor

S.R.L. „Gazenergoexpert”

Adresa poștală: mun. Chișinău,
șos. Muncești, 29/1
Telefon: 0 22 207 201; 0 22 207 207
IBAN: MD58EX0000002251797869MD
Banca: B.C. "EXIMBANK" S.A.
Cod: EXMMMD22
Cod fiscal: 1011600003989
Cod TVA: 0607769

13. Semnăturile părților

14.

Beneficiar

S.R.L. „Bălți-Gaz”

Director

Ruslan ANTONIUC



(semnătura)

Antreprenor

S.R.L. „Gazenergoexpert”

Director

Alexei CLEPICOV



(semnătura)

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA " ____ " ____ 20 ____ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL BĂLȚI-GAZ</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL MPS-Constructiie</u>
		(фамилия, имя, должность)	
эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u>	<u>INGINER ȘEF</u>	<u>Filiala SÎNGEREI-GAZ</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Агенство по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u>	<u>Inspector principal AST(Nord)</u>	
		(фамилия, имя, должность)	

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL GAZENERGOEXPERT предъявлен к приемке AGE
(вид объекта)

Подземный газопровод высокого давления: труба PE SDR11 Dn110 L общ=15008м. Труба стальная (ВУС) Ø108*4 L общ=40м., Надземная часть: Труба стальная Ø108*4 L общ=49м., Сталь Ø219*4.5 L общ=4,5м., ГШК 100Ф=12шт

Подземный газопровод среднего давления PE Dn110 L общ=292м., Надземная часть: труба стальная Ø108*4 L общ=3 м., Сталь Ø89*3.0 L общ=6 м., ГШК 100Ф=2шт; ГШК 80Ф=1шт

ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя регуляторами РДГ 50В

2. Проект № 692/20 разработан SRL MPS-Constructiie
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 04/21 окончание работ 09/21
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр систем газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:


1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " ____ " ____ 20 ____ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии	<u>V. CURINNOI</u>	(подпись)
Представитель проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u>	(подпись)
Представитель эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u>	(подпись)
Представитель Агенства по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u>	(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV
(подпись)



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GAZENERGOEXPERT S.R.L.Cod CUIŢO: 40744302Cod IDNO: 1011600003989

Sediul:

MD: 4823Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 3154, S.GOIANUL NOU

Strada:

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369632223

WEB:

E-mail: dimitatiana@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dimitriu Tatiana Tel. +37369632223Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dimitriu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12900	11564
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3290	3290
	2.3. programe informatice	023	9610	8274
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12900	11564
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	50000	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	175791	352623
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	75935	132582
	3.4. mijloace de transport	084	99856	220041

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	225791	352623
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	238691	364187

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	250238	856874
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	199372	199372
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6333	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	455943	1056246
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2143855	490308
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		28131
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5610	12559
4. Creanțele ale personalului	330	94981	30593
5. Alte creanțe curente	340	17641	347
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	10012	13412
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2272099	575350
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	220873	488926
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2948915	2120522
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3187606	2484709
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	396218	10627
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	396218	10627
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	822277	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	578792
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	822277	578792
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1223895	594819
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		968056
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		968056
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	35000	15000

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	35000	15000
	3. Datorii comerciale curente	730	1156506	255203
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	24600	55849
	6. Datorii față de personal	760	103555	73708
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	24315	16840
	8. Datorii față de buget	780	285926	441986
	9. Datorii față de proprietari	790	16841	60028
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	316968	3220
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1963711	921834
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3187606	2484709

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5269248	6694859
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3226	674874
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5266022	6019985
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3082544	3706288
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2591	674874
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3079953	3031414
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2186704	2988571
Alte venituri din activitatea operațională	040	3889	
Cheltuieli de distribuire	050	10245	11616
Cheltuieli administrative	060	1244661	2256139
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1423	63098
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	934264	657718

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	934264	657718
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	111987	78926
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	822277	578792

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	396218	160230	545821	10627
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	396218	160230	545821	10627
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	822277		822277	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	578792		578792
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		822277	578792	822277
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1223895	739022	1368098	594819

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4337133	6953128
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2807896	4544317
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	832766	914681
Dobânzi plătite	040		63099
Plata impozitului pe venit	050	23500	112986
Alte încasări	060	25000	27000
Alte plăți	070	567426	930248
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	130545	414797
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	262426	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-262426	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	269000	1784000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	229000	835944
Dividende plătite	170		1094800
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	40000	-146744
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-91881	268053
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	312754	220873
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	220873	488926

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600003989, denumire: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 11.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 11.03.2021 12:02:28

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** GAZENERGOEXPERT S.R.L.**Cod CUIO:** 40744302**Cod IDNO:** 1011600003989

Sediul:

MD: 4823**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 3154, S.GOIANUL NOU**Strada:****Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369632223**WEB:****E-mail:** dimitatiana@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dimitriu Tatiana Tel. +37369632223**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 15 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Dimitriu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11564	11876

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3290	
2.3. programe informatice	023	8274	11876
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11564	11876
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	352623	968876
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	132582	239319
3.4. mijloace de transport	084	220041	729557
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	352623	968876
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	364187	980752
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	856874	475229
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	199372	199372
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1056246	674601
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	490308	74828
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	28131	3239916
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	12559	1442340
4. Creanțele ale personalului	330	30593	1236
5. Alte creanțe curente	340	347	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	13412	29086
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	575350	4787406
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		488926	4167093
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		2120522	9629100
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		2484709	10609852
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()	
	3. Capital neînregistrat	460			
	4. Capital retras	470	()	()	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		10627	
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		10627	
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		578792	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		2671325
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	-2242202
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		578792	429123
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		594819	434523
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		968056	744556
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			

C.

D.	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	968056	744556
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	15000	
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	15000	
	3. Datorii comerciale curente	730	255203	349839
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	55849	8614664
	6. Datorii față de personal	760	73708	150100
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16840	27467
	8. Datorii față de buget	780	441986	288703
	9. Datorii față de proprietari	790	60028	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	3220		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	921834	9430773
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		

TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2484709	10609852

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6694859	26124624
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	674874	14517281
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6019985	11607343
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3706288	19721241
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	674874	11980735
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3031414	7740506
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2988571	6403383
Alte venituri din activitatea operațională	040		11384
Cheltuieli de distribuire	050	11616	10229
Cheltuieli administrative	060	2256139	3048524
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	63098	92374
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	657718	3263640
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		228044
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		228044
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-228044
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-228044
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	657718	3035596
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	78926	364271
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	578792	2671325

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10627		10627	0
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10627		10627	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		578792	578792	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2671325	2671325
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(2242202)	(-2242202)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	578792	2671325	2820994	429123
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	594819	2671325	2831621	434523

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6953128	34299772
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4544317	14101361
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	914681	1193161
Dobânzi plătite	040	63099	61080
Plata impozitului pe venit	050	112986	698510
Alte încasări	060	27000	
Alte plăți	070	930248	11493993
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	414797	6751667
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1784000	210500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	835944	686831
Dividende plătite	170	1094800	2574150
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-146744	-3050481
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	268053	3701186
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-23019
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	220873	488926
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	488926	4167093

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1011600003989, denumire: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 16.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 16.03.2022 13:35:22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: GAZENERGOEXPERT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40744302

Cod IDNO: 1011600003989

Sediul:

MD: 4823

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 3154, S.GOTIANUL NOU

Strada:

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369632223

WEB:

E-mail: dimitatiana@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Dimitriu Tatiana Tel. +37369632223

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dimitriu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11876	5899
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11876	5899
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11876	5899
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	968876	1045969
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	239319	477721
3.4. mijloace de transport	084	729557	568248
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	968876	1045969
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	980752	1051868
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	475229	217942
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	199372	199372
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	674601	417314

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	74828	3487648
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	3239916	141973
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1442340	24015
4. Creanțele ale personalului	330	1236	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	29086	39230
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4787406	3692866
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	4167093	2120604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9629100	6230784
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10609852	7282652
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	429123	429123

C.

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9404991
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-5579787)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	429123	4254327
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	434523	4259727
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	744556	138888
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		161628
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	744556	300516
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	349839	1426488
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8614664	123491
	6. Datorii față de personal	760	150100	170916
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27467	40638
	8. Datorii față de buget	780	288703	960876
	9. Datorii față de proprietari	790	0	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	0	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9430773	2722409
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10609852	7282652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	26124624	44999658
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	14517281	68209
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11607343	44931449
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19721241	28630668
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11980735	33358
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7740506	28597310
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6403383	16368990
Alte venituri din activitatea operațională	040	11384	
Cheltuieli de distribuire	050	10229	
Cheltuieli administrative	060	3048524	5423607
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	92374	121656
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3263640	10823727
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	228044	136513
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	228044	136513
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-228044	-136513
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-228044	-136513
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3035596	10687214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	364271	1282223
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2671325	9404991

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	429123			429123
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	9404991		9404991

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	5579787 () -5579787
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	429123	9404991	5579787	4254327
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	434523	9404991	5579787	4259727

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	34299772	42055194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14101361	21810004
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1193161	2006762
Dobînzii plătite	040	61080	33158
Plata impozitului pe venit	050	698510	1331395
Alte încasări	060	0	
Alte plăți	070	11493993	13884684
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6751667	2989191
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	210500	3749637
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	686831	3403804
Dividende plătite	170	2574150	5245000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3050481	-4899167
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3701186	-1909976
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-23019	-136513
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	488926	4167093
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	4167093	2120604

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Gazenergoexpert 2022.pdf