

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrările de reparație a vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stînga, etajul I, Casa Guvernului, mun. Chisinau.
2. Numărul și data contractului: nr.11 din 18 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarilor: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul **MDL**

a a) inițială
(la data semnării contractului) **3 321 950,40 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **3 662 090,62 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **60 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01/17 din 28.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22/11/2018

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02/17 din 28-12-17

Privind lucrarea : Reparația vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stângă, stajul I, Casa Guvernului, mun. Chișinău, executată la obiectivul: Casa Guvernului, mun. Chișinău str. Piața Marii Adunări Naționale 1, în cadrul contractului de subantrepriză Nr. 11/17 din 18/10/2017 încheiat între SRL "7SERVICII IMOBILIARE" și DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRARE CLĂDIRILOR GUVERNULUI RM, pentru lucrările de Reparație a vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stângă, stajul I, Casa Guvernului, mun. Chișinău.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 28-12-17 până la 28-12-17

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Malacinschi Nicolae – Vicedirector general

Membrii comisiei:

1. Silion Nicolae - Șef Direcție construcții și reparații;
2. Iovu Ion - consultant Direcția construcții și reparații;
3. Carauș Ion - șeful Direcției nr.1;
4. Sajin Vasile - consultant Direcția construcții și reparații;

3. Au mai participat la recepție:

Guțan Teodor -- Director SRL "7SERVICII IMOBILIARE"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.



8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 18-12-12 în 4 exemplare.

1. Malacinschi Nicolae
2. Silion Nicolaie
3. Iovu Ion
4. Carauș Ion
5. Sajin Vasile



Reprezentant antreprenor: Guțan Teodor



9. Lucrarea : Reparația vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stângă, stajul I, Casa
Guvernului, mun. Chisinau

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„28” 12 2017
L.Ș.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„28” 12 2017
L.Ș.




Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr 02/17 din 28-12-12

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature]

EXECUTANTUL:

„28” 12 2017
L.Ș.



INVESTITORUL:

„28” 12 2017
L.Ș.



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr 2/17 din 28.12.17


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[Large handwritten signature]

EXECUTANTUL:

[Signature]

„ 28 ” 12 2017
L.Ș.



[Signature]

INVESTITORUL:

„ 28 ” 12 2017
L.Ș.



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr 02/17 din 28-12-17

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.



EXECUTANTUL:

28 12 2017
L.Ș.



INVESTITORUL:

28 12 2017
L.Ș.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 02 din 29.03.18

Privind lucrarea : Reparația vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stîngă, stajul I, Casa Guvernului, mun. Chisinau, executată la obiectivul: „Casa Guvernului, mun. Chisinau str. Piața Marii Adunări Naționale 1”, în cadrul contractului de subantrepriză Nr.11/17 din 18/10/2017 încheiat între SRL ”7SERVICII IMOBILIARE” și DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI RM pentru lucrările de : Reparație a vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stîngă, stajul I, Casa Guvernului, mun. Chisinau

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu data de 29.03.18
Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: Malacinschi Nicolae –Vicedirector general

Membrii comisiei:

1. Silion Nicolae - Șef Direcție construcții și reparații;
2. Iovu Ion - consultant Direcția construcții și reparații;
3. Carauș Ion - șeful Direcției nr.1;
4. Sajin Vasile - consultant Direcția construcții și reparații;

3. Au mai participat la recepție:

Guțan Teodor – Director SRL ”7SERVICII IMOBILIARE”

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
 - 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 28/12/2017;
 - 3)
 - 4) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
 - 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ zile, constată rile comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
 - 7) valoarea obiectului este de: 3 662090,62 MDL



3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepția finală a obiectului
4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Executarea lucrărilor conform clauzelor contractuale și respectarea proiectului de execuție.
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 29.03.18 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Malacinschi Nicolae
2. Silion Nicolaie
3. Iovu Ion
4. Carauș Ion
5. Sajin Vasile

[Handwritten signatures of the commission members]



Reprezentant antreprenor: Guțan Teodor

[Handwritten signature of Guțan Teodor]



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 02 din 29.08.18

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu sunt

EXECUTANTUL:

„29” 02 2018
L.Ș.



INVESTITORUL:

„29” 03 2018
L.Ș.

