

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de reparatie (Schimbarea usilor, blocul de studii nr.6, etajul 1-2)**” la IP Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr 35 din 10 iunie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti**
4. Adresa beneficiarului: **IP Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti**

5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **629 895,153 lei cu TVA**
b) finală (la data finalizării contractului) **618 127,756 lei cu TVA**
lei cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **__nu__**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform graficului de livrare -90 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată conform graficului de livrare -90 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **__nu__**
10. Numărul și data Facturilor fiscale: **EAT000805571 DIN 13-12-2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **__nu sunt__**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **__nu__**


Data completării: 05.03.2025

Semnat: electronic

Nume: Cucu I

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Megatek”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35
privind achiziția prin achiziție de Cererea Ofertelor de Prețuri

„10” iunie 2024

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1714118565051 din „16” mai 2024, între **I.P. Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000972, reprezentat prin **rector Natalia Gașoi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. „Megatek Grup”** cu sediul în mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, telefon/fax: 069103319, e-mail: megatekgrup1@gmail.com, IDNO: 1012600015925 autorizat pentru activitatea în construcții: extras nr. 126588 din „30” ianuarie 2024, eliberată de I.P. „Agenția Servicii Publice”, pentru genurile de activitate construcții complete și parțiale de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Ion Cucu**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2). Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor. Recepția lucrărilor executate se va

realiza conform pct. 43¹-43⁵ din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG nr. 285 din 23.05.1996.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri șideficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștințăși remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor șideficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de: **629 895 (șase sute douăzeci și nouă mii opt sute nouăzeci și cinci) lei 153 bani MD**, inclusiv 104 982 (una sută patru mii nouă sute optzeci și două) lei 525 bani MD TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 zile lucrătoare după acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a facturilor fiscale și a proceselor – verbale de recepție a Lucrărilor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **10 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) solicitarea probei respectării standardului tehnic în tăietură a profilului din care este confecționat geamul, selectat aleatoriu de către Beneficiar. Cheltuielile probării vor fi suportate de către Antreprenorul general.

d) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract conform devizelor anexate, este obligat să instaleze ușile și geamurile din PVC profil clasa A cu 6 camere, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Litigiile care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin tratative.

11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentului Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.

11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.

11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.

11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.

11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38

Cod fiscal: 1007602000972

Denumirea Băncii:

B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Bălți

IBAN: MD03ML000000022519211717

SWIFT: MOLDMD2X

MF-TR NORD – BALTI

SWIFT: TREZMD2X

IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA

IBAN: MD43TRPCCW518430J00023AA

„ANTREPRENOR”:

Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128

Cod fiscal: 1012600015925

Denumirea Băncii:

B.C. „OTP Bank” S.A.

IBAN: MD96MO2224ASV53653407100

SWIFT: MOBBMD22

Cod TVA: 0307767

15. Semnăturile părților

Rector Natalia Gașitoi



Responsabili
Economist Natalia Gașitoi

Jurist Dumitru Dumitru

Prorector DAG Anatolie Ceban

Executor: Natalia Cernobai
Tel.: 0231 52 473

E-mail: sectia.planificare@usarb.md

Director Ion Cucu



L.Ș.

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect _____

Valoarea lucrarilor executate **618 127,756 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 20 _____

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Demontari. Evacuarea materialelor demolate | | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 147,690 | 21,830 21,830 | 3 224,009 3 224,009 | |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 72,000 | 48,856 48,856 | 3 517,668 3 517,668 | |
| 3 | TrB01C1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 6,000 | 34,000 34,000 | 204,000 204,000 | |
| 4 | TrI1AA02 B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 6,000 | 30,000 30,000 | 180,000 180,000 | |
| 5 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10km | t | 6,000 | 81,900 0,000 | 491,400 0,000 | |
| 6 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 6,000 | 148,000 148,000 | 888,000 888,000 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 8 505,077 8 013,677 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|-------|---------------------|-------------------------------|
| | | 2. Schimbarea usi | | | | |
| | | 2.1. Demisol | | | | |
| 7 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,765 | 2 200,359 43,375 | 8 284,352 163,305 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,239 | 2 200,338 43,369 | 4 926,556 97,104 |
| 9 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,212 | 2 074,573 41,221 | 6 663,528 132,403 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 19 874,436 392,812 |
| | | 2.2. Etajul 1 | | | | |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,580 | 2 200,339 43,372 | 7 877,214 155,271 |
| 11 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 9,040 | 2 163,117 43,002 | 19 554,579 388,737 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 12 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,903 | 2 163,119 42,999 | 14 932,008 296,822 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 26,292 | 2 200,357 43,382 | 57 851,797 1 140,612 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 27,810 | 2 200,359 43,383 | 61 191,977 1 206,489 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 161 407,575 3 187,931 |
| | | 2.3. Etajul 2 | | | | |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 29,560 | 2 200,359 43,384 | 65 042,610 1 282,437 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 21,060 | 2 200,357 43,384 | 46 339,519 913,677 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 17 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 7,610 | 2 163,123 43,002 | 16 461,368 327,247 |
| 18 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 0,300 | 2 074,650 41,227 | 622,395 12,368 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 128 465,892 2 535,729 |
| | | 2.4. Intrarea in bloc str Independentii | | | | |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,120 | 2 200,363 43,392 | 11 265,861 222,165 |
| 20 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,400 | 2 074,571 41,226 | 2 904,400 57,716 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 14 170,261 279,881 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 323 918,164 6 396,353 |
| | | 3. Lucrari de cosntructie | | | | |
| 21 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 35,000 | 886,368 105,505 | 31 022,863 3 692,675 |
| 22 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 62,000 | 87,365 47,831 | 5 416,646 2 965,491 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---------|---|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 23 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 120,000 | 42,071 34,738 | 5 048,460 4 168,560 |
| 24 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 220,000 | 51,102 28,054 | 11 242,444 6 171,880 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 186,000 | 6,034 1,619 | 1 122,231 301,041 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 186,000 | 84,377 65,819 | 15 694,122 12 242,334 |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 186,000 | 29,240 15,790 | 5 438,566 2 936,940 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 186,000 | 6,034 1,619 | 1 122,231 301,041 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 186,000 | 41,385 29,672 | 7 697,517 5 519,085 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 83 805,080 38 299,047 |
| 4. Constructia pandus Etaj 2 | | | | | | |
| 30 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 2,200 | 49,467 47,817 | 108,827 105,197 |
| 31 | RpCB18D | Demolarea betoanelor | m3 | 0,250 | 791,104 | 197,776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|----------|--|----|--------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | | | 783,084 | 195,771 | |
| 32 | RpCB04C1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) | m3 | 0,580 | 2 209,828 558,971 | 1 281,700 324,203 | |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 2,600 | 833,208 192,750 | 2 166,340 501,150 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 3 754,643 1 126,321 | |
| | | 5. Reparatie intrare in bloc (vahta) | | | | | |
| 34 | RCsP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 3,420 | 2 130,577 70,813 | 7 286,573 242,179 | |
| 35 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | 18,900 | 40,942 40,540 | 773,813 766,215 | |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 42,000 | 42,590 40,541 | 1 788,801 1 702,701 | |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 | 298,298 118,098 | 5 906,291 2 338,331 | |
| 38 | RplzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 48,000 | 7,750 7,000 | 372,000 336,000 | |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 38,000 | 19,049 7,553 | 723,862 287,014 | |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi | m | 28,000 | 219,750 | 6 153,014 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | din gresie ceramica aplicata cu adeziv | | | 26,580 | 744,240 |
| 41 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 38,000 | 471,514 59,345 | 17 917,531 2 255,110 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,400 | 6,033 1,618 | 279,954 75,098 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,000 | 84,377 65,819 | 7 762,684 6 055,348 |
| 44 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -92,000 | 16,667 12,948 | -1 533,364 -1 191,216 |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,000 | 29,240 15,790 | 2 690,043 1 452,680 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,000 | 41,385 29,672 | 3 807,374 2 729,870 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 53 928,576 17 793,570 |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------|-------------|
| | Total | lei | 473 911,540 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 17 190,952 |
| | Transportarea materialelor | 1,00 % | 4 001,760 |

| | | | | | |
|---|--|----------|---|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Total | 100,00 + | | | 495 104,252 |
| | Cheltuieli de regie | 2,00 % | | | 9 902,085 |
| | Total | 100,00 + | | | 505 006,337 |
| | Beneficiul de deviz | 2,00 % | | | 10 100,127 |
| | Total | 100,00 + | | | 515 106,464 |
| | TVA | 20,00 % | | | 103 021,292 |
| | | | | | 618 127,756 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 71 628,968 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
Obuhov Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
Alex R. C.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Universitatea de Stat Alecu
Russo din Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 618 127,756 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------|---------|-------|------------|
| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 55,600 | 53,95 | 2 999,620 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 406,460 | 53,95 | 21 928,517 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,348 | 53,95 | 396,424 |
| 4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 227,041 | 53,95 | 12 248,862 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,571 | 53,95 | 1 001,905 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,800 | 53,95 | 2 255,110 |

NOTĂ INFORMATIVĂ №:1
privind valoarea lucrărilor executate
Decembrie 2024

Beneficiar: **Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti** Cod fiscal **1007602000972**

Antreprenor: **SRL „Megatek Grup”** Cod fiscal **1012600015925**

Contract nr. **35** din **10.06.2024**

Denurnirea obiectivului executat și adresa:

Lucrari de reparatie. Schimbarea ferestrelor și ușilor Blocul №6 a Universității de Stat „Alec Russo” din mun. Bălți

| Denurnirea obiectelor , categoriilor de lucrări, cheltuielilor | Valoarea lucrărilor executate(lei) | | |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Total | Perioada precedenta | Perioada curenta |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Valoarea lucrărilor de antrepriza | 515106,464 | | 515106,464 |
| Total | 515106,464 | | 515106,464 |
| Taxa pe valoarea adăugata 20 % | 103021,292 | | 103021,292 |
| TOTAL spre plata | 618127,756 | | 618127,756 |

L. Ș. Investitor (Beneficiar)

Reprezentant



[Handwritten signature]

L. Ș. Antreprenor

Administrator Cucu Ion



PROCES-VERBAL Nr. _____
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 12 decembrie 2024

Privind lucrarea: **Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți**
executată la obiectul **Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**

în cadrul contractului nr. **35 din 10.05.2024** încheiat între **Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți** și **S.R.L. „Megatek Grup”** pentru lucrările: **Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 12 decembrie 2024 fiind formată din:
Președintele comisiei:

- Anatolie Ceban, prorector în probleme de administrare și gospodărie

Membrii comisiei:

- Dumitru Dumitrașcu, jurist;

- Țibuleac Angela, economist;

- Allic Fintina, inginer șef;

- Nicolae Botnari, inginer;

- Filipaș Maria, intendent Blocul de studii 3;6.

2. Au mai participat la recepție:

- Obuhov Alexandru , manager SRL „Megatek Grup

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, cuprinse în lista-anexă nr. 1 nu sunt obiecții;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, nu sunt obiecții;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu sunt obiecții.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți **să fie recepționate.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările: Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Valoarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr. 35 din 10.06.2024 este de 629 895 (*șase sute douăzeci și nouă mii opt sute nouăzeci și cinci*) **lei 153 bani MD.**


Lucrările care au fost excluse 11 767 (*unsprezece mii șapte sute șasezeci și șapte*) **lei 39 bani MD, inclusiv TVA.**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------|-----------------------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Schimbarea ușii | | | | |
| | | 1.1. Demisol | | | | |
| 1 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m ² | 0,075 | 2 200,147 43,560 | 165,011 3,267 |
| 2 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m ² | 0,011 | 2 197,364 43,818 | 24,171 0,482 |
| 3 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi peste 35 m având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv | m ² | 0,698 | 2 074,557 41,266 | 1 448,041 28,804 |
| | | Total Demisol Inclusiv salariu | | | | 1 637,223 32,553 |
| | | 1.2. Etajul 1 | | | | |
| 4 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m ² | 0,110 | 2 163,209 43,018 | 237,953 4,732 |
| 5 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m ² | 0,897 | 2 163,166 43,026 | 1 940,360 38,594 |
| 6 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m ² | 1,638 | 2 200,391 43,391 | 3 604,240 71,074 |
| 7 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m ² | 0,850 | 2 200,352 43,352 | 1 870,299 36,849 |
| | | Total Etajul 1 Inclusiv salariu | | | | 7 652,852 151,249 |
| | | Total Schimbarea usi Inclusiv salariu | | | | 9 290,075 183,802 |
| | | Total | lei | | | 9 290,075 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | | 24,00 % | | 44,112 |
| | | Transportarea materialelor | | 1,00 % | | 91,19 |
| | | Total | | 100,00 + | | 9 425,377 |
| | | Cheltuieli de regie | | 2,00 % | | 188,507 |
| | | Total | | 100,00 + | | 9 613,884 |
| | | Beneficiul de deviz | | 2,00 % | | 192,277 |
| | | Total | | 100,00 + | | 9 806,162 |
| | | TVA | | 20,00 % | | 1 961,23 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 11 767,39 183,802 |


- Lucrările executate total în valoare de **618 127,76 lei MD**, inclusiv TVA, pentru obiectul blocul 6, adresa poștală str. Alexandr Pușkin 38, cu numărul cadastral 0300305.135.04; 0300305.135.05, conform extrasului din Registrul bunurilor imobile.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2024 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

- Anatolie Ceban  prorector în probleme de administrare și gospodărie

Membrii comisiei:

- Dumitru Dumitrașcu  jurist


- Țibuleac Angela  economist

- Allic Fintîna  inginer șef

- Nicolae Botnari  inginer

- Filipaș Maria  intendent Blocul de studii 3; 6.

2. Au mai participat la recepție:

- Obuhov Alexandru  manager SRL „Megatek Grup

10. Lucrarea: **Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L. „Megatek Grup”

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți



Anexa nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului: Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

Lista anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată,

Nu sunt obiecții

Allie FÎNTÎNA



Inginer șef



Ouș Vitalie



diriginte de șantier SRL „Megatek Grup


Anexa nr. 2
la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului: Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

Lista anexă nr.2 Lucrări care nu au fost executate

Nu sunt obiecții _____


Allie FÎNTÎNA



Inginer ser



Ouș Vitalie



diriginte de șantier SRL „Megatek Grup

Anexa nr. 3
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului: Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor blocul de studii nr. 6 etajul 1-2) a
universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

Lista anexă nr.3 Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt obiecții _____


Allic FÎNTÎNA _____



Inginer șef



Ouș Vitalie _____



diriginte de șantier SRL „Megatek Grup



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAT00805571



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrilor Planificării al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Присоединение 1 к порядку Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

număr: _____ data: _____
номер: _____ дата: _____

Data eliberării / data livrării 13.12.2024 / 13.12.2024
Дата выписки / дата поставки

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASY53653407100, OTP BANK S.A.,
Поставщик: MOBBMD22

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

c.f./ nr.TVA 1012600015925 /
ф.к./ код НДС 0307767

2. Cumpărător/beneficiar: UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI str. Alexandr Puskin nr.38
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007602000972 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract de antrepriza nr.35 din 10.06.2024

5. Punct încărcare CHISINAU
Пункт погрузки

6. Punct descărcare BALTI
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Ală informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|
| Lucrul de reparatie (Schimbarea usilor blocul de studii nr.6 etajul 1-2) | p/v | 1 | 515106.46 | 515106.46 | 20 | 103021,29 | 618127,75 | | | | |
| | | | | 515106,46 | X | 103021,29 | 618127,75 | X | X | X | 0,00 |

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 13.12.2024

13. Permis eliberarea: contabil SVETLANA IORGU
разрешил _____
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil SVETLANA IORGU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя