

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare a sistemului de incalzire Lot.1 Gradinita Nr.1 Lot.2 Gradinita Nr.4 din or.Cahul

2. Numărul și data contractului Nr.53/AP din 26.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Municipiului Cahul

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Independentii,6

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 322 161,72 MDL _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 322 161,72 MDL _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Cebanica Serqhei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

Investitor: Primaria o. Cahul

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.07/18 din 22 noiembrie 2018

Privind lucrarea: « **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** »

Executata la obiectul Gradinita Nr.1, Gradinita Nr.2 or. Cahul

Incheiat intre Primaria or.Cahul si SRL Cebascom pentru **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza Nr.53/AP din 26.10.2018

Lucrarile au fost incepute pe data 01.11.2018 si complet terminate pe data 13.11.2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 13 noiembrie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei Romaniuc Tatiana Ion
Membru comisiei Onos Raisa Ion
Membru comisiei Tiscenco Alexandru Alexandru
Membru comisiei Furtuna Olga
Membru comisiei Baragan Olesea
Membru comisiei Bolocan Liliana
Membru comisiei Usturoi Angela
Membru comisiei Paduraru Victoria

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.


- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi astazi 22 noiembrie 2018 in **5** exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:


Președinte _____
Membru comisie _____
Membru comisie _____
Membru comisie _____
Membru comisie _____
Romanuc T.
Baragan O.
Furcena O.
Discenco A.
A. Ursari

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom" _____

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom" _____

9. Lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** este :

Transmisă:

Executantul:



Primită:

Investitorul:



Observatiile comisiei privind lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**
(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2

[A large, stylized signature or scribble in blue ink, consisting of a large loop and a diagonal line crossing it.]



Președinte:
Membru comisie
Membru comisie
Membru comisiei
Membru comisiei

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines:]
Romaniuc
R. Ony
Baragan O
Furdueno O.
Tiscenco A
A. Vasilescu
opio



ACHIZIȚII PUBLICE

10

26 octombrie 2018

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53/AP
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

mun. Cahul

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/04252 din 09 octombrie 2018, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC Cebascom SRL**, cu sediul în mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82, telefon: 022 53 73 55, 022 32 76 81, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011600019568 din 01.06.2011, reprezentat prin **directorul Cebanica Serghei**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a sistemului de încălzire**. Cod CPV: 45232141-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile începând cu 01.11.2018.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 322 161,72 (trei sute douăzeci și două mii una sută șaiszeci și unu lei, 72 bani) lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
 - Lot nr. 1 Grădinița nr. 1 – 244 725,18 (două sute patruzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 18 bani);
 - Lot nr. 2 Grădinița nr. 4 – 77 436,54 (șaptezeci și șapte mii patru sute treizeci și șase lei, 54 bani).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer bancar la contul agentului economic în baza facturii fiscale, în termen de 30 zile din momentul recepționării.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

“ BENEFICIAR ”: Primăria municipiului Cahul

Adresa: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Tel./Fax: 0299 2 24 00
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD97TRPDAH20000001067300
Cod fiscal: 1007601008340

“ ANTREPRENOR ”: SC Cebascom SRL

Adresa: mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82
Tel./Fax: 022 537355; 022 32 76 81
Denumirea Băncii: BC Mobiasbancă Groupe Societe Generale SA
Adresa Băncii:
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98MO2224ASV45242497100
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”: Nicolae Dondji L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”: Cebanica Serghei L.Ș.



Anul 2018

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 244625,18
SUD58TRPDAH31120A05090AC - 77436,54

NI
CHC

Anul 2019

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 100,00

2018-00000003600

