Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cadastral 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisiniu, sect.
Riscani, str. Miron Costin”
2. Numarul si data contractului 56 din 21 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului__Pretura sect. Riscani
4. Adresa beneficiarului_Chisinau
5. Tara  MD
a) 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
C)  antreprenor asociat
d)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului) 1999 198,80 MDL___
b) finala (la data finalizarii contractului) 1999 198,80 MDL__
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 180 zile lucratoare
b) efectiv realizata conform acord aditional la contract august 2022

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte %

|

B Digitally signed by Stavila Vitalie »_
Data completarii: 01.04.2024 Date: 2024.04.24 10:17:05 EEST E
. . Reason: MoldSign Signature g5 \_.-‘l‘
Semnat: ___electronic___ Lontio Mol

Nume: _Stavila Vitalie
Functia in cadrul firmei: _ Director__
Denumirea firmei: __SC “Vastavit”__



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J6

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

g7 . . °. @
g,{//_” iunie 2022 Chisindu
(municipiu, oras)

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1650525495891
si din data 21.04.2022, intre Pretura sectorului Riscani.

(denumirea autoritafii contractante)

cu sediul in mun. Chisiniu, str. Kiev. 3 telefon 022441098. 022441191, fax: 022445390
(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad — Pretor al sectorului Riscani :
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societatea Comerciald "Vastavit” S.R.L.
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Chisindu. bd. Moscova, 1/1. ap. 31
(localitatea)

telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea in

construcfii: ~ autorizafia  nr. din 4 " 20, eliberatd de

.pe un termen de o ani, pentru genurile de
activitate . reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte. (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Reamenajarea spativlui public, a unei portiuni din terenul cu nr.
cad 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisindu, sec. Riscani, str. Miron Costin
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele,
standardele i prescriptiile tehnice.




2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 180 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
%

3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar:
b) datorita impedimentului care justificdi neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
¢) influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parii din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condiiile de
receptie. solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi facuta si pentru par{i de constructie
distincte fizic sifunctional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 48 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor. ce reprezinta obicctul prezentului contract. este de 1999198.80 (un milion noud
sute noudzeci si noud mii una sutd noudzeci si opt lei 80 bani) lei MD,

(suma cu cifire si litere) ,
inclusiv 333199.80 (trei sute treizeci si trei mii una suta nouazeci si noua lei 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifie §i litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar fn special datorita unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.




3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate panid cdnd procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va i {inut de ctre acesta la dispozi{ie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de céatre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle. calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Bencficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sgisunt cerute de subantreprenorul
proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sé fie corecta si completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea silntrefinerea
corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor. fard plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe: santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaz si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.



4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituiegaraniia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa Inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garangia de buna execufie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa refind garanfiaAntreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice i nu este afectaté de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari. se considera calitatea probei indeplinita atéta timp cat rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere. depozite si oriunde se destasoara activitagi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare §i sa i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emité dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inaintaobiectii. dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referinta. cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul este
obligat si verifice documentele primite si s Instiineze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitétile
constatate sau presupuse.
421. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.



4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile. prin rezolutiunea contractului. in conditiile legii. totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca execufia lucrarilor in zona respectiva si s
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia s meniina céile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzdtoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forjei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitéfile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarealucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s examineze §i sa urmareasca orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau par{i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentaiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrari. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 6. zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 48 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipand la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defecfiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parjile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, pargile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarté singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protecfie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a apei si sa indeparteze zapada sigheafa.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. ‘

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pér{ile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1% din
valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de ctre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevézute si datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligaiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, 1n
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notific antreprenorul ci din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativdi a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.
12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale
la care Republica Moldova este parte. care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau. dupa caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunereafinanciara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al parilorsi se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova., la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finala a
lucrarilor.



IL. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

S.C.”VASTAVIT”S.R.L Pretura sectorului Rigcani
Adresa postald:mun. Chiginau, bd. Moscova, 1/1, ap. 31  Adresa postald: mun. Chisinau, str. Kiev, 3
Telefon: 022440404, Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1004600066894 Cod fiscal: 1007601009853
BC,.Moldindconbanc”S.A. Filiala ,,INVEST” Chisindau  Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X329 MF-TT Chisinau-bugetul municipiului
IBAN: MD46ML000000002224329295 Pretura sectorului Rigcani
Cod TVA: 0606132 Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAK?222990D07355AC

SEMNATURILE PARTILOR

' BENEFICIAR

Pretor

navusnu WOLOGVA, TIMISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CENTRU




Antreprenor

Investitor ®

SRL VASTAVIT

(denumirea )

Pretur@sectorului Riscani

WinCwmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 fanuarie 2002

(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
° - ® ° . 553 942,26 lei |
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe (e an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol ; : : inclusiv inclusiv salariu
e . Denumire lucrari UM. Cantitate s_alariu (eol. 5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 = 3 . 4 o 5 E & 7
1. Lucrari de demolare
1 Decaparea mecanizata a — —
Diids 1mbrgcam1ntel din beton sl 123,600 2 =
asfaltic 135,95 16 803,67
2 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda — —
tscospr | Didraulica, in pamint cu 100 m3 7,210 : :
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul
PIETRIS+NISIP+PAMINT
3 Demolarea betoanelor vechi o —
RpcBISG | CU mijloace mecanice, beton - 39,000 =2 ¢
armat 467,33 18 226,06
4 Desfacerea de pavaje 11,05 1215,07
DGO1A isi m2 110,000
asezate pe nisip 11.05 121507
5 Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice 27,19 19 903,37
DG04B i i m 732,000
dimensiune, asezate pe 27.19 19 903,37
beton
6 Dco4B | Taierea cu masina cu discuri m 732,000 54,36 39 793,64




3

7

diamantate a rosturilor de
contractie si dilatatie in
betonul de uzura la drumuri

24,64

" 18 037,43

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excava@rul de 0,40-0,70 ?
me, cu motor cu ardere

interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul pietris+
nisip)

100 m3

0,220

787,50

173,25

0,00

0,00

RpDB33C

Coborirea la nivelul
strazilor si drumugjlor a
capacelor de la caminele de
vizitare pentru alimentari cu
apa sau canalizare, cu
inaltimea medie pina la 20
cm si greutatea capacului de
pina la 100 kg pe placa
prefabricata din beton armat

Materiale marunte (perii, cirpe,
petrol, etc.)=1,0200

buc

6,000

350,03

2100,18

130,00

780,02

AcE07C

Montarea capadelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si
canalizare, carosabil tip IIT
AsiB

Mat. marunte (scinduri
etc.)=1,0200

buc

6,000

1 636,46

9 818,74

69,67

418,05

10

TsH92B

Incarcarea in auto: sol
(pamint) cu bolovani, cu
pietre

135,000

94,32

12 732,75

94,32

12°732,75

11

TrB05SA2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg,
pe distanta de 40 m

135,000

255,76

34 527,56

255,76

34 527,56

12

TSISIAL0

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la
distanta de 10 km

1 080,000

17,13

18 500,40

0,00

0,00

Total capitul:

Total
Inclusiv salariu

195 377,07
122 643,98

2. Pavaj vibropresat

13

TSEO6A

Pregatirea platformei de
pamint in vederea asternerii

100m2

21,300

1 140,57

24 294,13

767,28

16 343,05




1 2 3 4 5 6 i
unui strat izolator sau de ) 1
reparatie din nisip sau
balast, prin nivelare
manuala si compactare cu
rulou compresor static
autgpropulsat, de 10-12 tgin ® °
teren necoeziv
14 Executarea mecanizata a
straturilor de fundatie cu 72,54 154 504,20
DIl11 2;:3£? din platra Sparta la m2 2 130,000 21.75 46 332,44
Total capitul:
Total 178 798,33
o | Inclusiv salaﬂ . 62 67;,49
Total proces-verbal:
ITpsimble 3aTpaTs lei 374 175,40
Fondul social 24,00 % 44 476,67
Total 100,00 + 418 652,07
Transportarea materialelor 4,00 % 4307,93
Total 100,00 + 422 960,00
Cheltuieli de regie 7,00 % 29 607,21
Total 100,00 + 452 567,21
Beneficiu de deviz 2,00 % 9 051,34
Total ‘ 100,00 + 461 618,55
TVA 20,00 % 92 323,71
553 942,26
TOTAL: 185 319,47
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor Pretyrafsectorului Riscani




WinCmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor Pretura sectomlui Riscani () ©
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a 3
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
645889 . £5 miilei
® ® ®
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ke an2022
Pret Valoare
Nr Simbol : : , inclusiv inclusiv salariu
ey e Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alariu (col. 5xc0l.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
® 1. Pavajvibropresat & ®
1 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de o e
pEigg | ciment si nisip, in proportie - 985,000 ? ‘
1:6, rostuit cu amestec uscat 88,71 87 378,05
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (pavaj
200*100*60 mm gri)
Total capitul:
Total 374 760,27
Inclusiv salariu 87 378,05
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra
Tecsep | Sparta M 400 £r.20-40 m3 10,000 = = e
GOST 8267-93 84,12 841,20
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare — o
Ve 100x20x8 cm, pe fundatie i 300,000 ~ :
de beton (Bordura BR 56,93 17 078,97
100.20.8)
4 Borduri prefabricate din
230,43 18 434,09
— beton, pentru trotuare ' m 80,000
100x30x15 cm, pe fundatie 56,93 4 554,39
de beton (Bordura BR




1 2 3 4 ) 6 g .
) 100*30*15)
Total capitul:
Total 78 330,11
Inclusiv salariu 22 474,56
Total proces-vegbal: Py Py Py
ITpsimble 3aTpaThl lei 453 090,38
Fondul social 24,00 % 26 364,63
Total 100,00 + 479 455,01
Transportarea materialelor 4,00 % 13 705,26
Total 100,00 + 493 160,27
Cheltuieli de regie 7,00 % 34 521,22
Total 100,00 + 527 681,49
Beneficiu de deviz 2,00 % 10 553,63
- Totgl 100,00 + & o] 53823512
TVA 20,00 % 107 647,03
645 882,15
TOTAL: 109 852,61
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor Pretura sectéﬁllui

L]




Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
@ ®
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect

Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 617 122,28 lei

) [ [ [ [
Proces - verbal”z
de receptie a lucrarilor executate
pe_dy gl g d— an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol : ; ; inclusiv inclusiv salariu
ooy S Denumire lucrari U.M. Cantitate s:alariu feol5xe0].6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 - 5 6 7
1. Pavaj vibropresat
1 “ | Pavaje executate din placi o .
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in 380,47 302 471,41
DE18B ie 1: i m2 795,000
proportie 1:6, rostglt cu ) $8.71 70 523,40
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm (pavaj 200*¥100*60
mm gri)
Total capitol: 302 471,41
Inclusiv salariu 70 523,40
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra e ——
TsCs4p | Sparta M 400 £r.20-40 m3 17,600 : :
GOST 8267-93 84,12 1 480,52
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
pEloc | 100x20x8 cm, pe fundatie - 280.000 s 2 <L fan
de beton (Bordura BR ’ 56,93 15 940,37
100.20.8)
4 Eorduri prefabricate din 230,43 43 320,11
DE10C eton, pentru trotuare m 188,000
100x30x15 cm, pe s e




1 2 3 4 5 6 7/
fundatie de beton
(Bordura BR 100*30*15)
5 Strat de fundatie din pietris 433,57 208,11
TsC54C m3 0,480
(Postament) 3 84.12 4038
- &— = ® —
6 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu 1412,42 677,96
armat clasa C 15/12 (Bc
15/B 200) (Podstamenta0
Material marunt (dulapi de
rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
L) [ L3 )
Total capitol: 103 693,34
Inclusiv salariu 28 347,62
3. Inverzirea teritoriului
7 Transportarea pamintului
ceornozem la santier cu 54,60 14 414,40
TsIS0A10 | autobasculanta la distanta t 264,000 T 5.00
de 10 km > :
[ ] - © & [ ]
8 Pamint negru 1,00 132,00
m3 132,000
(cearnozeom) 0.00 0.00
9 Asternerea uniforma a
stratului de pamint vegetal, 9,35 8225,10
TsHOSA i m2 880,000
pe teren orizontal sau cu 935 8225.10
panta (ceornozeom)
10 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o — p—
TsDo1p | 2rupcaredepinaladmdin| ., 132,000 - ’
gramezi, inclusiv 26,34 3 476,97
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren mijlociu
Total capitol: 26 248,47
Inclusiv salariu 11 702,07
IIpsimMele 3aTpaTh lei 432 413,22
Fondul social 24,00 % 26 537,54
Total 100,00 + 458 950,76
Transportarea materialelor 4,00 % 12 250,06
Total 100,00 + 471 200,82
Cheltuieli de regie 7,00 % 32 984,06




1 2 3 4 ] 5 | 6 7

Total 100,00 + 504 184,87
Beneficiu 2,00 % 10 083,70
Total 100,00 + 514 268,57
TVA 20,00 % ’ 102 853,71

- & & - & 617 122,28
TOTAL proces-verbal: E—
Inclusiv salariu 110 573,09

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor Pretura sectorului Riscani [\




WinCmieta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
© © ® © )
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei
] [ ] ) ® pZ L ]
Proces - verbalseadauga 77
de receptie a lucrarilor executate
pe Qugye ¥ 4—an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol ; . ; inclusiv inclusiv salariu
i e Denumire lucrari U.M. Cantitate s'alariu (eol.5%01.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sapatura mecanica cu
gxcavatorul de 0,40-0,70 - -
mec, cu motor cu ardere
interna si comanda s —
TsCO3F1 hld.ra}lhca, in pamint cu Filias 2.10 ! ?
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II deseuri de la
demolari
2 Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 1713 7374,87
TsIS1A10 i t 430,52
la dlsta}nta de 10 km . 0.00 0.00
deseuri de la demolari
3 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in 16 880,43 3 544,89
D1107 vederea aplicarii unui strat t 0,21
5 0,00 0,00
de beton asfaltic
4 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
DB16D | marunte, executata la cald s L 120 670,87
s . > 2 m2 350,00
k=15 in groosime de 6 cm, cu 15,29 5353,11
asternere manuala
IpstMele 3aTpaTh lei 133 251,95
Fondul social 24,00 % 1284,75
Total 100,00 + 134 536,70




1 2 3 4 | 5 [ 6 7
Transportarea materialelor 4,00 % 4 621,05
Total 100,00 + 139 157,75
Cheltuieli de regie 7,00 % 9 741,04
Total 100,00 + 148 898,79
Beneficiu 2,00 % 2 977,98
B Total - - 100,00% il 151876977 |
TVA 20,00 % 30 375,35
182 252,12
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 5353,11
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general e Investitor Bretura sectorului Riscani




N3

Iu-u; o

PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUT CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

S.C.”VASTAVIT”S.R.L.

Nr. 03-8/07- _{‘//:Z:? din _/2.03 ol 3 vastavit2004@mail.ru

la nr. din_

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ca SRL Vastavit, reprezentati de directorul
Stavild Vitalie, a exxecutat ” Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun. Chisindu,
sec. Riscani, str. Miron Costin” in baza contractului nr. 56 din 21/06/2022,
incheiat In urma licitatiei ocds-b3wdp1-MD-1650525495891.

Obiectul contractului fiind lucrarile de executare a straturilor de fundatie din
piatrd spartd, pavaje din placi de trotuare, borduri, beton turnat in fundatii, etc.

Lucrérile au fost executate conform legii privind calitatea in constructii, si in
termenii stabili In contract, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fara
abateri de la procesul tehnologic. Neconformitati care si duci la refaceri partiale
sau totale nu au fost. La fel nu au fost inregistrate accidente pe teren.

Tinind cont de capacitatea si profesionalismul de care au dat dovada SRL

Vastavit, in timpul executarii lucrérilor, Pretura sectorului Riscani, recomanda cu
incredere compania Vastavit pentru posibile colaboriri viitoare.

Cu respect,

Pretor Vlad MELNIC

Ex: Mihail FURCULITA,
tel. (022)441191

str. Kiev, 3, MD-2068; municipiul Chisindu, Republica Moldova,
Tel./Fax (022) 441098, www.rascani.md, e-mail: pretura.riscani@gmail.com
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