

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. **Denumirea și obiectul contractului** Lucrări de construcție a stației de pompare și conectarea la rețeaua de alimentare cu apă a localității""
2. **Numărul și data contractului** Nr.39 din 02.12.2024_
3. **Denumirea/numele beneficiarului** Primăria com. Baimaclia
4. **Adresa beneficiarului** Cantemir, s.Baimaclia
5. **Țara** Republica Moldova
6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. **Valoarea contractului**

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) **inițială**
(la data semnării contractului) 2 386 285 lei 66 bani
 - b) **finală**
(la data finalizării contractului) 2 309 941 lei 06 bani
8. **Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost
9. **Perioada de executare a lucrării (luni)**
 - a) contractată ___180 zile_____
 - b) efectiv realizată ___180 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de remedieri generale în proiectul de execuție.
10. **Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor** ___Nr.1 din 16.01.2026___
11. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**_____
12. **Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte**

Data completării: _14.05.2026_


Semnat: _____



Nume: _Munteanu LILIAN__

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _

Republica Moldova raionul Cantemir satul Baimaclia Primăria		Республика Молдова Кантемирский район село Баймаклия Примэрия
<i>MD-7313, raionul Cantemir, s.Baimaclia</i> <i>e-mail: primaria.baimaclia@apl.gov.md</i> <i>tel./ fax: (0273)43-236; 43-238</i>		<i>MD-7313, Кантемирский район, с.Баймаклия</i> <i>e-mail: primaria.baimaclia@apl.gov.md</i> <i>тел./ факс: (0273) 43-236; 43-238</i>

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Nr.47 din 13.05.2026

Prin prezenta Primaria Baimaclia, în calitate de autoritate contractantă și antreprenorul S.C. Gama-Vilo Service S.R.L. , care a realizat lucrările de ”Construcție a stației de pompare și conectarea la rețeaua de alimentare cu apă a localității, com. Baimaclia” conform contractului de achiziție publică cu nr.39 din 03.12.2024, recomandăm operatorul economic fiind unul puternic din punct de vedere profesional și responsabil. Echipa de lucru a antreprenorului are la bază ingineri calificați care rezolvă prompt dificultățile întâmpinate de-a lungul lucrărilor. Datorită dotărilor cu echipament tehnic și a mașinăriilor a avut posibilitatea de a realiza volumele de lucru eficient și calitativ. Obiectul a fost supus aleatoriu controlului Inspecției Naționale de Supraveghere Tehnică și a fost încheiat fără nici o abatere de la normele constructive în vigoare. Obiectul este transmis către exploatare, funcțional, automatizat și amenanajat conform prevederilor din proiect.

Recomandăm compania S.C. Gama-Vilo Service S.R.L. pentru orice proiect de execuție din domeniu pentru a obține rezultate garantate.

13.05.2026

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.05.13 11:25:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Primar Lilian Calancea

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 3
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna decembrie a.2025

Beneficiar	Primăria com. Baimaclia (denumirea entității)	IDNO	1007601004814
Antreprenor	S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. (denumirea entității)	IDNO	1004600067248
Contractul de antrepriză FNDRL	nr.39 din 02.12.2024		
Contractul de antrepriză FEN		Suma contractului:	2 309 941.06(lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. __01__ din __03.12.2024__	Perioada de executare prevăzută de contract	
	nr. __ __ din __ __		
	nr. __ __ din __ __	Data limită de executare a lucrărilor	(data)
Denumirea obiectului executat și adresa	„Lucrări de construcție a stației de pompare și conectarea la rețeaua de alimentare cu apă a localității”		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1 Mai 2025	Retea exterioara dedistributie a apei (Marca AE)	128761,36	128761,36		
PV-2 Mai 2025	Platforma B Sonda Arteziana Forarea Sondei	342082,72	342082,72		
PV-3 Mai 2025	A-01 Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	74301,42	74301,42		
PV-4 Mai 2025	A-01 Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE) Includere	601,26	601,26		
PV-5 Mai 2025	B-01 Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica(marca AEE)	140074,47	140074,47		
PV-6 Septembrie 2025	Platforma B.Cabina pentru electrice - Lucrari de constructii	36 860,62	36 860,62		
PV-7 Septembrie 2025	Platforma A. Hipochrolul - Lucrari de constructii. Includere	3 627,26	3 627,26		
PV-8 Septembrie 2025	Platforma A. Hipochrolul - Lucrari de constructii	241 058,58	241 058,58		
PV-9 Septembrie 2025	Platforma A. Amenajarea teritoriului	103 905,76	103 905,76		
PV-10 Septembrie 2025	Platforma B. Statir de pompare - Lucrari de constructii. Includere	2 041,55	2 041,55		

PV-11 Septembrie 2025	Platforma B. Statii de pompare - Lucrari de constructii	52 681,53	52 681,53		
PV-12 Septembrie 2025	Platforma A. Lucrari de constructii - Demolare. Includere	157,08	157,08		
PV-13 Septembrie 2025	Platforma A. Lucrari de constructii - Demolare	4 522,72	4 522,72		
PV-14 Septembrie 2025	A-00. Retea exterioara de alimentare cu apa pe terenul incaperei de dozare a hipoclorurei (marca AE). Includere	184,90	184,90		
PV-15 Septembrie 2025	A-00. Retea exterioara de alimentare cu apa pe terenul incaperei de dozare a hipoclorurei (marca AE)	55 723,30	55 723,30		
PV-16 Septembrie 2025	Retea exterioara de distributie a apei (marca AE)	50 244,29	50 244,29		
PV-17 Septembrie 2025	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Lucrari de tehnice- sanitarea (incalzire si ventilare) (marca IVC). Includere	480,45	480,45		
PV-21 Septembrie 2025	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologie de producere (marca TP). Includere	173,92	173,92		
PV-23 Septembrie 2025	Platforma B. Amenajarea teritoriului	335 951,16	335 951,16		
PV-28 Septembrie 2025	Platforma A. Sol fertil . Lucrari de constructii	1 442,13	1 442,13		
PV-29 Septembrie 2025	Platforma B. Sol fertil . Lucrari de constructii	3 742,90	3 742,90		
PV-18 Decembrie	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Lucrari de tehnice- sanitarea (incalzire si ventilare) (marca IVC)	129 809,43	129 809,43	129 809,43	
PV-19 Decembrie	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Tehnologie de producere (marca TP). Includere	16 379,84	16 379,84	16 379,84	
PV-20 Decembrie	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Tehnologie de producere (marca TP)	62 240,18	62 240,18	62 240,18	
PV-22 Decembrie	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologie de producere (marca TP)	77 156,31	77 156,31	77 156,31	
PV-24 Decembrie	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI). Includere	1 963,68	1 963,68	1 963,68	
PV-25 Decembrie	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)	31 170,31	31 170,31	31 170,31	
PV-26 Decembrie	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI). Includere	175,28	175,28	175,28	

PV-27 Decembrie	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	27 436,49	27 436,49	27 436,49	
Total		1 924 950,90	1 924 950,90	346 331,52	
TVA 20%		384 990,16	384 990,16	692 66,31	
Total general		2 309 941,06	2 309 941,06	415 597,83	

Antreprenor _____ S.C. „Gama-Vilo Service S.R.L.” S.R.L.
 _____ director Munteanu Lilian
 (funcția, numele, semnătura)

Digitally signed by Munteanu Lilian
 Date: 2025.12.03 09:06:50 EET
 Reason: Moldsig Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Beneficiar _____ Primăria Baimaclia _____ L.Ș

_____ Primar Calancea Lilian _____
 (funcția, numele, semnătura)

Instrucțiuni de completare:

1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificației numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39 privind achiziția prin Licitație deschisă

„03” decembrie 2024

com. Baimaclia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1730465195535](#) din data 01.11.2024, între Primăria com. Baimaclia, cu sediul în s. Baimaclia, (denumirea autorității contractante) MD-7313, tel. 027343238, 078718958 Primar, IDNO 1007601004814 reprezentat prin (localitatea)

Lilian CALANCEA, Primar al com. Baimaclia în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

Și SC Gama – Vilo Service SRL, cu sediul în s. Ratuș, r. Criuleni, MD-4835 (denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 079440882 , IDNO 1004600067248, care acționează în baza statutului, Extras Nr. 126272 din 29.01.2024, reprezentat prin Lilian MUNTEANU, în calitate de Administrator, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* „Lucrări de construcție a stației de pompare și conectarea la rețeaua de alimentare cu apă a localității” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni, după primirea ordinului** de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 386 285,66 lei MD** (două milioane trei sute optzeci și șase mii două sute optzeci și cinci, 66 lei), inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5% din valoarea contractului atribuit**, prin rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. **Lucrările încep în termen de 5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la 31.12.2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SC Gama – Vilo Service SRL

Adresa poștală: s. Ratuș
r. Criuleni, MD-4835
Telefon: 079440882 Administrator
079565725/079871718 contabilitate
Cod fiscal: 1004600067248

Banca: BC Moldova Agroindbank SA
BIC/SWIFT: AGRNMD2X

IBAN: MD62AG00000002251310975

Primăria com. Baimaclia

Adresa poștală: s. Baimaclia
r. Cantemir, MD-7313
Telefon: 027343238, 078718958 Primar
Cod fiscal: 1007601004814

Banca: MF- Trezoreria Regională Cahul
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD65TRPDAP30000001065400

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SC Gama – Vilo Service SRL

Lilian MUNTEANU, Administrator

Primăria com. Baimaclia

Lilian CALANCEA, Primar

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.01.24 16:57:11 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2025.01.27 09:11:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr. 01

la contractul Nr. 39 din "03,, decembrie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "05,, februarie 2025, între Primăria com. Baimaclia, în persoana dlui Lilian CALANCEA, primar al comunei Baimaclia și SC Gama-Vilo Service SRL, în persoana dlui Lilian MUNTEANU, în scopul modificării Contractului Nr. 39 din "03" decembrie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1730465195535](#) din "01" noiembrie 2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 01 din 24.01. 2025.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Micsorarea valorii contractului cu 76 344,60 lei inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

" SC Gama-Vilo Service SRL":
Adresa postala s.Ratus r.Criuleni MD4835
Tel.079440882
c.f.1004600067248
Banca :BC Moldova-Agroindbank SA
IBAN : MD62AG00000002251310975

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.02.14 12:17:43 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

"Primăria com. Baimaclia":
Adresa postala s.Baimaclia
r.Cantemir MD7313
c.f.1007607004814
Banca: MF- trezoreria Regionala Cahul
TREZMD2X
IBAN: MD65TRPDAP30000001065400

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2025.02.13 15:14:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Verdeș Tatiana
Date: 2025.02.24 13:27:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 din 16.01.2026,
localitatea s.Baimaclia

Cu privire la lucrările de construcții **Cresterea capacității din sursa subterană pentru sistemul de alimentare cu apă existent în satul Baimaclia, comuna Baimaclia, raionul Cantemir** în cadrul Programului „Satul European, ediția II, anul 2024 executate la obiectivul **Primăria Baimaclia** în cadrul contractului nr. nr.39 din 02.12.2024 încheiat între **Primăria com. Baimaclia , r-nul Cantemir în calitate de Beneficiar si SC „Gama-Vilo Service” SRL în calitate de Antreprenor.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.nr.01;02, din 09.01.2025, eliberată de **Primăria Baimaclia**, cu valabilitatea până la _____.

1. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 16.01.2026, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

- a) CALANCEA Lilian– Primar al com. Baimaclia, r-nul Cantemir;

Membrii comisiei de recepție:

- b) GAPEEV Grigore-proiectant, certificat nr 0083 Seria 2025-P
c) MOCANU Valeriu, diriginte de șantier; certificat nr 0199 Seria 2025-DLS
d) BĂRNAZ Vitalie, diriginte de șantier. certificat nr 0698 Seria 2023-DLS
e) DONEA Alexandru, responsabil tehnic. certificat nr 0534 Seria 2021-DLS
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

- a) executantul:

Director: SA „Gama-Vilo Service” SRL MUNTEANU Lilian
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa s.Baimaclia, cu destinația infrastructura, format din următoarele construcții Apeduct/Sonda, având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele 1.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 05.01.2026 ;
c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului conform anexei nr.4;
g) valoarea obiectivului este de 2 309 941.06 lei inclusiv TVA lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Terminarea lucrărilor

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor

Digitally signed by Axenti Constantin

Date: 2026.03.09 15:59:47 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Chircu Sergiu

Date: 2026.03.09 16:50:35 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 16.01.2026 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Digitally signed by Calancea Lilian

Date: 2026.01.16 16:00:33 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președinte: Calancea Lilian

Membri: Gapeev Grigore

Digitally signed by Mocanu Valeriu

Date: 2026.01.16 15:57:04 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Mocanu Valeriu

Bîrnaz Vitalie

Donea Alexandru

(nume, prenume)

Digitally signed by Bîrnaz Vitalie

Date: 2026.01.16 15:37:21 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Donea Alexandru

Date: 2026.01.16 14:41:43 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



12. Construcția este: _____

Transmisă:

Executant:

Digitally signed by Munteanu Lilian

Date: 2026.01.16 14:40:19 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)
L.Ș.



Primită:

Investitor:

Digitally signed by Calancea Lilian

Date: 2026.01.16 16:02:16 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)
L.Ș.



Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție.

Anexa nr.1

La procesul verbal la terminarea
lucrărilor

Nr. 01 din 16.01. 2026

Lista pieselor
din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

Nu sunt

Primar com. Baimaclia

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.01.16 16:02:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2026.01.16 14:40:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea
lucrărilor
Nr. 01 din 16.01. 2026

Lista lucrărilor
cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Nu sunt

Primar com. Baimaclia

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.01.16 16:03:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2026.01.16 14:40:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa
nr.3
La procesul verbal la terminarea
lucrărilor
Nr. 01 din 16.01. 2026

Lista lucrărilor
cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Nu sunt

Primar com. Baimaclia

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.01.16 16:03:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2026.01.16 14:40:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista instrucțiunilor de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a
obiectivului care au fost sau nu transmise proprietarului

Ghidurile de exploatare si instructiuni au fost transmise către beneficiar.

Primar com. Baimaclia

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.01.16 16:04:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2026.01.16 14:41:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoarea totală a obiectului este – 2 309 941.06 lei, inclusiv TVA – 384 990.16 lei

Obiectul este constituit din:

	Nr.	Denumire	Suma finală inclusiv incluși și excluzeri
1	3-2-1.	Platforma B.Cabina pentru electrice - Lucrari de constructii	44.232,74
2	2-2-2.	Platforma A. Hipochrolul - Lucrari de constructii	293.623,01
3	7-1-1.	Platforma A. Amenajarea teritoriului	124.686,91
4	3-1-2.	Platforma B. Statie de pompare - Lucrari de constructii	65.667,69
5	1-1-1.	Platforma A. Lucrari de constructii - Demolare	5.615,76
6	6-1-1.	A-00. Retea exterioara de alimentare cu apa pe terenul incaperii de dozare a hipoclorurei (marca AE)	67.089,84
7	6-2-1.	Retea exterioara de distributie a apei (marca AE)	214.806,78
8	2-2-3.	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire si ventilare) (marca IVC)	156.347,85
9	2-2-1.	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Tehnologie de productie (marca TP)	94.344,03
10	3-1-1.	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologie de productie (marca TP)	92.796,27
11	7-2-1.	Platforma B. Amenajarea teritoriului	403.141,39
12	2-1-1.	Platforma B. Sonda arteziana. Forarea sondei	410.499,26
13	2-2-5.	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	89.161,70
14	2-2-4.	A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	39.760,79
15	3-1-4.	B-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	168.810,87
16	3-1-3.	B-01. Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	33.134,13
17	1-2-1.	Platforma A. Sol fertil. Lucrari de constructii	1.730,56
18	1-3-1.	Platforma B. Sol fertil. Lucrari de constructii	4.491,48
		Total	2.309.941,06

Primar com. Baimaclia

Digitally signed by Calancea Lilian
Date: 2026.01.16 16:04:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2026.01.16 14:41:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

