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Acordul Contractual 

 
CONTRACT de ANTREPRIZĂ nr. 37-EC/2023/ADA C 

 
în cadrul proiectului   

”Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația 
Biosferei „Prutul de Jos”” 

 
 
 

Prezentul CONTRACT este î ncheiat la 9 iunie 2023 î ntre,  

1) SRL „Sud-Terra”(î n continuare numit “Antreprenor ”), c/f: 1014611001799, cu 
adresa juridica  str. Fedico 22 of.25, or. Comrat, Republica Moldova, UTA 
Gagauzia, î n persoana Administratorului  PROTIUC Natalia, care act ioneaza  î n 
baza Statutului, pe de o parte, s i 

2) A.O. EcoContact, î n continuare numit “Investitor”, c/f 1010620005483, cu 
adresa juridica : Chis ina u, str. Cuza Voda  18/2, adresa fizica : Chis ina u, str. Vlaicu 
Pî rca lab 27/1, Republica Moldova, î n persoana Directorului Executiv Natalia 
GURANDA, care act ioneaza  î n baza Statutului, pe de alta  parte, 

3) Întreprinderea de Stat ,,Rezervația Naturală ”Prutul de Jos””, c/f 
1006603000651, cu adresa: str. Unirii, s. Slobozia Mare, r. Cahul, MD-5320, 
Republica Moldova î n persoana Directorului dl Gheorghe VASILICA , care 
act ioneaza  î n baza Statutului , numit î n continuare ”Beneficiar” 

Conduca ndu-se de prevederile articolelor 1329-1374 din Codul Civil s i a procedurilor 
de achizit ie interne, au î ncheiat prezentul contract, convenind asupra urma toarelor 
clauze: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Investitorul a solicitat oferte pentru achizit ionarea lucrărilor pentru 
reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat 
,,Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare raionul Cahul 
(faza 2), î n cadrul proiectului ”Consolidarea ma surilor de adaptare la schimba rile 
climatice î n Rezervat ia Biosferei „Prutul de Jos””, finant at de Agent ia Austriaca  
pentru Dezvoltare, ce urmeaza  a fi furnizate de ca tre Antreprenor î n baza 
prezentului Contract, (numit î n continuare “Contract”) s i a acceptat Oferta 
Antreprenorului pentru executarea lucra rilor ment ionate.  

1.2. Urma toarele documente vor fi considerate parte integra  a acestui contract: 
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a) Anexa1: Scrisoarea de acceptare, 

b) Anexa 2: Sect iunea 7. Specificat ii tehnice pentru executarea Lucra rilor, 

c) Anexa 3: Lista cantita t ilor de lucra ri (Devizele de Cantități), 

d) Anexa 4: Oferta Antreprenorului: Devizele de cantita t i conform ofertei 
companiei (Win Smeta Formular 7, Formular 3 s i Formular 5 - Lucrari de 
reconstructive-reparatie și Win Smeta Formular 7, Formular 3 s i Formular 5 
- Retele ingineresti, Fosa septica) 

e) orice alt document menționat în CSC ca fa ca nd parte din Contract. 

1.3. I n baza pla t ii ce urmeaza  a fi efectuata  de ca tre Investitor î n folosul Antreprenorului 
î n modul ment ionat î n prezentul Contract, Antreprenorul semneaza  prezentul 
Contract cu Investitorul s i Beneficiarul pentru executarea prevederilor acestuia s i 
executarea lucra rilor solicitate s i remedierea orica ror defecte/vicii depistate î n 
conformitate cu prevederile Contractului. 

1.4. Prin prezenta Investitorul este de acord sa  achite, dupa  executarea s i recept ionarea 
lucra rilor Contractului s i remedierea orica ror defecte/ vicii aferente acestor lucra ri, 
Pret ul Contractului î n conformitate cu Pret ul Contractului specificate î n articolul 2 
al prezentului Contract. 

1.5. Lucra rile executate vor fi recept ionate de ca tre Antreprenor, Investitor s i Beneficiar 
s i vor fi transmise la balant a Beneficiarului. 
 

2. PREȚUL CONTRACTULUI 

2.1. Valoarea contractului constituie 1.201.806,57 MDL (un milion două sute unu mii 
opt sute șase lei moldovenești, 57 bani), numit î n continuare “Pret ul 
Contractului”. Prețul Contractului nu include Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), 
deoarece lucrările executate în cadrul acestui Contract sunt scutite de T.V.A. cu drept 
de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări 
și completări). 20% din valoarea totală a contractului vor fi achitate de către 
Î.S. ,,Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” în calitate de 
contribuție/cofinanțare pentru contractul dat și nu vor include TVA. 

2.2. Plata pentru lucra ri se efectueaza  î n trans e, î n modul indicat î n clauza 2.3. de mai 
jos,  î n baza Contului de plata  (Invoice) î nsot it  de actele confirmative (procese 
verbale de executare a lucra rilor, etc.) pentru acest cont de plata , precum s i a actului 
de predare-primire a lucra rilor (dupa  caz), dupa  aprobarea s i semnarea acestora de 
ca tre Managerul de Proiect, Supraveghetorul tehnic/Responsabilul tehnic s i 
Beneficiar. 

2.3. Condit ii de Plata : Pla t ile î n cadrul contractului se vor efectua dupa  cum urmeaza : 
• Plată la semnarea contractului: Doua zeci (20) la suta  din pret ul 

Contractului vor fi pla tite î n decurs de treizeci (30) de zile de la semnarea 
Contractului. Aceasta  plata  va fi achitata  de ca tre Î.S. ,,Rezervația Naturală 
”Prutul de Jos”” î n calitate de contribut ie/cofinant are pentru contractul dat. 

• Plăți intermediare: Pla t ile ulterioare vor fi achitate î n funct ie de volumele de 
lucra ri finalizate s i aprobate din partea Expertului tehnic/Responsabilului 
tehnic, reprezentatul Beneficiarului s i Managerul de Proiect s i consemnate 
prin Procese Verbale de executare a lucra rilor s i cont de plata  care î nsot es te 
fiecare proces verbal. Fiecare plata va fi achitata  î n termen de 21 de zile de la 
depunerea contului pentru valoarea lucra rilor efectiv realizate î n cursul 
perioadei de plata  cerute, calculate pe baza pret urilor unitare s i cantita t ilor. 



 

• Plata finală: Ultima plata  va constitui cel put in 10% din valoarea contractului 
s i va fi achitata  doar dupa  recept ia lucra rilor de ca tre comisia de recept ie s i 
semnarea Procesului verbal de recept ie finala  a lucra rilor î nsot it de Procesul 
verbal de executare a lucra rilor s i factura fiscala  pentru î ntreaga valoare a 
sumelor achitate conform acestui contract. I n baza Procesului Verbal de 
recept ie finala  s i facturilor fiscale de plata  emise de ca tre Investitor, 
Investitorul va transmite lucra rile realizate la  balant a Beneficiarului. 

• Valoarea finala  a contractului se va baza pe cantita t ile efective realizate. 
 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract este î ncheiat pe o perioada 9 iunie – 15 august 2023 s i intra  î n 
vigoare la data semna rii lui.  

3.2. Executarea lucra rilor se efectueaza  de ca tre Antreprenor î n perioada valabilita t ii 
Contractului, perioada  î n care Antreprenorul va executa lucra rile de reconstruct ie 
a cla dirii administrative î n baza Condit iilor contractuale, a Specificat ilor s i 
prevederilor prezentului Contract.  
 

4. CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

4.1. Lucra rile de reconstruct ie se considera  executate de ca tre Antreprenor s i 
recept ionate de ca tre Comisia de recept ie, Beneficiar s i Investitor daca  acestea au 
fost executate î n conformitate cu prevederile prezentului Contract s i a anexelor 
acestuia, prin semnarea Proceselor verbale la terminarea lucra rilor (dupa  caz) s i a 
Procesului verbal de recept ie finala  a lucra rilor. 

4.2. Lucra rile executate î n baza Contractului vor respecta standardele aplicabile 
categoriei de lucra ri s i cu respectarea legislat iei î n vigoare. 

4.3. Toate materialele s i echipamentele de construct ie de pe s antier, lucra ri temporare, 
s i lucra rile civile executate vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului î n cazul 
î n care contractul este reziliat din cauza Antreprenorului. 

4.4. I n cazul variat iilor cantita t ilor, ratele unitare î n cadrul contractului vor fi folosite ca 
baza  pentru ordinea de variat ie. Elemente noi privind lucra rile executate conform 
indicat iilor Managerului de proiect vor fi pla tite la rate stabilite de comun acord, î n 
cazul î n care vor apa rea neî nt elegeri privind ratele unitare î ntre Antreprenor, 
Supraveghetorul/Responsabilul tehnic s i Managerul de proiect, acesta din urma  va 
stabili ratele unitare, care vor fi obligatorii pentru Antreprenor. 

4.5. Antreprenorul va fi responsabil pentru sigurant a tuturor activita t ilor de pe s antier. 
4.6. I n timpul executa rii lucra rilor, Supraveghetorul/Responsabilul tehnic s i 

reprezentantul Beneficiarului, va efectua inspectarea lucra rilor la s antier pentru a 
verifica daca  lucra rile sunt executate de ca tre Antreprenor, î n conformitate cu 
specificat iile de calitate impuse. Supraveghetorul/Responsabilul tehnic s i/sau 
reprezentantul Beneficiarului va respinge lucra ri care nu sunt efectuate î n 
conformitate cu specificat iile impuse s i Antreprenorul va lua ma suri imediate 
pentru a rectifica toate defectele, î n conformitate cu pct. 1.4 de mai sus. 

4.7. Perioada de Corectare a Defectelor va fi de 10 zile de la preluarea de ca tre Beneficiar 
a lucra rilor realizate. 

4.8. Antreprenorul este responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor, taxelor, 
taxelor vamale, etc. î n conformitate cu legislat ia Republicii Moldova. 
 

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 

5.1. Investitorul are următoarele drepturi și obligații: 



 

a) sa  solicite Antreprenorului î ndeplinirea î ntocmai s i î n termen a obligat iilor 
contractuale; 

b) sa  puna  la dispozit ia Antreprenorului orice informat ie necesara  realiza rii 
obiectului prezentului Contract; 

c) sa  achite plata pentru executarea lucra rilor, î n termenele s i condit iile specificate 
î n prezentul contract. 

d) sa  indice prioritatea s i ordinea executa rii lucra rilor; 
e) sa  asigure condit iile necesare pentru executarea de ca tre Antreprenor a 

lucra rilor de reconstruct ie a cla dirii administrative a (sediului vechi) a I S 
,,Rezervat ia Naturala  ”Prutul de Jos”; 

f) sa  verifice calitatea lucra rilor de reconstruct ie executate de Antreprenor; 
g) sa  solicite prezentarea documentelor tehnice s i de calitate î n baza ca rora au fost 

executate lucra rile de reconstruct ie î n conformitate cu prezentul Contract. 
5.2. Antreprenorul are următoarele drepturi și obligații: 

a) sa  execute lucra ri de renovare a cla dirii administrative (sediului vechi) a I S 
,,Rezervat ia Naturala  ”Prutul de Jos”, conform clauzelor prezentului Contract; 

b) sa  transmita  Managerului de proiect î n termen de 7 zile dupa  data semna rii 
contractului, un program care descrie metodele generale s i graficul de finalizare 
a lucra rilor; 

c) sa  remedieze viciile s i defectele î n termen de 10 de zile de la notificarea de ca tre 
Managerul proiectului î n timpul perioadei de execut ie a contractului s i, ulterior, 
defecte notificate î n perioada de corectare a defectelor. 

d) sa  respecte, î n toate cazurile, indicat iile Supraveghetorului tehnic s i a 
Managerului de proiect; 

e) sa  permita  accesul Supraveghetorului/Responsabilului tehnic s i 
reprezentantului Beneficiarului, sa  inspecteze lucra rile la s antier pentru a 
verifica daca  lucra rile sunt executate de ca tre Antreprenor, î n conformitate cu 
specificat iile de calitate impuse; 

f) sa  solicite s i sa  î ncaseze plata pentru lucra rile de renovare executate, preva zute 
î n Contract; 

g) sa  solicite informat iile necesare realiza rii obiectului prezentului Contract;  
h) sa  execute oricare alta  funct ie relevanta  care ar putea fi necesara  pentru 

executarea sarcinilor, conform prezentului Contract; 
i) sa  nu transmita  drepturile s i obligat iile sale contractuale unor persoane tert e 

fa ra  acordul prealabil î n forma scrisa  a Investitorului; 
j) sa  execute lucra rile de renovare î n cantitatea specificata , fa ra  vicii materiale s i 

juridice; 
k) sa  î nla ture defect iunile tehnice s i viciile lucra rilor executate; 
l) sa  respecte confident ialitatea informat iilor de care a luat cunos tint a  î n cursul 

executa rii prezentului Contract; 
m) sa  respecte cerint ele de securitate tehnica  s i de sa na tate la locul de munca ; 
n) sa  asigure respectarea cerint elor contractuale privind perioada de garant ie 

pentru lucra rile realizate care este de minim trei (3) ani; 
o) pe parcursul perioadei de garant ie, sa  î nla ture, din cont propriu, orice deficient a  

la lucra rile de reparat ie, daca  aceasta va fi cauzata  de uzura anticipata , 
nejustificata , sau a lucra rilor de renovare efectuate de ca tre Antreprenor.  

p) sa  prezinte Certificatul de garant ie pentru lucra ri s i bunuri instalate la 
finalizarea lucra rilor, care va fi emis pe numele Beneficiarului unde vor fi 
stipulate termenii s i condit iile garant iei. 

5.3.  Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații: 



 

a) sa  solicite Antreprenorului î ndeplinirea î ntocmai s i î n termen a obligat iilor 
contractuale; 

b) sa  puna  la dispozit ia Antreprenorului orice informat ie necesara  realiza rii 
obiectului prezentului Contract; 

c) sa  achite plata î n ma rime de 20% din valoarea Contractului pentru lucra rile de 
renovare executate, î n termenele s i condit iile specificate î n prezentul contract. 

d) sa  asigure condit iile necesare pentru executarea de ca tre Antreprenor a 
lucra rilor de renovare; 

e) sa  verifice calitatea lucra rilor de renovare executate de Antreprenor; 
f) sa  solicite prezentarea documentelor tehnice s i de calitate care au stat la baza 

executa rii lucra rilor de renovare î n conformitate cu prezentul Contract. 
g) sa  primeasca  s i sa  ia la balant a  lucra rile de renovare executate de ca tre 

Antreprenor; 
h) sa  solicite Antreprenorului sa  î nla ture din cont propriu orice deficient a  de 

reparat ie daca  aceasta va fi cauzata  de uzura anticipata , nejustificata  sau a 
lucra rilor de renovare efectuate de ca tre Antreprenor. 

i) sa  asigure mentenant a bunurilor s i lucra rilor executate de ca tre Antreprenor; 
 

6. IMPEDIMENT ÎN AFARA CONTROLULUI 

6.1. Pa rt ile sunt exonerate de ra spundere pentru neî ndeplinirea part iala  sau integrala  a 
obligat iilor conform prezentului Contract, daca  aceasta este cauzata  de producerea 
unor impedimente î n afara controlului pa rt ilor (ra zboaie, calamita t i naturale: 
incendii, inundat ii, cutremure de pa ma nt, precum s i alte circumstant e care nu 
depind de voint a Pa rt ilor). 

6.2. Partea care invoca  clauza de producere a unui impediment î n afara controlului este 
obligata  sa  informeze imediat (dar nu mai ta rziu de 10 zile) cealalta  Parte despre 
survenirea impedimentului î n afara controlului. 

6.3. Survenirea circumstant elor impedimentului î n afara controlului, momentul 
declans a rii s i termenul de act iune trebuie sa  fie confirmate printr-un certificat, 
eliberat î n mod corespunza tor de ca tre organul competent din t ara Pa rt ii care 
invoca  asemenea circumstant e. 

6.4. I n cazul survenirii unor asemenea situat ii contractul ra ma ne î n vigoare s i termenul 
de î ndeplinire de ca tre pa rt i a angajamentelor conform prezentului contract se 
ama na  corespunza tor perioadei de timp î n care au avut loc impedimentul 
justificator sus-ment ionat s i consecint ele lui. 
 

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

7.1. Pentru neî ndeplinirea sau î ndeplinirea necorespunza toare a angajamentelor 
stipulate î n prezentul contract Pa rt ile Antreprenoare poarta  ra spundere conform 
legislat iei Republicii Moldova. 

7.2. Antreprenorul va executa lucra rile ment ionate î n pct.1.1. al prezentului Contract î n 
conformitate cu cerint ele s i caracteristicile aprobate de comun acord cu Investitorul 
s i Beneficiarul, s i clauzelor prezentului Contract. 

7.3. Investitorul s i Beneficiarul nu ra spunde pentru obligat iile Antreprenorului fat a  de 
tert ele persoane. 

7.4. Pentru executarea cu î nta rziere a lucra rilor de renovare indicate î n pct. 1.1. al 
prezentului Contract, Antreprenorul poarta  ra spundere materiala  î n valoare de 
0,5% din pret ul Contractului indicat î n pct. 2.1. pentru fiecare sa pta ma na  de 
î nta rziere. 



 

7.5. Pentru refuzul de a executa lucra rile de renovare preva zute î n pct. 1.1. a prezentului 
Contract, Antreprenorul suporta  o penalitate î n valoare de 1% din pret ul 
Contractului pentru fiecare zi de î nta rziere. 

7.6. Antreprenorul se obliga  sa  asigure integritatea materialelor primite de la Beneficiar 
conform Contractului, indicat î n pct. 1.1. a prezentului Contract. 

7.7. Pentru î nca lcarea termenului de achitare a pret ului lucra rilor executate, 
Investitorul va achita o penalitate î n ma rime de 0,1% din suma datorata  pentru 
fiecare zi de î nta rziere. 

7.8. Pretent iile referitoare la calitate se lichideaza  prin substituirea necondit ionata  a 
bunurilor/lucra rilor, î n termen de 10 (zece) zile din data recept iona rii pretent iei î n 
forma  scrisa  de ca tre Antreprenor de la Investitor sau Beneficiar. 

7.9. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solut ionate de ca tre Pa rt i 
pe cale amiabila . I n caz contrar, ele vor fi transmise spre solut ionare î n instant a de 
judecata  competenta  conform legislat iei Republicii Moldova. 
 

8. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract, daca  aceasta este rezonabila , poate fi 
operata  de ca tre Investitor s i Antreprenor, de comun acord, prin perfectarea î n scris 
a acordurilor adit ionale, care sunt pa rt i componente ale prezentului Contract. 

8.2. Pa rt ile Antreprenoare au dreptul, pe durata î ndeplinirii Contractului, sa  convina  
asupra modifica rii clauzelor Contractului, prin act adit ional, numai î n cazul aparit iei 
unor circumstant e care lezeaza  interesele comerciale legitime ale acestora s i care 
nu au putut fi preva zute la data î ncheierii Contractului. Modifica rile s i completa rile 
la prezentul Contract sunt valabile numai î n cazul î n care au fost perfectate î n scris 
s i au fost semnate de ambele Pa rt i. 

8.3. Nici una dintre pa rt i nu are dreptul sa  transmita  obligat iile s i drepturile sale 
stipulate î n prezentul Contract unor tert e persoane fa ra  acordul î n scris al celeilalte 
pa rt i. 

8.4. Raporturile din contractul de antrepriza  î nceteaza  la expirarea perioadei pentru 
care au fost stabilite. 

8.5. Rezolut iunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pa rt ilor, î n 
conformitate cu art. 915 - 919 din Codul Civil al R. Moldova. 

8.6. Partea init iatoare a rezolut iunii Contractului este obligata  sa  comunice î n termen de 
10 zile lucra toare celeilalte Pa rt i despre intent iile ei printr-o notificare î n scris. 

8.7. Partea î ns tiint ata  este obligata  sa  ra spunda  î n decurs de 5 zile lucra toare de la 
primirea notifica rii. I n cazul î n care litigiul nu este solut ionat î n termenele stabilite, 
partea init iatoare va considera contractul reziliat. 

8.8. Neî ndeplinirea sau î ndeplinirea necorespunza toarele a obligat iilor contractuale de 
ca tre una din pa rt i, cealalta  parte este î n drept de a rezolvi contractul cu o notificare 
prealabila  î n termen de 10 zile calendaristice.  

8.9. Prezentul Contract nu stabiles te relat ii de subordonare î ntre Pa rt ile Antreprenoare. 
 

9. REZOLUȚIUNEA 

9.1. Investitorul s i Beneficiarul î s i rezerva  dreptul de a rezilia contractul datorita  
performant elor nesatisfa ca toare î n timp de 10 zile dupa  o notificare scrisa . I n cazul 
î n care exista  un impediment î n executarea Contractului, fie de izbucnirea 
ra zboiului sau prin orice alt eveniment complet î n afara controlului fie a 
Beneficiarului, fie a Antreprenorului, fie a Investitorului, Managerul proiectului 
certifica  imposibilitatea executa rii contractului. I ntr-un astfel de caz, ata t 



 

Investitorul ca t s i Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul printr-un 
preaviz eliberat î n termen de 30 zile celeilalte pa rt i, fa ra  repercusiuni financiare 
pentru oricare parte. 

9.2. Oricare dintre pa rt i poate rezilia contractul prin notificarea î n prealabil cu cel put in 
30 de zile î n cazul unor evenimente nepreva zute, cum ar fi ra zboaiele s i calamita t ile 
naturale, cutremur, inundat ii, incendii, etc. I n acest caz pla t ile pentru lucra rile 
realizate s i aprobare de Beneficiar s i Supraveghetorul/Responsabilul Tehnic se vor 
face la data rezolut iunii contractului. 

9.3. Rezolut iunea pentru neexecutarea prevederilor Contractului 

(a) Investitorul, fa ra  a efectua orice alt remediu pentru o alta  î nca lcare a 
prevederilor Contractului, prin notificare scrisa  Antreprenorului, poate 
rezolvi prezentul Contract î n î ntregime sau î n parte: 
(i) daca  Antreprenorul nu executa  una sau mai multe lucra ri î n perioada 

specificata  î n Contract sau î ntr-un termen prelungit convenit.  
(ii) Daca  Antreprenorul î ntrerupe lucra rile pentru o perioada  de 28 de zile, 

î n cazul î n care nu apare nici o î ntrerupere a lucra rilor î n Programul 
actual, iar î ntreruperea nu a fost autorizata  de ca tre Managerul de 
proiect; 

(iii) Managerul de proiect dispune Antreprenorului sa  î nta rzie continuarea 
Lucra rilor, iar ordinul nu este retras î n termen de 28 de zile; 

(iv) o plata  certificata  de ca tre Managerul de proiect nu este efectuata  de 
ca tre Beneficiar ca tre Antreprenor î n termen de 84 de zile de la data 
emiterii certificatului de ca tre Managerul de proiect; 

(v) Managerul de proiect emite o Notificare conform ca reia neremedierea 
unui anumit Defect este o î nca lcare fundamentala  a Contractului, iar 
Antreprenorul nu î l remediaza  î ntr-un interval de timp rezonabil 
stabilit de ca tre Managerul de proiect; 

(vi) Antreprenorul nu ment ine o Garant ie care este solicitata ;  
(vii) Antreprenorul a î nta rziat finalizarea Lucra rilor cu numa rul de zile 

pentru care poate fi pla tita  valoarea maxima  a daunelor interese 
stabilită în CSC; sau 

(viii) daca  Antreprenorul nu executa  oricare alta  obligat ie asumata  î n baza 
Contractului sau 

(ix) daca  Antreprenorul, î n viziunea Investitorului, s-a angajat î n practici 
corupte sau frauduloase, î n conformitate cu Clauza 10 de mai jos î n 
atribuirea sau î ndeplinirea prezentului Contract. 

(b) I n cazul î n care Investitorul rezolves te contractul, î n totalitate sau î n parte, 
Investitorul poate achizit iona, î n astfel de termeni s i î ntr-o maniera  pe care o 
considera  adecvata , lucra rile care nu au fost executate s i Antreprenorul va 
ra spunde î n fat a Investitorului pentru orice costuri suplimentare pentru 
aceste lucra ri. Cu toate acestea, Antreprenorul va continua executarea 
contractului î n ma sura î n care act iunea acestuia nu a î ncetat. 

9.4. Rezolut iunea pentru insolvabilitate sau faliment.  

(a) Investitorul poate, î n orice moment, rezolvi contractul printr-o notificare a 
Antreprenorului î n caz de faliment sau insolvabilitate a Antreprenorului. I n 
acest caz, rezolvirea se va face fa ra  compensat ii ca tre Antreprenor, cu 
condit ia ca o astfel de rezolvire sa  nu prejudicieze sau sa  afecteze orice drept 
de act iune sau remediu care î i revine sau va reveni ulterior Investitorului. 



 

9.5. Rezolut iunea din convenient a . 

(a) Investitorul, prin notificare trimisa  Antreprenorului, poate rezilia Contractul, 
î n î ntregime sau î n parte, î n orice moment, pentru convenient a sa. I n 
notificarea de rezolvire se va specifica faptul ca  rezolvirea este efectuata  din 
motive de convenient a  pentru Investitor, ma sura î n care î nceteaza  
performant a Antreprenorului î n baza contractului, precum s i data la care 
rezolut iunea devine efectiva . 

(b) Lucra rile executate î n termen de doua zeci s i opt (28) zile de la primirea 
notifica rii de rezolvire de ca tre Antreprenor vor fi acceptate de ca tre 
Investitor î n conformitate cu termenele s i pret urile Contractului. Pentru 
celelalte lucra ri, Investitorul ar putea alege î ntre: 
(i) Executarea s i finisarea orica rei pa rt i din lucra ri î n conformitate cu 

termenele s i pret urile Contractului s i/sau 
(ii) Anularea celeilalte pa rt i din lucra ri s i efectuarea pla t ii î n suma convenita  

cu Antreprenorul pentru lucra rile executate part ial s i pentru materialele 
s i pa rt ile procurate anterior de ca tre Antreprenor. 

10. FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 

10.1. I n cazul î n care Investitorul stabiles te ca  Antreprenorul sau oricine dintre 
personalul, agent ii sau subcontractorii, consultant ii, Proiectant ii de bunuri, 
Proiectant ii s i/sau angajat ii acestuia s-a angajat î n practici corupte, frauduloase, 
coercitive sau obstructive (î n conformitate cu definit iile prezentate î n procedurile 
de sanct iuni predominante ale Investitorului), î n adjudecarea sau executarea 
Contractului, dupa  un preaviz de 14 zile prezentat Antreprenorului, Investitorul 
va î nceta colaborarea cu Antreprenorul î n baza Contractului s i va rezolvi 
contractul, iar prevederile clauzei 9 se vor aplica ca s i î n cazul î n care o astfel de 
rezolvire a fost fa cuta  î n conformitate cu sub - Clauza 9.3. 
 

11. INSPECȚIILE ȘI AUDITUL 

11.1. Antreprenorul se va conforma tuturor instruct iunilor Supraveghetorului tehnic s i 
a Managerului de Proiect care sunt conforme cu legile aplicabile pe s antierul 
obiectului. 

11.2. Antreprenorul va permite, s i va obliga sub-contractant ii acestuia (î n cazul daca  
exista ) de a permite, Investitorului s i/sau persoanelor sau auditorilor numit i de 
Investitor, de a inspecta s i/de a verifica conturile s i î nregistra rile s i alte 
documente referitoare la oferta depusa  pentru a executa lucra rile de renovare s i 
î ndeplini obligat iuni ale contractului. Orice nerespectare a acestor obligat ii poate 
constitui un subiect care cade sub incident a practicilor interzise s i poate servi 
drept motiv pentru rezolut iunea contractului s i/sau impunerea de sanct iuni de 
ca tre Investitor (inclusiv, fa ra  limita ri determinarea de neeligibilitate), î n 
conformitate cu cadrul legal al Republicii Moldova s i a cerint elor donatorilor. 
 

12. DISPOZIȚII FINALE  

12.1. Prezentul Contract este î ntocmit î n trei exemplare î n limba de stat a Republicii 
Moldova, ca te un exemplar pentru Antreprenor, Investitor s i Beneficiar. 

12.2. Contractul va fi interpretat î n conformitate cu legislat ia Republicii Moldova. 
12.3. Pentru confirmarea celor ment ionate mai sus, Pa rt ile au semnat prezentul 

Contract î n conformitate cu legislat ia Republicii Moldova, la data s i anul indicate 
mai sus. 



 

INVESTITORUL: 
 
A.O. ’’EcoContact’’ 
 
Cod fiscal: 1010620005483 
Cod IBAN: 
MD87EX000002251705503MD3 
Banca beneficiară: B.C. 
’’EXIMBANK’’ S.A. SUCURSALA Nr. 
20 CHISINAU 
Codul băncii: EXMMMD22477 

Adresa juridică: Chis ina u, str. Cuza 
Voda  18/2 
Adresa fizică: Chis ina u, str. Vlaicu 
Pî rca lab 27/1, 
Tel. (+ 373 22)99 61 62/ (+ 373 
22)99 61 63 
Reprezentat de   

 

_________________________  

/ Natalia GURANDA /  

Director executiv 

l.ș. 
 
 

ANTREPRENORUL: 
 
SRL „Sud-Terra”, Moldova   
 
Cod fiscal: 1014611001799  
Cod IBAN:   
Banca beneficiară:  . 
SWIFT:   
Adresa juridică:  
  
 

Reprezentat de 

 

___________________ 

/ Natalia  PROTIUC / 

Administrator 

l.ș. 

 

BENEFICIARUL: 
 
ÎS Rezervația Naturală 
”Prutul de Jos” 
Cod fiscal: 1006603000651 
Cod IBAN: 
MD40AG0000000225121671
65 
Banca beneficiară: BC MAIB 
S.A., suc. Cahul 
Codul băncii: 
AGRNMD2X756 
Adresa: or. Cahul, s. Slobozia 
Mare 
Tel/Fax: 0(299)60159 

 

Reprezentată de  

 

___________________ 

/Gheorghe VASILICA / 

Director 

l.ș. 

 
   

 

 

Digitally signed by Vasilica Gheorghe
Date: 2023.06.09 09:32:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Guranda Natalia
Date: 2023.06.09 11:14:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.06.09 11:59:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

Anexa 1 

  

  

  
    

 

Scrisoare de acceptare 

 
 

9 iunie 2023 
 
Ca tre:  SRL "SUD-TERRA 

 
Subiect: Notificare de atribuire a Contractului nr. 37-EC/2023/ADA C  
 

  
 

Prin prezenta, va  informa m ca  Oferta companiei SRL „SUD-TERRA” datata  cu 7 aprilie 2023 

pentru Reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat ,, Rezervația 

Naturală  ”Prutul de Jos ” din satul Slobozia Mare raionul Cahul (faza 2) (LNC-1_L/ADA C) este 

acceptata  de ca tre A.O. EcoContact î n baza deciziei Comisiei de evaluare a achizit iilor î n valoare de 

1.201.806,57 MDL (un milion două sute unu mii opt sute șase lei moldovenești, 57 bani),, dupa  cum 

a fost corectata  s i modificata  î n concordant a  cu documentele de licitat ie s i sursele disponibile î n cadrul 

proiectului.  

 

Anexă: Acordul Contractual 
 

 
Natalia GURANDA       
 
Director Executiv 
 
A.O. EcoContact 

  
 
 
  



 

 

Anexa 2: 

SECŢIUNEA 7.  Specificații tehnice pentru execuția Lucrărilor 

 

Denumirea proiectului: „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările 
climatice în Rezervația biosferei ”Prutul de Jos” ” 

Investitor: A.O. EcoContact  

Beneficiar: Întreprinderea de Stat ,, Rezervația Naturală  ”Prutul de Jos ”  

Proiectant: Total Proiect SRL, Republica Moldova 

Denumirea investiției:  Reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a 
Întreprinderii de Stat ,, Rezervația Naturală  ”Prutul de Jos ” din satul Slobozia Mare 
raionul Cahul(faza 2) 

Adresa amplasării obiectului: Întreprinderea de Stat ,, Rezervația Naturală  ”Prutul de 
Jos ”, clădirea administrativă (sediul vechi), s. Slobozia Mare, r. Cahul  
 
DISPOZIȚII GENERALE 

Proiectul „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația 
biosferei ”Prutului de Jos”” finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare, are ca scop 
sprijinirea autorităților publice locale în implementarea Legii nr. 132 din 13.07.2018 
privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”.   
În scopul atingerii Rezultatului 1 al proiectului și urmare a constatărilor Studiului de 
evaluare a vulnerabilității la schimbările climatice, au fost identificate un șir de măsuri 
de intervenție în zona Rezervației biosferei „Prutul de Jos”, care fiind aprobate la 
Consiliul de Supraveghere a Proiectului și la Consiliile locale ale comunităților, precum 
și de către Administrația Rezervației (în cazul reconstrucției clădirii acesteia) urmează 
a fi implementate în cadrul acestei activități .  

Astfel, la prima etapă a lucrărilor, în cadrul Rezervației biosferei „Prutul de Jos” din s. 

Slobozia Mare, r. Cahul se vor efectua lucrări de reconstrucție a clădirii administrative 

(sediul vechi) a Rezervației vor cuprinde construcția acoperișului comun și 

termoizolarea tavanului, schimbarea geamurilor, renovarea fațadei clădirii, 

consolidarea pereului clădirii și instalarea pavajului în curtea Rezervației.  Suplimentar 

la lucrările deja contractate, în etapa 2 a procesului, prin prezenta achiziție,  se va 

continua lucrările de reconstrucție care vor cuprinde construcția grupului sanitar 

exterior, construcția și montarea fosei septice, pavarea cu  placi de beton a curții și a 

spațiului pentru parcare, producerea și instalarea porții cu acoperiș.    

În realizarea lucrărilor din faza 2, Antreprenorul desemnat cîștigător va conlucra cu 

compania care realizează lucrările contractate pentru faza 1.  

LUCRĂRI DE ORGANIZARE PE ŞANTIER 

1. La execuția lucrărilor interioare și/sau exterioare, zona de lucru va fi marcată și/sau 
semnalizată corespunzător, de Antreprenor. Modul de lucru, îngrădirea zonelor și 

masurile de protecție a personalului de execuție vor fi stabilite de comun acord cu 



 

beneficiarul final și vor fi în corespundere cu prevederile normative în vigoare 

privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr.186 din 10.07.2008).  

2. Organizarea de șantier face obiectul separat al protocolului ce se va încheia între 
Antreprenor și conducerea Î.S. ,, Rezervația Naturală  ”Prutul de Jos ”.  

3. Costul utilităților consumate în perioada de execuție, respectiv apa și electricitate 

pe perioada desfășurării lucrărilor vor fi suportate integral de către Antreprenor. 

Modul de organizare și desfășurare a lucrărilor de execuție se vor stabili cu 

Rezervația pentru a asigura protecția personalului de executare a lucrărilor precum 

și a celui care activează în clădirea data în condițiile menținerii parțiale sub 

tensiunea cablurilor electrice a instalațiilor în restul clădirii, dacă situația va 

permite acest aspect.  

4. Antreprenorul va organiza și achita din mijloacele proprii lucrările de evacuare a 

deșeurilor rezultate în cadrul activităților ce vor fi întreprinse și asigurate de 

aceștia. Deșeurile generate ca rezultat a activității Antreprenorului vor fi gestionate 

și evacuate de Antreprenor.  

5. Antreprenorul trebuie să organizeze activitățile de șantier în așa mod ca să nu 
pericliteze activitățile de zi cu zi a Rezervației, precum și să nu blocheze căile de 

acces la clădirile adiacente. În cazul în care totuși astfel de măsuri vor fi necesare 
ele vor fi coordonate din timp cu conducerea Rezervației și avizate corespunzător.    

6. Înainte de începerea lucrărilor se va face recunoașterea traseului, identificarea 
instalațiilor și predarea amplasamentului. Se identifică echipamentele și instalațiile 
existente care urmează a fi înlocuite, modificate sau adaptate, după caz. Cele de mai 
sus se vor consemna într-un protocol care constituie document în Cartea Tehnică a 
Construcției (la necesitate). Modalitățile și condițiile de transport pentru materiale, 
piesele și subansamblele necesare lucrărilor, precum și a personalului de executare 
a lucrărilor la locul de muncă nu sunt obiecte de negociere, acestea constituind 
obligația Antreprenorului. 

7. Cheltuielile pentru lucrările de protecție a muncii personalului de execuție sunt 
prevăzute în costul general al lucrării. Aplicarea normelor privind protecția muncii, 

pentru personalul implicat în activitatea de construcții, cade în sarcina exclusivă a 
Antreprenorului și va fi organizată conform cadrului normativ în vigoare privind 
securitatea și sănătatea în muncă menționat mai sus. Accesul personalului de 
execuție a lucrărilor va fi permis doar persoanelor asigurate la una din companiile 
de asigurări.  

8. Accesul personalului de execuție la lucrări se reglementează prin protocol încheiat 
între Rezervație și Antreprenor. Rezervația este obligată să delege în acest sens 

persoane care pot încheia protocolul cu Antreprenorul. Persoane terțe din partea 
Rezervației nu vor fi admise pe teritoriul șantierului astfel ca responsabilitatea cu 
privire la protecția persoanelor terțe ce nu sunt împuternicite de către Rezervație 

nu este responsabilitatea Antreprenorului. 

 



 

FACILITĂȚI FURNIZATE/ASIGURATE DE CĂTRE BENEFICIAR: 
 

1. Beneficiarul va asigura accesul la clădire și spațiul unde se vor realiza lucrările. 

2. Pe durata efectuării lucrărilor Rezervația va oferi cu titlu gratuit a unui spațiu 

adecvat și sigur în care să fie depozitate materialele necesare pentru construcții. 

Aranjamentele cu privire la accesul și paza locațiilor de depozitare va fi stabilită 

de Antreprenor și Rezervație. 

3. Aranjamentele cu privire la accesul la apa și electricitate pe perioada desfășurării 

lucrărilor vor fi convenite între Antreprenor și Rezervație. 

4. Rezervația va desemna și numi un responsabil tehnic sau o persoană din cadrul 

Rezervației care să monitorizeze procesul de reparație în cadrul activității date, 

care să ofere suport companiei selectate la următoarele tipuri de activități:  

a) recepționarea materialelor aferente lucrărilor de reconstrucție și asigurare 

a depozitării acestora (conform p. 3.2). 

b) oferirea accesului la depozit pentru reprezentanții companiei de construcție 

și muncitori 

c) monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație conform caietului de sarcini, 

participare în comisia de recepționare a lucrărilor finale. 

La rîndul său Investitorul va acorda asistență Rezervației în monitorizarea 
lucrărilor de reconstrucție, prin angajarea Supraveghetorului tehnic care  
supravegherea lucrările de reconstrucție și va accepta toate actele de executare 
a lucrărilor și solicitare a plăților înainte de a fi semnate de către Beneficiar și 
Investitor.  

 
SPECIFICĂRI 
 

1. Prezentul document va face parte integrantă a contractului semnat cu 
câștigătorul licitației. 

 
MODIFICĂRI DE PLANURI: 
 

1. Nu sunt. 

 
MATERIALE ȘI ÎNCERCĂRI  
 
1. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în 

construcții”, toate materialele utilizate la lucrările de reconstrucție și amenajare vor 
fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate 
conform legislației Republicii Moldova.  



 

2. În scopul asigurării calității lucrărilor, Investitorul a angajat un Supraveghetorul 

tehnic inclusiv cu rol de supraveghere a lucrărilor care va coordona toate etapele și 
ciclurile de lucrări în cadrul acestui contract.  

3. Materialele înglobate în lucrările de construcții trebuie să fie de calitatea prescrisă 
de proiectul de execuție și în conformitate cu prevederile documentelor normative, 
urmând să fie supuse la diverse probe atunci când Supraveghetorul tehnic le va 
solicita. 

4. În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate 
de certificatele de conformitate sau documentele normative, reprezentantul 
Supraveghetorul tehnic și/sau Managerul de proiect/Beneficiarul, vor interzice sau 
sista imediat utilizarea lor, iar Antreprenorul va sesiza de urgență Furnizorul.  

5. Antreprenorul Va elabora un program de lucru astfel ca fiecare ciclu de lucrări să fie 
coordonat, verificat și acceptat de Supraveghetorul Tehnic, Manager de Proiect și 
Beneficiar. La fiecare dintre lucrările care necesită verificarea calității, 

Antreprenorul va întocmi procese verbale de verificare a calității. 

6. Încercările, verificările, testele și măsurătorile (în cazul acestea se consideră a fi 
necesare) pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în 
colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului. Cheltuielile tuturor 
încercărilor, verificărilor și a măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor 
trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor, în afara participării personalului 
Beneficiarului. Verificarea calității lucrărilor ascunse ale instalației (fără acces după 

terminarea lucrărilor) se va face pe parcursul executării acestora. 

7. Pe timpul execuției lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de reprezentanții 
permanenți pe șantier ai Antreprenorului (responsabilul tehnic și respectiv 
dirigintele de șantier), Supraveghetorului Tehnic și Beneficiarului iar, după caz, și 
cu participarea delegaților nominalizați de Rezervație). Aceștia vor urmări pe tot 
parcursul execuției respectarea strictă a normelor de montaj și execuție specifice 
pentru fiecare lucrare în parte. 

8. Încercările și verificările făcute înainte de terminarea materialelor și 
echipamentelor la locul de montaj trebuie să se facă cât mai aproape de condițiile 

de funcționare. Materialele livrate vor fi însoțite de certificate de conformitate. 
Cheltuielile legate de încercări și verificări în uzină îl privesc direct pe furnizor, ele 
fiind incluse în costul materialelor. 

9. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform 
prevederilor proiectului, daca au fost livrate cu certificat de conformitate și dacă în 
cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. Verificarea se face 
scriptic, virtual și după caz prin măsurători de sondaj cu ocazia preluării din 
magazie sau depozit. 

10. Dacă în cazul unei încercări se constată o funcționare defectuoasă sau apar 
distrugeri sau uzuri la un ansamblu sau o parte a acestuia, încercarea se consideră 

nesatisfăcătoare, iar Antreprenorul este obligat să depisteze cauza care a produs 
defectul și să o elimine, iar apoi să repete încercarea. 



 

11. Orice defecțiune, neregulă sau funcționare anormală se remediază de Antreprenor, 

iar cheltuielile se suportă de acesta. 

12. Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele 
prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar 
putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de 
orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este 
posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce 
s-a făcut o verificare severă asupra calității lor. 

 
CONDIŢII DE ACCEPTARE A LUCRĂRII 
 
G.1 Certificarea calității lucrărilor 

1. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite 
prin emiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document 
însoțit, verificat și aprobat de către Supraveghetorul tehnic și de comisia de 
recepție la terminarea lucrărilor. 

2. Antreprenorul lucrării va preda, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, 
întreaga documentație tehnică și economică care a stat la baza execuției, inclusiv 
documentele cu referire la calitatea și durata de garanție a lucrărilor.   

3. Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrări, în orice fază a 
lucrării), efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate în acest sens, se 

vor consemna în Cartea Tehnică a Construcției. Defecțiunile se vor consemna în 

procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de remediere. 

G.2 Condiții de garanție și post-garanție 
1. Toate echipamentele care alcătuiesc arhitectura tehnico-funcțională a rețelelor 

electrice exterioare ale OBIECTULUI și care fac subiectul prezentei proceduri de 
achiziție, vor trebui să beneficieze de garanțiile minime specificate în 
instrucțiunile pentru ofertanți.  

2. Perioada de garanție pentru lucrările realizate este de minim trei (3) ani. 
Pe parcursul perioadei de garanție, Antreprenorul va înlătura, din cont 
propriu, orice deficiență la lucrările de reparație, dacă aceasta va fi cauzată 

de uzura anticipată, nejustificată, a lucrărilor de reparație efectuate. 
Certificatul de garanție pentru lucrări și bunuri (la necesitate) va fi 
prezentat la finalizarea lucrărilor și emis pe numele Beneficiarului unde 

vor fi stipulate termenii și condițiile garanției. 

  



 

 
LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI 

 

A.  Preambul 

A.1 Lista cantita t ilor de lucra ri trebuie interpretata  I mpreuna  cu Instruct iunile pentru 
ofertant i, Condit iile Generale s i Speciale ale Contractului, Caietul de sarcini 
(specificat iile tehnice)  s i Proiectul de execut ie. 

A.2 Cantita t ile de lucra ri descrise î n Lista cantita t ilor de lucra ri sunt estimative s i 
provizorii, fiind oferite pentru a forma o baza  comuna  pentru licitat ie.                                                                                                                        

A.3 La baza pla t ii vor sta cantita t ile efective (de facto) de lucra ri comandate s i efectuate, 

care au fost ma surate de Contractant s i verificate de ca tre Managerul de proiect, 
evaluate la pret urile unitare licitate î n Lista cantita t ilor de lucra ri (Devizul ofertei), 
daca  este cazul, precum s i î n alt mod, la tarife s i pret uri pe care Managerul de Proiect le 
poate stabili î n condit iile Contractului. 

A.4 Pret urile unitare licitate î n Lista cantita t ilor de lucra ri (Devizul ofertei), sunt pret uri 
comasate s i vor include, (cu except ia cazurilor î n care se prevede altfel î n Contract) toate 
Utilajele de construct ii, fort a de munca , supravegherea, materialele, montajul, testarea 
s i î ntret inerea, asigurarea, impozitul pe profit, taxele, î mpreuna  cu toate riscurile 

generale, ra spunderile s i obligat iile Contractantului, stipulate sau implicate î n Contract. 

A.5 Pentru fiecare element din Lista cantita t ilor de lucra ri se va indica un pret  unitar, 

indiferent daca  este specificata  sau nu cantitatea.  Costul lucra rilor pentru care 
Contractantul nu a indicat nici un pret  unitar se va considera ca fiind acoperit de alte 
pret uri unitare din Devizul ofertei. 

A.6 Costul total al respecta rii prevederilor Contractului va fi inclus î n lucra rile 

prezentate î n Devizul ofertei. 

A.7 I ndruma rile generale s i descrierile lucra rilor s i materialelor nu sunt neapa rat 
repetate sau rezumate î n Lista cantita t ilor de lucra ri.  Referirile la sect iunile relevante 
din documentat ia Contractului se vor face î nainte de a indica pret uri pentru fiecare 
lucrare din Lista cantita t ilor de lucra ri. 

A.8 Sumele Provizionate, (предусмотренные) incluse s i indicate astfel î n Lista 
cantita t ilor de lucra ri vor fi extinse, î n totalitate sau î n parte, la indicat ia s i discret ia 

Managerului de Proiect. 

A.9 Metoda de ma surare a lucra rilor finalizate î n vederea pla t ii va corespunde cu 
prevederile din Indicatoarele cu Normele de Deviz. 

A.10 Orice erori aritmetice de calcul sau î nsumare vor fi corectate de ca tre Beneficiar 
astfel: 

(a) daca  exista  o discrepant a  î ntre sumele î n cifre s i î n cuvinte, suma î n cuvinte va avea 
prioritate; s i 
(b) daca  exista  o discrepant a  î ntre pret ul unitar s i suma totala  obt inuta  prin î nmult irea 
pret ului unitar cu cantitatea, pret ul unitar va prevala, excepta nd cazurile ca nd, î n opinia 



 

Beneficiarului, exista  o plasare gres ita  evidenta  a virgulei î n pret ul unitar, caz î n care 
pret ul total indicat va ra ma ne, iar pret ul unitar va fi corectat. 
 

B.  Elemente de lucrări 
B.1 Lista cantita t ilor de lucra ri cont ine de obicei urma toarele pa rt i, care au fost grupate 
î n funct ie de natura sau termenul lucra rii: 

- Partea nr. 1 - Elemente generale; 
- Partea nr. 2 - Sa pa turi; 
- Partea nr. 3 – Structura de rezistent a ; 
- Partea nr. 4 - Finisa ri 
- Partea nr. 5 – Sisteme de utilita t i 
- Partea nr. 6 - altele, dupa  necesitate; 
- Lista lucra rilor î n regie; s i 
- Rezumatul Listei cantita t ilor de lucra ri. 
B.2 Ofertant ii vor indica pret urile din Lista cantita t ilor de lucra ri (Devizul ofertei) numai 
î n moneda locala  

C. Prevederi speciale 
C.1 La calcularea Devizelor din ofertă, ofertantul va respecta urma toarele indicat ii: 
a) Pentru fiecare articol din Devizul ofertei marcate cu (*), Ofertantul va prezenta o 
calculat ie a pret ului unitar comasat al articolului din deviz respectiv, conform 
Modelului-C prezentat mai jos. 
b) Ofertantul trebuie sa  indice î n oferta  pret urile la toate tipurile de lucra ri descrise î n 
Lista cantita t ilor de lucra ri. 
c) I n articolele din deviz, pret urile calculate conform volumelor din Lista cantita t ilor de 
lucra ri, vor include toate lucrările aferente acestui articol. 
d) Lucra rile care nu vor fi calculate î n articolele din Devizul ofertei vor fi considerate 
acoperite de alte pret uri din Devizul ofertei. 

C.2 Lucra rile suplimentare s i nepreva zute, apa rute î n perioada de realizare a 

contractului, se vor calcula î n baza unui proces-verbal, î ntocmit de Contractant s i semnat 
de reprezentantul Beneficiarului s i Managerul de proiect, dupa  cum urmeaza : 
a) Lucra rile care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele s i 
pret urile licitate s i cuprinse î n Devizul ofertei din Contract; 
b) Lucra rile suplimentare s i nepreva zute noi (care nu au echivalent î n Devizul ofertei 
din contract), vor fi evaluate la pret uri noi, calculate î n baza calculat iei de pret  unitar 
comasat, conform Modelului-C prezentat mai jos. 
C.3 Toate cheltuielile, directe s i indirecte, toate taxele s i impozitele, s i alte pla ti 
suportate de Contractant î n conformitate cu condit iile Contractului sau din alte motive, 
existente la data prezenta rii ofertei, se vor include î n pret urile unitare comasate ale 
articolului de deviz s i î n pret ul total al Ofertei, prezentata  de Ofertant. 

C.4  Pret urile nu vor include Taxa pe Valoare Ada ugata  (TVA), deoarece bunurile, 
lucra rile s i serviciile achizit ionate î n cadrul acestui Contract sunt livra ri scutite de T.V.A. 
cu drept de deducere (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele 
modificări și completări: “Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi 
vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în 
derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte”).   



 

Anexa 3: 

Lista cantităților de lucrări (Devizele de Cantități) 
 

DEVIZ CENTRALIZATOR 
 

  

 

DEVIZE DETALIATE   
 

Deviz detaliat nr. 1: Lucrări de reconstrucție-reparație 
(denumirea lucra ri) 

 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Grup sanitar exterior     
  Capitolul 1.1. Lucrari de terasament     

1 
TsC02D2 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 
de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint coeziv, descarcare auto teren catg. 
II, largire drum 75mx2mx0,9m(h) 

100 m3 1,35 2359,344 3185,11 

 2 
TsA02A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m 
latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren usor, 10 % din 
volumul total  

m3 13,80 63,727 879,43 

 3 
TsD04D 
 

Compactarea cu maiul de mina a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamint in parte, 
avind 20 cm grosime pamint coeziv 

m3 13,80 58,93 813,23 

 4 
TrI1AA0
2C2 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, 
in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau 
teren, in auto categoria 2(Incarcarea 
deseurilor in basculante) 

t 175,00 38,236 6691,30 

 5 
TsI50F 
 

Transportarea incarcaturilor  cu camioane 
la distanta de 5 km  

t 175,00 59,150 10351,25 

  TOTAL Lucrări de terasament, lei    21920,32 
     Capitolul 1.2. Fundatii     

6 
CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 
250) C7,5 

m3 14,10 1903,203 26835,16 

Nr. 
crt. 

Denumire capitol Valoare (lei) 

1 Lucrări de reconstrucție-reparație 695 480,66 

2 Rețele inginerești, Fosa septică 506.325,91 

 TOTAL GENERAL 1.201.806,57 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 
CC01F 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere, d12 AIII 

kg 122,00 31,293 3817,75 

 8 
CC01E 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 
continue si radiere 

kg 67,00 32,483 2176,36 

 9 
CB02A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de 
utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 10,40 168,600 1753,44 

 10 
IzF50A 
 

Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu 
sticla solubila la fundatii si pereti aplicate 
pe suprafete orizontale 

m2 13,90 66,699 927,12 

  TOTAL Fundații, lei    35509,83 
     Capitolul 1.3. Stilpi     

11 
CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate in elemente 
structurale cu diametrul barelor peste 8 
mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante, 
d14 AIII 

kg 154,00 33,323 5131,74 

 12 
CC02K 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate in elemente 
structurale cu diametrul barelor pina la 8 
mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 58,00 35,787 2075,65 

 13 
CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
stilpi si cadre exclusiv sustinerile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 31,00 185,422 5748,08 

 14 
CA04F 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 
clasice C15 

m3 12,10 2888,085  

  TOTAL Stilpi, lei    47901,30 
     Capitolul 1.4. Planseu din beton armat     

15 
CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
placi si grinzi exclusiv sustinerile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 28,00 166,021 4648,59 

 16 
CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, 
folosite pentru montarea placilor 
prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu 
grinzi sau la grinzi monolite cu plansee 
prefabricate tip PE 3100 R 

buc 56,00 57,236 3205,22 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 17 
CC02N1 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate in elemente 
structurale cu diametrul barelor peste 8 
mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici 
sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile 
executate cu cofraje glisante d8 AIII 

kg 151,00 32,692 4936,49 

 18 
CA04F 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 
clasice C15 

m3 5,04 2888,09 14555,97 

 19 
CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, 
tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total sau partial in beton M12 32 
m.l. 

kg 18,00 38,538 693,68 

 20 
CD55E 
 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la 
pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie 
ingrijita, parapet 

m3 2,80 1517,001 4247,60 

  TOTAL Planseu din beton armat, lei    32287,55 
     Capitolul 1.5. Pereti     

21 
CD05D 
 

Zidarii din blocuri 600*200*300 mm, 
pentru  in ziduri cu grosime de 40 cm, cu 
mortar ciment-var M 25-Z preparat cu 
malaxorul pe santier, inaltimea 
constructiei mai mica sau egala 35 m 
(Zidarie BCA, grosimea pereteli de 40cm), 
Adaptarea cotellor peretilor anexei cu 
cotele peretilor casei existente 

m3 18,10 1794,01 32471,58 

 22 
CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici 
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 

kg 74,00 35,297 2611,98 

 23 
CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea 
pina la 4 m 

m3 1,82 3169,347 5768,21 

  TOTAL Pereți, lei    40851,77 
     Capitolul 1.6. Buiandrugi     

24 
CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
placi si grinzi exclusiv sustinerile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 5,20 166,021 863,309 

 25 
CB11A 
 

Sustineri cu popi extensibili de inventar, 
folosite pentru montarea placilor 
prefabricate, a predalelor, la turnarea 
planseilor partial sau total monolite cu 
grinzi sau la grinzi monolite cu plansee 
prefabricate tip PE 3100 R sustineri 

buc 16,00 57,236 915,78 

 26 
CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate in elemente 
structurale cu diametrul barelor peste 8 
mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

kg 64,00 33,323 2132,67 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
constructiile executate cu cofraje glisante 
d14 AIII 

 27 
CC02K1 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate in elemente 
structurale cu diametrul barelor pina la 8 
mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 31,00 36,261 1124,09 

 28 
CA04F 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 
clasice C15 

m3 0,60 2887,898 1732,74 

  TOTAL Buiandrugi, lei    6768,59 
     Capitolul 1.7. Sarpanta acoperisului     

29 
CA04F 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 
clasice B15, centura monolitг 

m3 1,71 2888,039 4938,55 

 30 
CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier, cu diametrul barelor 
peste 8 mm inclusiv(d 14 cl. AII), si 
montate in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai 
mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante, 
centura monolita 

kg 68,00 33,323 2265,96 

 31 
CC02K 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier, cu diametrul barelor 
pina la 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi, 
la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante, centura monolita 

kg 42,80 35,787 1531,68 

 32 
CB02D 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
stilpi si cadre exclusiv sustinerile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 8,80 185,422 1631,71 

 33 
CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in 
beton armat monolit:cu greutatea sub 4 kg, 
Buloane d 16 mm 

kg 19,50 49,063 956,73 

 34 
IzF04A 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 
aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
(hiddroizolare cosoroaba) 

m2 8,60 56,977 490,00 

 35 
CE41A 
 

Montarea capriorilor cu tratament 
antiseptic  

m3 0,80 11319,452 9055,56 

 36 
CE40A 
 

Montarea elementelor scheletului din 
grinzi (bare) ,cosoroabele,popii, grinzi 

m3 1,85 10448,148 19329,07 

 37 
CE30A 
k=0,014 

Asterala le invelitori sau doliile 
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., 

m2 54,00 0,435 23,49 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
 din scinduri brute de rasinoase (24 mm 

grosime), la constructii obisnuite. Normele 
resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa 
proiect.  

 38 
CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, cosoroabe - tratarea 
elemente din lemn nou inclusiv asteriala 

m3 3,40 282,044 958,95 

 39 
CN51F 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 
suprafete aparente cu paste antiseptice: 
grinzi, cosoroabe.  

100m2 0,54 1617,137 873,25 

 40 
CN17A 
 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza 
de rasini alchidice  aplicate pe timplarie 
din lemn,executate cu 2 straturi email 
alchidic inclusiv grundul 

m2 21,00 110,820 2327,22 

 41 
CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata 
(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor 
(tip Lindab) T 

m2 54,00 281,688 15211,15 

 42 
CK26D 
 

Pervazuri montate la ferestre sau usi din 
aluminiu Opritori de zapada 

m 18,00 90,547 1629,85 

 43 
CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 
protejata anticoroziv 

m 22,00 287,829 6332,24 

 44 
CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 
protejata anticoroziv d120 

m 12,00 317,607 3811,28 

  TOTAL Sarpanta acoperisului, lei    71366,69 
     Capitolul 1.8. Usi     

45 
CK25D 
 

Usi confectionate din profiluri din mase 
plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare usilor montate in zidarie de orice 
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 
m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata 
tocului pina la 7 mp inclusiv U1 cu 
supralumina 

m2 7,60 2656,813 20191,78 

  TOTAL Usi, lei    20191,78 
     Capitolul 1.9. Ferestre     

46 
CK23B 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la constructii cu inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, avind suprafata 
tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2 5,10 2129,478 10860,34 

 47 
CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu m 5,10 335,438 1710,73 

 48 
CK26D 
 

Pervazuri montate la ferestre sau usi din 
aluminiu 

m 5,10 90,547 461,79 

  TOTAL Ferestre, lei    13032,86 
     Capitolul 1.10. Finisari in jurul tocurilor     

49 
RpCJ06A 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, 
de 2 cm grosime, driscuite, executate cu 
mortar de ciment-var marca 25 T, avind 
spaletii drepti, pina la 15 cm latime 
exterior - vitrali si usi 

m 70,80 46,357 3282,08 

 50 
RpCJ06C 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, 
de 2 cm grosime, driscuite, executate cu 

m 70,80 78,118 5530,75 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
mortar de ciment-var marca 25 T, avind 
spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
interioare 

 51 
CK18C 
 

Montarea coltarilor din aluminiu m 70,80 37,46 2652,17 

 52 
CF61A 
 

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala 
de un strat) cu amestec uscat de ipsos: 
glafuri plane de ferestre si usi 

m2 28,00 191,93 5374,04 

 53 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  

m2 28,00 5,799 162,37 

 54 
CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor  

m2 28,00 51,315 1436,82 

 55 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  

m2 28,00 5,799 162,37 

 56 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual 

m2 28,00 65,793 1842,20 

  TOTAL Finisari in jurul tocurilor, lei    20442,79 
     Capitolul 1.11. Pardoseli      

57 
TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris  m3 3,60 782,009 2815,23 

 58 
CG22A1 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in 
cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in 
incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 
16 mp 

m2 24,00 209,893 5037,43 

 59 
IzF04C 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu pinza bitumata 
acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla 
bitumata, lipita pe toata suprafata cu 
mastic de bitum 2straturi k-2 hidroizol 

m2 24,00 73,097 1754,33 

 60 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin 

m2 24,00 110,089 2642,14 

 61 
CG01A1 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm 
grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in 
plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de 
strat suport din mortar M 100-T,  se 
adauga sau se scade k-4 pentru 5 cm 

m2 24,00 18,496 443,90 

 62 
CG56B 
 

Sapa din amestec de autonivelre NIVELIR: 
grosime 20 mm 

m2 24,00 243,885 5853,24 

 63 
CN54A 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Gleta" intr-un strat, la pardosele 

m2 24,00 30,821 739,70 

 64 
CG17D1 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

m2 24,00 391,068 9385,63 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   

Denumire lucra ri        U.M. Cantitate Pret  pe 
unitate de 
ma sura , lei 
(inclusiv 
salariu) 

Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
executate pe suprafete: egale sau mai mici 
de 16 m2  

 65 
CI14A 
 

Elemente liniare din placi din gresie 
ceramica aplicate cu adeziv 

m2 34,00 123,148 4187,03 

  TOTAL Pardoseli, lei    32858,63 
     Capitolul 1.12. Planseu termoizolarea 

podului 
    

66 
IzF04C 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 
doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu pinza bitumata 
acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla 
bitumata, lipita pe toata suprafata cu 
mastic de bitum 

m2 24,00 73,097 1754,33 

 67 
CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 
hidroizolant,montat deasupra stratului 
termoizolant 

m2 24,00 51,465 1235,16 

 68 
IzF10F 
 

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si 
plansee, din placi din vata minerala tip  G 
100, sau placi din vata minerala tip PIB, 
lipite cu mastic de bitum pe suprafete 
orizontale sau inclinate pina la 40 % vata 
minerala gr 100mm, densitatea 130 kg/m3 

m2 24,00 244,031 5856,74 

 69 
CG02B 
apl 
 

Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, 
brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, 
impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 
straturi executate cu un rind de scinduri 
batute pe rigle de rasinoase (Punti din 
scandura de rasinoase 100x20h, pe 
elemente de imbinare din scandura de 
rasinoase 100x20h ) 

m2 4,00 290,419 1161,68 

  TOTAL Planseu termoizolarea podului, 
lei 

   
10004,91 

     Capitolul 1.13. Finisari  exterioare     

70 
CF11A 
 

Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de 
caramida sau beton (cu matura sau 
masina) de 3 cm grosime, executate 
manual, cu mortar de ciment-var M 50-T 
pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-
T pentru grund si stratul vizibil in cimp 
continuu 

m2 76,50 207,016 15836,72 

 71 
CN54B 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la 
fatade  

m2 76,50 29,121 2227,76 

 72 
CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 
executate manual. cu amestec "TINC" la 
pereti (alb) 

m2 76,50 162,074 12398,66 

 73 
CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici 
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, la soclu 

kg 20,70 35,296 730,63 



 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, 
cod  

resurse   
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(inclusiv 
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Total, lei 
(col.5 x 
col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 74 
CN54A 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti si 
tavane interioare 

m2 75,00 30,821 2311,58 

 75 
CI21A 
 

Placarea peretilor cu placi din ceramica-
granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
,soclu 

m2 20,70 699,935 14488,65 

  TOTAL Finisari  exterioare, lei    47993,28 
     Capitolul 1.14. Tavan amestec uscat     

76 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  

m2 24,00 5,799 139,18 

 77 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala 
a mortarului  

m2 24,00 158,024 3792,58 

 78 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  

m2 24,00 5,799 139,18 

 79 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual 

m2 24,00 65,793 1579,03 

  TOTAL Tavan amestec uscat, lei    5649,97 
     Capitolul 1.15. Finisarea peretilor 

interiori 
    

80 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor inainte de tencuire 

m2 76,60 5,799 444,20 

 81 
CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 
driscuite, executate manual, la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-
ciment marca M 25-T pentru sprit si 
mortar M 10-T pentru grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri 
mici de beton 

m2 76,50 143,609 10986,09 

 82 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor inainte de finisare cu gresie 

m2 76,50 5,799 443,62 

 83 
CI22B 
 

Placaj din placute de ceramica(la 
pereti,stilpi,pilastri si glafuri),fixate pe 
adeziv(amestec uscat),dimensiuni placute: 

m2 76,50 283,827 21712,77 

  TOTAL Finisarea peretilor interiori, lei    33586,68 
     Capitolul 1.16. Pereul     

84 
TsA02C 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii 
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m 
latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m 
teren tare 

m3 4,20 179,287 753,01 

 85 
TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 
printr-o aruncare de pina la 3 m din 
gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3 4,20 36,537 153,46 

 86 
TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, 
in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

m3 4,20 36,537 153,46 
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1 2 3 4 5 6 7 
printr-o aruncare de pina la 3 m din 
gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

 87 
CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu 
asteriala din scinduri de rasinoase scurte si 
subscurte pentru turnarea betonului in 
placi si grinzi exclusiv sustinerile la 
inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 2,14 165,74 354,68 

 88 
CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici 
sau egale cu 35 m, la placi Bp 5,5 120x120 

kg 64,00 34,022 2177,41 

 89 
CA04F 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace 
clasice C20 

m3 2,14 2888,076 6180,48 

  TOTAL Pereul, lei    9772,50 
  TOTAL CAPITOLUL 1. Grup sanitar 

exterior, lei 
   

450139,45 

     Capitolul 3. Portile cu acoperis     

96 
TsA19C 
 

Sapatura manuala a santurilor si rigolelor 
trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu 
adincime 1,5 m, in teren tare 

m3 2,00 281,25 562,50 

 97 
CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti 
sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton 
simplu clasa...B7.5 

m3 2,00 2720,184 5440,37 

 98 
CL02A 
 

Stilpi din otel gata confectionati pentru 
porti d 200mm, livrati in tronsoane, 
montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati 
cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv 

t 0,16 26649,669 4263,95 

 99 
RpCP04B 
 

Confectionarea  scheletului de ote al 
portilorl  

kg 134,00 901,894 12179,80 

 
10
0 

CL17A 
 

Confectii metalice diverse, montate 
aparent: gratarul metalic al acoperisului de 
asupra portilor 

kg 180,00 53,226 9580,68 

 
10
1 

CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata 
(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor 
(tip Lindab) 

m2 14,00 281,688 3943,63 

 
10
2 

RpCS14A 
 

Decor la scheletul metalic al portilor cu 
scinduri sau sipci de brad brute sau geluite 

buc 66,00 97,648 6444,77 

 
10
3 

Pret de 
piata 
 

Balama pentru porti masive buc 4,00 62,000 248,00 

 
10
4 

Pret de 
piata 

Lacat buc 1,00 600,000 600,00 

 
10
5 

CN21B 
 

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete 
metalice executate cu email alchidic intr-un 
strat inclusiv grundul 

m2 84,00 99,420 8351,28 

  TOTAL Portile cu acoperis, lei    51614,98 
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  TOTAL  501754,43 

  Asigurare sociala si medicala  24% 40 413,48 
  Cheltuieli de transport 10% 30 856,58 

  Cheltuieli de regie 14,5% 83 089,12 

  Beneficiu de deviz 6% 39 367,05 

  
TOTAL Deviz detaliat nr. 1: Lucrări de 
reconstrucție-reparație, lei 

 
695 480,66 

 

Deviz detaliat nr 2: Rețele inginerești, Fosa septică 

  
 (denumirea lucrări) 
 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

Denumire lucrări        U.M. Cantitate Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x 

col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Grup sanitar exterior, 

Retele electrice interioare, apeduct, 

canalizare,  

    

  Capitolul 1.1. Retele de apa calda si 

rece 

    

1 
SA34A 

 

Confectionarea,  montarea si 

cimentarea tevii de protectie la 

trecerea conductelor prin ziduri 

buc 16,00 63,471 1015,54 

 2 
SA17A 

 

Teava din material plastic imbinata 

prin sudura prin polifuziune, in 

conducte de distributie, la cladiri de 

locuit si social culturale, avind 

diametrul de 25 mm, pentru apa rece 

si calda 

m 56,00 52,356 2931,94 

 3 
SA17C 

 

Teava din material plastic imbinata 

prin sudura prin polifuziune, in 

conducte de distributie, la cladiri de 

locuit si social culturale, avind 

diametrul de 40 mm 

m 38,00 56,035 2129,33 

 4 
SA37B 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de 

alimentare cu apa si gaze, din otel sau 

PVC montata prin incastrare 

buc 56,00 37,442 2096,75 

 5 
SD06A 

 

Robinet de serviciu cu mufa si racord 

olandez, pentru teava din otel, avind 

diametrul de 3/8" - 1/2" 

buc 12,00 175,937 2111,24 



 

№ 
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măsură, lei 
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Total, lei 

(col.5 x 
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1 2 3 4 5 6 7 

 6 
SF03A 

 

Efectuarea probei de functionare si 

rezistenta a instalatiei de apa calda 

executata din teava de otel, zincata, 

pentru instalatii, avind diametrul de 

3/8"-2" 

10 m 56,00 8,497 475,83 

 7 
SF05A 

 

Spalarea instalatiei de apa rece sau 

calda, executata din teava de otel, 

zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" 

m 56,00 5,098 285,50 

  TOTAL Retele de apa calda si rece, 

lei 

   
11046,13 

   Capitolul 1.2. Retele interioare de 

canalizare 

    

8 
SA33G 

 

Confectionarea si montarea tevii de 

protectie la trecerea conductelor prin 

plansee, avind diametrul de 4" 

buc 3,00 107,794 323,38 

 9 
SB08E 

 

Teva din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, montata aparent sau ingropat 

sub pardoseala, avind diametrul de 

110 mm 

m 14,00 98,785 1382,99 

 10 
SA37I 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de 

alimentare cu apa si gaze, din otel sau 

PVC montata prin incastrare, 

conductele avind diametrul de 4" 

buc 14,00 56,995 797,93 

 11 
SB08C 

 

Teva din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, montata aparent sau ingropat 

sub pardoseala, avind diametrul de 50 

mm 

m 9,00 92,493 832,44 

 12 
SA37F 

 

Bratara pentru fixarea conductelor de 

alimentare cu apa si gaze, din otel sau 

PVC montata prin incastrare, 

conductele avind diametrul de 2" 

buc 9,00 49,348 444,13 

 13 
SF04A 

 

Efectuarea probei de etanseitate si 

functionare a instalatiei de canalizare 

executata din tuburi de fonta, pentru 

scurgere, teava de policlorura de vinil, 

neplastifiata, tip usor sau din material 

plastic, fonta ductila teava avind 

diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 21,00 6,798 142,76 

 14 
SB28A 

 

Sifon de pardoseala din polipropilena, 

avind diametrul iesirii de 50 mm. 
buc 2,00 92,100 184,20 

 15 
SB09C 

 

Piesa de legatura din material plastic 

pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul 

de 50 mm 

buc 6,00 149,053 894,320 
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 16 
SB09E 

 

Piesa de legatura din material plastic 

pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul 

de 110 mm 

buc 12,00 154,917 1859,00 

  TOTAL Retele interioare de 

canalizare, lei 

   
6861,15 

   Capitolul 1.3. Corpuri sanitare 

 

    

17 
SC04A 

 

Lavoar din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru  

handicapati, avind teava de scurgere 

din material plastic, montat pe 

console fixate pe pereti din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 

buc 4,00 1272,768 5091,07 

 18 
SC07A 

 

Vas pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru handicapati, asezat pe 

pardoseala, cu rezervorul de apa 

montat la inaltime sau semiinaltime, 

avind sifonul interior tip S 

buc 2,00 2401,363 4802,73 

 19 
SD04A 

 

Baterie amestecatoare cu brat 

basculant stativa pentru lavoar sau 

spalator, indiferent de modul de 

inchidere, inclusiv pentru handicapati, 

avind diametrul de 1/2" 

buc 4,00 643,861 2575,44 

 20 
SD02A 

 

Baterie amestecatoare pentru baie, cu 

dus flexibil sau fix, indiferent de 

modul de inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, montata pe pereti din 

zidarie de caramida sau b.c.a. 

buc 4,00 901,716 3606,86 

  TOTAL Corpuri sanitare, lei    16076,10 

     Capitolul 1.4. Retele electrice 

interioare 

    

21 
RpEG05D 

 

Montarea cutiilor de distributie 

electrica pentru apartamente, inclusiv 

racordarea la instalatie bloc electric 

cu 4 circuite fara contor(Cutie 

electricг din plastic pentru 6 

automate) 

buc 1,00 748,467 748,47 

 22 

RpEA05

B 

 

Montarea tubului flexibil izolant, usor, 

cu invelis flexibil din material plactic 

(IPFY), avind diametrul 16-25 mm 

m 84,00 76,294 6408,70 

 23 

RpEA07

A 

 

Montarea dozelor de ramificatie cu 2-

6 racorduri pe circuit existent, la tub 

sau element de protectie avind 

buc 3,00 68,591 205,77 
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diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, 

plinte PVC 

 24 

RpED01

B 

 

Montarea cablurilor pentru energie 

electrica, instalate liber in santuri sau 

pe fundul canalelor, avind sectiunea 

conductorilor 3x2,5 mmp 

m 58,00 56,328 3267,02 

 25 

RpED01

A 

 

Montarea cablurilor pentru energie 

electrica, instalate liber in santuri sau 

pe fundul canalelor, avind sectiunea 

conductorilor pina la 3x1,5 mmp 

m 24,00 42,627 1023,05 

 26 

RpEF01

B 

 

Montarea corpurilor de iluminat,  de 

plafon sau de perete, complet echipate 

,LED 15 W 

buc 7,00 626,992 4388,94 

 27 

RpEE03

A 

 

Montarea prizelor bipolare 

constructie normala din bachelita sau 

aminoplast, simpla, dubla, constructie 

impermeabila, etanse, etanse metalica 

sau similare, montate ingropat sub 

tencuiala sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic 

buc 5,00 80,718 403,59 

 28 

RpEC05

A 

 

Montarea locului de priza, executat 

ingropat in zidarie tencuita, cu 

conductori din aluminiu in tuburi IP-

PVC, elemente de protectie din plastic 

(PVC), in camere cu inaltimea de pina 

la 3 m, cladiri de locuit 

buc 5,00 466,126 2330,63 

 29 

RpEE14

A 

 

Montarea intrerupatoarelor - 

intrerupator simplu cu unul sau doua 

clape 

buc 5,00 109,822 549,11 

 30 

RpEE15

B 

 

Montarea intrerupatoarelor - 

intrerupator automat monopolar tip 

Ba-47-29/3.C10 

buc 5,00 145,583 727,92 

  
TOTAL Retele electrice interioare, 

lei 

   
20053,20 

  TOTAL CAPITOLUL 1. Grup sanitar 

exterior, Retele electrice 

interioare, apeduct, canalizare, lei 

   

54036,58 

       Capitolul 2. Lucrari de constructie-

montaj a fosei septice si conectarea 

retelelor de canalizare exterioare 

    

  Capitolul 2.1. Lucrari de 

constructie-montare 

 

    

31 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

100 m3 0,13 1885,108 245,06 
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naturala descarcare auto teren catg. II. 

- la transeele de la grup sanitar pina la 

fosa septica  16mx0,6 x 1m 

 32 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 

- la transeele de la nodul sanitar 

interior sanitar pina la fosa septica  

24mx0,6 x 1m 

100 m3 15,00 1885,104 28276,56 

 33 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 

- groapa pentru FOSA SEPTICA 3m 

adоncimea x 3 m latime 3 m lungime 

100 m3 0,27 1885,104 508,98 

 34 
TsA20C 

 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 

sapaturii la profilul taluzului, in teren 

tare 

m3 11,10 274,453 3046,43 

 35 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip sub teava 

de canalizare  groapa,16m x 0,6 x 

0,3m ; 24x0,6x0,3;3,0X 3,0 X0,3 

m3 9,92 605,862 6010,15 

 36 
CA04B 

 

Beton turnat in placi, grinzi,(placa de 

fundatie sub fosa septica),preparat cu 

centrala de betoane si turnarea cu 

mijloace clasice beton armat clasa C 

15/12 (Bc 15/B 200) 

m3 2,25 2023,897 4553,77 

 37 

AcC09A 

K=3 

 

Montarea pe pozitie de proiect a fosei 

septice,(doar lucru) 
buc 1,00 896,792 896,80 

 38 
AcD18D 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru 

scurgere, imbinate prin lipire, in 

exteriorul cladirilor, ingropate la o 

adincime de pina la 2m, avind 

diametrul de 150 mm 

m 40,00 177,719 7108,76 

 39 
AcA23A 

 

Imbinarea cu flanse a 

tuburilor,pieselor de legatura, si 

armaturilor, a conductelor din 

poliesteri armate cu fibre de 

sticla,avind diametrul de 80 mm 

buc 2,00 260,587 521,17 

 40 
AcA53B 

 

Montarea fitingurilor prin 

electrofuziune. Imbinarea prin sudura 

de tip electrofuziune intre teava si 

fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

buc 2,00 318,510 637,02 



 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

Denumire lucrări        U.M. Cantitate Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x 

col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

tevii avind diametrul de 150 mm. 

Nota: tipul fitingului din polietilena 

(mufe, teu, cot)  se va include conform 

proiectului, Teu electrofuziunr 

SDR11,DN150 

 41 
AcE07A 

 

Montarea capacelor din fonta sau 

fonta-beton fara piesa-suport, la 

caminele de vizitare ale instalatiilor 

de alimentare cu apa si canalizare, 

necarosabil tip I 

buc 1,00 1681,732 1681,73 

 42 
TsD17A 

 

Umpluturi compactate la profilul 

taluzului, pe o grosime medie de 0,50 

m, executate manual, simultan cu 

executia mecanizata a corpului 

rambleului, cu pamint necoeziv - la 

statie si santuri 

m3 30,40 171,940 5226,98 

 43 

SF04A 

k=3 

 

Efectuarea probei de etanseitate si 

functionare a instalatiei de canalizare 

executata din tuburi de fonta, pentru 

scurgere, teava de policlorura de vinil, 

neplastifiata, tip usor sau din material 

plastic, fonta ductila teava avind 

diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 4,00 20,393 81,57 

  TOTAL Lucrari de constructie-

montare, lei 

   
58794,98 

     Capitolul 2.2. Drenaj     

44 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 

- la transee  6 mx0,6 x 1m 

100 m3 0,04 1885,100 75,40 

 45 
TsC02D1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe 

pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 

hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala descarcare auto teren catg. II. 

- groapa de drenaj  3m x6m x 1m 

100 m3 0,18 1885,106 339,32 

 46 
TsA20C 

 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 

sapaturii la profilul taluzului, in teren 

tare 

m3 2,20 274,453 603,80 

 47 
TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip sub teava 

de canalizare 6m x 0,6 x 0,3m 
m3 3,60 605,862 2181,10 

 48 
AcD18D 

 

Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru 

scurgere, imbinate prin lipire, in 

exteriorul cladirilor, ingropate la o 

m 6,00 177,720 1066,32 



 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

Denumire lucrări        U.M. Cantitate Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x 

col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

adincime de pina la 2m, avind 

diametrul de 150 mm 

 49 
DA19A 

 

Strat anticontaminator din material 

textil netesut filtrant sintetic asternut 

pe ampriza sau platforma drumului 

''Geotextil 200 gr/m2'' 

m2 18,00 22,885 411,93 

 50 
AcF03A 

 

Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca 

substrat, strat de protectie, strat de 

izolare sau strat filtrant la tuburile de 

drenaj, executate cu nisip - 8m x 3m , 

0,6m 

m3 18,40 441,332 8120,51 

 51 
AcA08A 

 

Montarea in pamint, in exteriorul 

cladirilor, a sistemului de drenaj gata 

fabricat din material plastic 

(echivalent a 36 m de teava, doar 

manopera) 

m 36,00 32,425 1167,30 

  TOTAL Drenaj, lei    13965,68 

     Capitolul 2.3. Lucrari electrice     

52 

RpCP29

A 

 

Constructii metalice (stilpi,) gata 

confectionate, livrate complet 

asamblate in tronsoane, montate pe 

santier, in structura constructiilor 

usoare, montarea tronsoanelor 

metalice prin suruburi,piloni metalicii 

din teava patrata 80x80 mm pentru 

sustinerea cablului electric 

kg 90,00 52,094 4688,46 

 53 

RpED10

A 

 

Montarea cablurilor electrice din 

cupru, cu izolatie din PVC, cu 

rezistenta marita la propagarea 

flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, 

simbol CYYF, montate aparent, avind 

sectiunea de 3x25+16 mmp 

m 36,00 25,589 921,20 

 54 

RpEE01

A 

 

Montarea interupatoarelor unipolare 

sau bipolare de 10-25 A, de 

constructie normala, racordate la 

conductori de cupru sau aluminiu  

buc 1,00 107,992 107,99 

 55 

RpEE03

A 

 

Montarea prizelor bipolare , montate 

ingropat sub tencuiala sau aparent pe 

dibluri din lemn sau plastic 

buc 2,00 80,718 161,44 

 56 
 

 
Cutie pentru distributia buc 1,00 150,000 150,00 

  TOTAL Lucrari electrice, lei    6029,09 

  TOTAL CAPITOLUL 2. Lucrari de 

constructie-montaj a fosei septice 

   78789,75 



 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse   

Denumire lucrări        U.M. Cantitate Preţ pe 

unitate de 

măsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x 

col.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

si conectarea retelelor de 

canalizare exterioare 

   Capitolul 3.   Utilaj septic     

57 

Pret de 

piata 

 

Fosa septica cu  urmatorii parametri si 

capacitati: 1.Capacitatea de pina la 6 

m 3:  2. Posibiitatea majorarii 

capacitatii - nelimitat; 3.Etapele 

epurarii includ :etapa mecanica, 

biologica,dezinfectare si treapta de 

deshidratare a namolului; 4. Regim 

functional - automat ; 5. Nivelul de 

epurare - nu mai mic de 95%. 

buc 1,00 
200000,00

0 
200000,00 

 58 

Pret de 

piata 

 

Sistem de drenaj gata fabricat  buc 1,00 45000,000 45000,00 

  
TOTAL CAPITOLUL 3.   Utilaj septic, 

lei 
   245000,00 

       

  TOTAL    377 826,33 

  Asigurare sociala si medicala  24% 8109,80 
  Cheltuieli de transport 10% 31239,40 

  Cheltuieli de regie 14,5% 60490,43 

  Beneficiu de deviz 6% 28659,95 

  
TOTAL DEVIZ DETALIAT nr. 2 : 

Rețele inginerești, Fosa septică 
   506 325,91 

 

  



 

 

Anexa 4: 
 

Oferta Antreprenorului: Devizele de cantități conform ofertei companiei 

(Win Smeta Formular 7, Formular 3 s i Formular 5 - Lucrări de reconstructive-reparație 
și Win Smeta Formular 7, Formular 3 s i Formular 5 - Ret ele ingineres ti, Fosa septica) 

 
 
Devizele de cantita t i din Oferta Antreprenorului detaliate î n Anexa 4 vor fi utilizate doar 
pentru confirmarea forma rii costurilor unitare indicate î n Devizele din Anexa 3 s i pentru 
identificarea costurilor unitare pentru volume de lucru suplimentare care ar putea 
apa rea î n procesul de realizare a lucra rilor î n cadrul prezentului contract. 
 
 



lnvestior
I,Iuneurop AO ECOCONTACT

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

AKT
oKoxlqaTeJr['Hofi IIpu6MKU

Ns 01 r:r (28) septembrie}DZ3

Obiectul <Reconstruc(ia clddirii afuninhtrative (sediului vechi)-a in*eprinderii d'e Stot 
"Rezervagia 

Naturald

,prutttl de los,u din satul slobozia Mare taionul cahul (frlo 2)!,

Este executat in cadrul contractului nr. sz-gz):iiisiiii t ai"6grcatz023,inreg7strat h Agenlia Achizitii

Publice
Bbr[oJIHeH coulacHo AoroBopa'

Lucrdrile au foit executate \nbazzautr:rizaliei nr or
Pa6o'ra srmorneHa Ha ocHoBe pa3pelueHlu

Valabila pinl la
co cpoKoM AeficrBl4-r ao

de certe
BbtAalrHoro

1. Comisia de receptie finala si-a desfagurat,activitatea in interval fiind formatrr din:

KoMnccuq o*or"a"e.,i"rofi npr.rewra npoaoAuna pa6oTy B Cocralle

pre$edintele comisiei: Natalia GUMNDA - Directorului Executiv AO ECoCONTACT

Membrii Comisiei:
i. Responsabil tehnic - Cogalniceanu Al'exandru

2. Diriginte de santier - Fuior Alexandr

3. Directorul,,Rezervafia Naturali "Prutul de f os" - dl Gheorghe VASILICA

2. Au mai ParticiPat la recePtie:

flpunurrlalu Yqacrue u uPnEure:

n**.Lobffiff::tJfi1ffi:ia 
examinare si analizei rurcrr'itor efectuata si a d.cumentelor cuprinse in

cartea tehnica a construcfiei a constatat urmdtoarele:

Konuccl,, oKoHqareJrb'oil npu€rurua, nocne r43yqe'r,rr. !r a'turil3a BbrrroirHeHHbrx pa6or u AoKyMeHToB, coAepxaul[xc' B TexHI4qecKoNl

aacrrogre crpomelbcTBa' ycTaHoBI,IJIu c,IeAyloqee: ece pa6omot, ildnonHeHd 6 no]lHoJ'' o6teue.

3.1. Lucrlrile pe specialititi au fost r:xlcutate si receplionate conform listei ar'exa nr' 1

Cnequanrnrre pa6mu 6ruu ssmorueull I{ flplllurbr' conracuo upuloxeuur Ne l;

3.2. Lucrlrile au fost complet terminate la data de

Pa6oru 6uus uoffrocrblo BbI[oJIHeHbI K 28 cenra6pa 2023 rola'

3.3' Observaliile comisiei receplie t'rnala sc'nt prezentate in lista anexa nr" 2;

3an{eqanu-f KOMT.ICCI.II OXOHqAfeJIbHOfi npuer'tru npeAcTaB'lellbl B npujloxeHl'lu Na2; sa't'rcvatntil nem

3.4. carteatehnica a construciiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au bst) completate;

TexuuqecruiluacnoprcTpouTelbctBauI,IcIIoJIH[TenbHtuAoKyMeHTaI[flo66eKra6bUIuBbIn(JIueHg;6wtuBwnolHeHd.

3.5.Instrucliineledeexploatareari,r.t"ari..acomportariiintimpaobiectului(nu)sontin
Posesia utilizatorului :

LlxcrpyxuuxIIO3KcuJryarauuuxnocreayloxlerosa6uto'4estlsgao6t'elcrovBoBpeMeHI'tHaxoIrHTC',BoB'[aIeHnH

norr,3oBarerq : AO EC OC ONTACT

3.6.Construciias-acomportatnuS-acomportatcorespunz6torinperioadadelitterminareaeiladatade.: ff:-,{ o^r.mcrqfe in

4.

5.

pina la prezentperspeotive pe o duratade luni, constatdrile co:nisiei fiind enumerate in





anexa nr. 3.

Kouvrpyxuur sera ceos B coorBercrBlrr.I c ,,poexrr)M B nepuoA c MoMeHTa or(oHqaHwl o6rerra I{ A(' cllx flop 3aMeqauut

KoMI{ccHI{ [epeqncnexLl n upuloxeuuu No 3;

3.7. Valoarea obiectului este de lei' conform listei anexa nr' I

crouuosrr o.terra 1 20r g06.s7 (un m,rion doutt sute si uttu mii opr sute si sase, s7 bant), cor:r^cHo npr4rroxeHnro

Ng l;
4.Inbazaconstatirilor fdcute comisia de receptie finala propune:

HaocuonecAeJIaHHbIxsaueuarrufi,KoMl{ccu,lo^on,ater,r,rofiupnEuru[peAIaraeT:npuH'm|sgt<cnnyam*llutoo1uexm

<<Reconstruc(it clddirii administrative (sediulni vechi) a infieprinclerii de stat ,,Rezerva(ia Natutald "Prutul

de Jos,,,, din satul Slobozia Mare raional Cahul (faza 2)tt

Comisia de recepfie finala motiveazi propunerr:a f6cuta prin:

5.Korrauccug oKoHqarerbHofi upu€r'lrr'r o6ocHosalBagr cAenaHHLIe npearo)KellH' rIepe3:

Cor.rracrro flo.rroxerrrrq o npueNrre crpolllTeJlrrtulx Da6or \.rseDxAeuHoro l[paguTtl.nucrnou PM J\i 285 or

23.05.1996 roaa.

6. Comisia de recep(ie finala recomanda unnatooarele:

KorrauccuroKoHqaTeIbHofiupudurrrpeKoMeHAyercJleAylouee:.

<Reconstruc(ia ctdctirii adminisrarive (t"d;;';;';;;ii o intuprnderii de stat ,,Rezeruafia Naturald "Prutul

de Jos,,r, din satul Slobozia Mare raionul Cah:.ul (faza 2)> npuHnmb 6 sKcnnyqmaqua'

i. Prezentul proces-verbal con[inind file si ---- anexe nulrlerotate' ca untotal de 

- 

file'

oncheiat asldzi 

-la

in exemplare

Hasroruluil aKr coAePxHT
s3

2 nllc;rau nponyMepoBaHHblx flpflnoxeHufi' acero tucz:oe2'6stlt coc]aBaeH ceroAH' (< 

-(3K3eMnJIrpax.

a fost

Comisia de recePlie:
Kouuccur oKoHqarerbuofi npu6rtlru:

SPecialii:
cneulrilrt{cTbI:

- DirectoruluiNatalia GUMNDA
TACT

Membrii Comisiei::=. 
n*p"t*btl tehnic - Cogalniceanu Alexandru

2. Diriginte de santier - Fuior Alexandr

3. Directorul,,Rezervatia Naturali "Prutul de !os"

dl Gheorghe VASILICA

Au mai ParticiPat la recePlie:

TRANSMlSA:
EXECUTANTUL

SRL ,,Sud-Terra" Protiuc N'I' director AO ECOCONTACT /K'*alia GUMNDA -
./

4.

5.

PRIMITA:
INVESTITORUL

Directorului Executiv

Prexdintgls-ColqDtei2

r-,ftI

L.$.
L.$.



1



Anexa nr.l
la procesul - verbal de receptie finala

Nr. 01 din 28 septembrie 2023

Lista luorarilor pe specialitatea:

<Reconstruc(ia clddirii admini$rarive (sediu,lui vechi) a intreprinderii de stat ,,Rezerva(ia Naturald "Prutul

de los,, din satul slobozia Mare raionul ca,hul (faza 2)> - I 201 806'57 (un million doua sule si unu mii opt

sule si sase, 57 bani) lel

Director SRL "Sud"'Ierra"
(FuncFa I

(Functis )
(Nme, Prenume)

Natalia GUMNDA

(Nume, henume)

Cogalniceanu Alexandru

(Nume, Prenume)

Directorului Execr tiv AO ECOCON'I'ACT

Protiuc N.l.

(Funclir)





Nr. 01 din

:" Anexa nr'2

la procesul - verbal de receptie finala

_ sePtembrie 2023

Protiuc N.I.
(Nume, Prenume)

Cosalniceanu Alexandru
(Nume, Prenume)

Natalia GURANDA

Director SRL "Sud- f erra"
(Funclia)

(Func;ia

(Nume, Prenume)

D irecto rului E*pqg !.ly4q ElqleN I4!!

Observatii te comisiei receptie finala

(Funcfia I





Nr. 01 din

Constatdrile comisiei fiind enumerate in

Anexa nr'3

la procesul - verbal de receptie finala

_ septembrie 2023

aneia nr. l.

Protiuc N.I.
(Nume, Prenune)

Cogalnic g44q 4l exantg--
(Nme, Prenme)

Natalia GURANDA

Director SRL "Suqiiga"
(Funcfa)

Resoonsabil tehnic

Gu""ns)

,t'

(Nume, Prenume)

OB
*'i:

Directorului Ex"cul lv 4Q 49!9NI4$
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