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“13” august 2024 [MOLDOVA EUROPEANA

mun. Chisindu

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma proceduru de LD nr. Achizitii.md ID 21253467

M el | 1-MI 0614229224 din 31.07.2024, intre Directia Educatie Tineret
si Sport sectorul Botanlca cu sed1u1 in mun. Chisindu, str. bd. Traian 21/2, cont de virament
MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat,
c/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail:
detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
cu nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin sef al DETS Botanica Ion Musteatd in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Anreal Cons cu sediul in mun. Chisindu, Str. N.
Costin, telefon: 068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Anreal
Cons, in calitate de Antreprenor, pe de altéd parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute Lucriiri de reparatie capitali si curente (selectiv de
avariere) la institutiile de inviitiméant sec. Botanica (conform necesitiitii) Total 53 institutii,
Cod CPV: 45000000-7 1in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executare

2.1 Durata de executare a lucrérilor contractate este 13.08.2024 -31.12.2024 de la demararea
lucrarilor, incepind de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul
acceptirii dirii de seamd la Agentia achizitii publice si oformarea procesului verbal de
deschidere a lucririlor de reparatie si primirea ordinului de incepere a executdrii lucrérilor
de reparatie si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se
datoreazi urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau
ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care
este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile
pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor
si reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.3 Daci sunt necesare lucriri suplimentare neprevizute in contract sau apar situatii de
intarziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica in scris in termen
de 24 ore si va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de executie a lucrérilor.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in
mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condltule pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

2.7Operatorul economic asiguri prezenta Deregintelui de santier autorizat pentru
monitorizarea §i asigurarea indeplinirii calitative a lucrérilor conform caietului de sarcini.

3 Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

3.1 Valoarea lucririlor de reparatie in cadrul Lucriri de reparatie capitali si curente
(selectiv de avariere) la institutiile de invitimant sec. Botanica (conform necesitiitii)
Total 53 institutii ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 673 000.00 lei (doi
milioane sase sute saptezeci trei mii lei 00 bani inclusiv TVA).

3.2 Achitérile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

3.3 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrédrilor care nu sint in litigiu va fi
plititd imediat.

3.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pind cind procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform
contractului. S

3.5 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate n va fi condmonaté de
semnarea procesulul-verbal de reccptle finala.

e ot

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI :

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentafia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalaiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in médsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:



a) un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si
de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
céte ori este posibil, ca acestea pot si provoace intrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va con‘;ihe detaliile sau dispozitiile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cédtre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractants elibereazé/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile lucritoare. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
lucriitoare dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bunid executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteazi cé, la data receptiei, lucrarca executatd are calitétile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectat de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de
executie pentru examinare si sé i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezviluie informatia si sé nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau
nu incheiat.

4,16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele

dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.



4.17. Dacad Antreprenorul considerd cid dispozitille Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiillor Beneficiarului se creeazi dificultifi in executie, care genereazid cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de céitre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referint, ciilor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasérii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cidtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia séd stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricéiror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturé cu faptul neexecutérii.
4.24. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona
respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.
4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina c#ile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucriirilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile.si lucririle provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile,
sd pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucranlor precum si pentru bunun sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrﬁnlor

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidenti In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazad modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului
contract.



6.2

6.3

6.4

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general
si ale beneficiarului

7.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre

7.2

o

7.4

(i~

7.6

1ot

7.8

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general intr-un exemplar, in termenele stabilite in
.contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
A‘ntreprenorul general ‘are obhga’ga sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare, caietul de sarcini §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfisoard activitatea, prin desemnarea dirigintelui de
santier autorizat prin ordin, care trebuie sé fie inaintat beneficiarului de lucrari.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice
conform legislatiei in constructii;
b)  doud exemplare réimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un
exemplar se pastreazi la santier, iar
c) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de miasurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, dacid nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite in oferta prezentatd la concurs/licitatie vor acoperi toate obligatiunile din
contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i Intretinerea corespunzétoare a lucrarilor,
cu exceptia lucrdrilor neprevéazute in caietul de sarcini la momentul concursului/licitatiei.
Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de egalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii
lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de
executare, la faze determinante.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cad acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce
survin datorité lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucririlor. Acesta isi asum3 intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
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Forma de garantie bancar agreatd de Beneficiar este transfer bancar sau scrisoare bancard
in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind
garantia din partea unei binci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bun# executare, dac3 acesta nu a inaintat pini la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc4, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucririlor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se crecaza dificultati in executare, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar. LR e
Trasarea axelor principale, bornelor de referin{, cailor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului. tarea lucrdci
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze i si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor. o i il 3] LAY
Ridicirile de teren, trasrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascid toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale
si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sé-i permitd executarea lucririlor
in cauza.
Pe parcursul executirii lueririlor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;



7.24
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7.26

7.27

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ.

fn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executiirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascé executarea lucrérilor
in zona respectivd §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
In timpul desfisurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina cdile de
acces libere, si retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucridrile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtini, pe propria cheltuiala, toate avizele i aprobarile i
sd plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de cétre acesta.

7.28 Dac nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricrui regulament sau

hotdrdri ale organelor administratiei publice locale sau altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacé pagube pentru
Beneficiar acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in marimea sumei pagubei.

7.29 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau consumarea de bauturi

8.1

alcoolice sau droguri la santier, precum si introducerea, vinderea sau portul ilegat de arme
si munitii In santier.

8. Forta de munci
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucriirilor propriu-zise

9.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor.

9.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este

9.3

9.4

9.5

9.6

previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste c&
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si si urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacé se constata cd lucrérile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,



9.7

9.8

9.9

9.10

dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fira plati:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier:

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

c)  racordurile pentru utiliti{i (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de ciitre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fir a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in faa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-
a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci
se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupé 5 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

de 6 ani dupai finisarea lucrérilor.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pin la expirarea termenului previzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar. Termenul de inliturare a dificultitilor este de este 6 zile din
momentul receptiondrii comenzii in dependenti de dificultatea efectudrii lucririlor.
Dacid defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat i platit ca lucriiri suplimentare.

11 Raspunderea pértilor .. .
Pirtile de contract réspund fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor ﬁ21ce si Jur1d1ce pe care le utlllzeazé pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. : 4
Daca in legéturd cu executarea lucrérilor de construc’;u se produce o daund unui ter];, pcu’;lle
contractante rdspund solidar, coriform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiec#rui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingrédiri sau limitéri din proprie vina.
in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alf{i agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris,



Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

11.5 Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate §i dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii §i furturilor pini la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia mésuri de protectie contra degradirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sa Indeparteze zipada si gheata.

11.6 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.

11.7 Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite gi.care pot fi dovedite. :

11.8 Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suport o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

11.9 Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totali a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 5 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10 Pentru achitarea cu intirziere (din vina AC si anume neintocmirea ordinului de plati si
neexpedierea acestuia citre trezoreria de stat), Beneficiarul poarti rispundere materiali in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului contract. in alte cazuri cind intarziarea a devenit nu din vina
AC si din vina organelor locale atuncia AC este exonirati de rispundere si nu poarti
niciopenalitate.

11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

11.12  Daci se constati lipsd in calitatea lucrrilor, Antreprenorul general va instiinta imediat

Beneficiarul despre acest fapt.

11.13 Recuperarea incércaturii lipsé se face de citre Antreprenorul general in decurs de 6 zile
de la data primirii i recunoasterii pretentiilor, prin indep linirea suplimentari a lucrarilor
lipsa.

11.14 Pretentiile referitoare la calitate trebuie sd fie confirmate printr-un certificat autorizat de
o organizatie independenti neutrd, sau autorizati in acest sens, si se inainteazi nemijlocit
de Antreprenorul general .

11.15 Pretentiile referitoare la calitate se lichideazi prin inliturarea defectelor, in decurs de 6
zile din momentul receptiondrii comenzii in dependenti de dificultatea efectuirii
lucrérilor.

11.16 Antreprenorul general poartd raspundere pentru calitatea lucrarilor in limitele stabilite,
inclusiv de viciile ascunse.

11.17 In cazul devierii de la calitatea confirmati prin certificatul de calitate intocmit de
organizatia independenta neutrd sau autorizati in acest sens, cheltuielile pentru stationare
le suporti partea vinovati.

12 Solutionarea litigiilor



12.1

13.1

13.2

d)

133

13.4

15.3

13.6

13.7

14.1

a.
b.

C.

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o Instiintare prealabila a celeilalte parti, si cear3 efectuarea unor cercetiri
de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suports de partea
a cérei culpi a fost dovedita.

13 Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti
unor conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii
sau are o ipoteci pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara s aibd un motiv justificat sau nu
reia lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica 1n scris pértii contractante cu cel putin 10 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la llterele c) sid) punctul 1342
din prezentul articol dupa rezilierea contractului. b3 (v

Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

14 Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferti;
oferta, specificul si volumul lucrarilor se precizeazd in anexele contractului. Oferta
adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd §i completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contact §i toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a serviciilor;

caietele de sarcini (specificatiile tehnice);



e. listele cu cantititi de lucréri si utilaje, devizele-ofert3 si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie international.

14.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4 In documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor pirti.

14.5 Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de citre Trezoreria de Stat
sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la
31.12.2024.

Prezentul Contract reprezintd acordul de voint3 al partilor si se considerd semnat la data aplicarii

ultimei semnéturi de cétre una dintre parti

14.6 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat
prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si
anul indicate mai sus.
Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor:
Antreprenorul: SRL Anreal Cons Beneficiarul;: DETS sectorul Botanica

Adresa postald:mun.Chisinau Adresa postald: mun. Chisindu, bd.Traian
str.N.H.Costin,49 21/ 2

Telefon: 068044994 Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21

Cont de decontare: Cont de decontare: Ne 226614

MD49ML000000002251608357 MD24TRPDAK30000000377800
Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria

Banca: BC "Moldindconbank” SA”

de Stat
Adresa postald a bancii: Adresa postald a bancii: str. Puskin, 44
Cod: MOLDML2x308 Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal: 1007601010448
Semnaturile partilor:

Sef DETS sectorul Botanica
/77 | , Ion Musteata

[udy
y A7

Director Ceban Andrei
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