

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626** pentru suma fără TVA de **7.845.639 (șapte milioane opt sute patruzeci și cinci mii șase sute treizeci și nouă) MDL**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1.569.128 lei (un milion cinci sute șazeci și nouă mii una sută douăzeci și opt) MDL**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **30.06.2024**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 29 iulie 2023, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
  - depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
  - nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12.06.2023

**Valeriu Severin,**

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**FȘP „Universinj” SRL**



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



**Valeriu Severin**

Director general

FȘP „Universinj” SRL

## Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: **Î.S. "Administrație de Stat a Drumurilor"**
2. Antreprenor: **FȘP "Universinj" SRL**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626**

Nr	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
<b>I</b>	<b>Studii teren</b>		
1	Examinare sistem rutier	2 km*17500 lei	35000
2	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	316134
3	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	341992
4	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	35279
	<b>Total studii teren:</b>		<b>728405</b>
<b>II</b>	<b>Servicii proiectare</b>		
1	Proiectare Intersectii	Deviz de cheltuieli	2802683
2	Proiectare retele electrice si telecomunicatii si iluminare	Deviz de cheltuieli	256923
3	Proiectare măsuri contra deformatiilor teren	Deviz de cheltuieli	203960
4	Proiectare statii	Deviz de cheltuieli	126333
5	Proiectare pod:km 95	Deviz de cheltuieli	620365
6	Proiectare pod:km 99	Deviz de cheltuieli	522203
	<b>Total proiectare:</b>		<b>4010264</b>
	<b>Total proiectare cu coeficient de indexare</b>		<b>8501759</b>
	<b>Total:</b>		<b>9230164</b>
	<b>Total cu coeficient de piata:</b>		<b>7845639</b>
	<b>Total inclusiv TVA 20%:</b>		<b>9414767</b>

**Nota:** Daca indexul de inflatie va depasi 10%, pretul contractului se va majora proportional.

Director FSP "Universinj" SRL



V. Severin

## Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: **Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - IB	tab. 8, p. 1	km	3	52721	1,15	1,15	3,5	212202
<b>Total de câmp I</b>									<b>212202</b>
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 1	km	3	15391	1,75	1,75	3,5	94270
<b>Total lucrări camerale II</b>									<b>94270</b>
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	7,10%		212202	1,00	1,00		15066
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		227268	1,50	1,50		20454
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2			227268	1,00	1,00		0
<b>Total III</b>									<b>35520</b>
<b>Total I + II +III</b>									<b>341992</b>

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL

V. Severin



**DEVIZ**  
**pentru lucrările inginero-geologice**

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: **Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626**

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12- 2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Lucrări de teren</b>								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	2	476	1,25	1190
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	2	251	1,3	653
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	520	1,3	2704
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I		272	1	0
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	70	305	1	21350
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	220	403	1	88660
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		60	316	1	18960
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		60	422	1	25320
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	6	149	1	894
<b>Total lucrări de teren</b>								<b>159731</b>
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		6	159731	1	9584
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%			169314	1	0
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	169314	1	10159
<b>Total cap. I</b>								<b>179473</b>
<b>II. Lucrări de laborator</b>								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		100	413	1	41300
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		20	270	1	5400
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		10	193	1	1930
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		10	1516	1	15160
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitatii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		10	939	1	9390
<b>Total cap. II</b>								<b>73180</b>
<b>III. Lucrări de birou</b>								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	m.	III	290	130	1	37700
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	2	356	1,25	890
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	2	25	1,3	65
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	4	324	1,3	1685
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	73180	1	14636
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	52336	1,25	8505
<b>Total lucrări de birou</b>								<b>63480</b>
<b>Total:</b>								<b>316134</b>
TVA - 20%								63227
<b>TOTAL DEVIZ (LEI)</b>								<b>379360</b>

Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin

**Deviz**  
**Lucrări proiectare drum**

Beneficiar: I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiectul achizițiilor: **Lucrări de proiectare a nodurilor rutiere pe drumul public M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 95,278 și km 99,626**

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț a+bx x 100% sau suma*preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum de ocolire de pina la 2 km Categorica tehnica - IV, Categorica de complexitate - II, 2 unit	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab.2,p2,pag16 C PE=1 C=1.1 nota 3.13 C=1.12 coef seismicitate	$167,45 \cdot (1.1 + 0.12) \cdot 2$	408,578
2	Proiectare intersecției denivelate Categorica de complexitate - III, 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 9 C PE=1 C=1.12 coef seismicitate C = 1.2 NCM L.02.11-2:2013 nota 3.8 C=1.1 nota 3.13	$411,75 \cdot (1.2 + 0.12 + 0.1) \cdot 2$	1169,370
3	Proiectare drum secundar. Categoria tehnica IY Categorica de complexitate - III, 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013 tab.3, p.3,pa16 C PE=1, C v = 0.75 C=1.1 nota 3.13 C=1.12 coef seismicitate C = 1.2 NCM L.02.11-2:2013 nota 3.8	$348,88 \cdot 0.75 \cdot (1.2 + 0.12 + 0.1) \cdot 2$	743,114
<b>Total:</b>				<b>2321,062</b>
<b>Compartiment Justificarea investițiilor</b>		C=0.5 f. Proiect, nota 3.19	$1650.941 \cdot 0.3 \cdot 0.5$	348,159
<b>Total:</b>				<b>2669,222</b>
<b>Total cu coeficient de traducere in limba engleza:</b>		NCM L.01.15-2012, tab. 2 C=1.05	1,05	<b>2802,6828</b>

Ofertant: Director FSP "Universinij" SRL



V. Severin