



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexanr.7 la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69 din

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria or. Cricova

MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21095813 din 2 Octombrie 2023, ora 10:45 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.A.PASC-CON

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion]

[15 octombrie 2023]





C/ F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

OFERT financiar

Catre Primăria or. Cricova

MD-2084, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Cricova, str. Chișinăului, 90

Stimați
domni,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul _____ d-nul Mihail Panaite _____ reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execută

pentru suma fără TVA de	692 766	lei
TVA:	138 554	lei
Total:	831 320	lei



Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările perioada **45 zile** de la data primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei devalabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat întrenoi.

[15 octombrie 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total ofertat).

2. **Garanția de buna EXECUTARE**

Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 5 % din prețul total ofertat.

Perioada de garanție pentru lucrarile executate

Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău va fi de (5ANI) 60_ luni calendaristice.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3(trei) zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei) zile calendaristice.

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion]



[15 octombrie 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr. 8

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către

Primăria or. Cricova
MD-2084, MOLDOVA,
mun. Chișinău,
or. Cricova, str.
Chișinăului, 90
3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău** (se indică obiectul

achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile**, (saizeci de zile)

(durată în litere și cifre), respectiv până la data de **18.12.2023** inclusiv (ziua/luna/anul), și ea **vărmare** obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat: [umeda /electronica

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



[15 octombrie 2023]



C/F : 1003600102081 TVA/0400542
 C/D : MD30AG00000000 2251933709
 C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
 Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
 Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
 Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr.10
 la Documentația standard
 aprobată prin ordinul nr.69
 din „07.05.” 20

**Lucrări de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or.
 Cricova mun. Chișinău** *Lucrarile vor fi efectuate in termen de 45 zile)dupa semnarea ordinului de incepere
 a lucrarilor.*

Nr. d/o	Nr. d	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2023																																																			
			IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI				XII																			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
		Lucrari de reparație a trotuarului din str. Nicolae Milescu-Spătaru și str.31 August or. Cricova mun. Chișinău																																																				

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail



[15 octombrie 2023]

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 304 din 07.11.2019**
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria mun.Ungheni**

4. Adresa beneficiarului : mun.Ungheni
str.Nationala 7

6 .Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

9. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
încare s-a încheiat contractul în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului):	<u>828086 LEI</u>	<u>828 086 LEI</u>
b)	filiala		
c)	(la data finalizării contractului):	<u>828 086 LEI</u>	<u>828086</u>
	LEI		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 4 (luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

14. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracotei, taierea asphalt si instalarea bordurei la caile de acces spre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele, in parcul Central mun.Ungheni. Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal .**

Semnat: [ureda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail I



[15 octombrie 2023]

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a trotuarelor str.Stefan cel Mare din s.Mereni r-nul Anenii Noi**

2. Numărul și data contractului: **Contract nr.2022-000000687 din “07.04.2022**

3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria Mereni str Stefan cel Mare 96**

4. Adresa beneficiarului : **str Stefan cel Mare 96**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul

d.	inițială		
	(la data semnării contractului):	905 089 LEI	905 089 LEI
e.	filiala		
f.	(la data finalizării contractului) :	905 089 LEI	905 089 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amibalitate**

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

bb) contractată **3 (doua) luni**

cc) efectiv realizată **2.5(doua jumate) luni**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces Verbal din 03 iunie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precumsi a teracotei, taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si amenajarea locurilor de parcare pentru masini .**

Semnat: [umeda /electronica]

[15 octombrie 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str.Docuceaev, 1**
2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditional Nr.1 din 5 august 2020**
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Preturasect.Centru**
4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială (la data semnării contractului):	2 322 899 LEI	2 322 899 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului):	2 582 276.26 LEI	2 582 276 .26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin

Amibalitate 9. Durata de execuție a lucrării 6 (luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, trasarea apeductului precumsi a sistemii de irigare, lucrari de iluminat exterior , instalarea bordurei si precumsi ateracotei cailor de acces spre institutie medicala, lucrari de reconstrucție a scarii centrale , lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini, lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



[15 octombrie 2023]

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni (Drum de access spre Scoala Primara) “Acord additional nr.47 de majorare din 17.08.2021 “**
4. 2. Numărul și data contractului: **Contract nr.25 ,(nr de inregistrare 2021-0000000711)din 19.04.2021**
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria s.Dubasarii Vechi**
4. Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

6 .Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**
se notează obținerea corespunzătoare
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială (la data semnării contractului):	1 313 921 LEI	1 313 921 LEI
b.	finala (la data finalizării contractului):	1 510 420 LEI	1 510 420 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amibalitate**

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată **6(sase) luni**

cc) efectiv realizată **5(cinci) luni**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces Verbal Nr.01-08 din 16.08.2021**

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sînt**

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare, sapare, compactare, incarcare-descarcare, geodezie, masurare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracoteial cailor de accesspre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal, lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



[15 octombrie 2023]

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de pavare a trotuarelor la Centrul de Sanatate din s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni** 2.**Lucrari de pavare la Scoala de Arte s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni**
3.**Lucrari de amenajare a bazinului de acumulare a apelor fluviale s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni**
4.**Lucrari de finisare la montarea pavajului s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni**
6. Numărul și data contractului: **Contract nr.31 din 16.06.2021 nr.33 din 16.06.2021 nr.50 din 21.09.2021 nr.49 din 21.09.2021**
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria s.Dubasarii Vechi**
4. Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

7 .Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**
se notează obțiunea corespunzătoare
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
încare s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	290 635 LEI	290 635 LEI
b.	finala		
	(la data finalizării contractului):	290 635 LEI	290 635 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amibalitate**
9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)
bb) contractată **6(sase) luni**
cc) efectiv realizată **5(cinci) luni**
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:
10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces Verbal 21.09.2021**
- 13 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**
- 12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail



[15 octombrie 2023]

Anexa nr.13

la Documentația standard
 aprobată prin ordinul nr.69
 din „07.05. ” 2021

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANE
 ACTIVITATE -2020-2021-2022**

Anul 2020

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de amenajare și pavarea terenurilor sportive.	Primăria Ungheni str.Internationala 7	Antreprenor General	828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrări de reparație	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	119 961	1 luni	Fara proces verbal finisat 22.02.2020
3	Lucrări de amenajare	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3	Antreprenor General	288 176	1 Luna	Proces - Verbal de recepție finală 17.04.2020
4	Lucrări de instalarea bordurei și pavajului	Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42	Antreprenor General	295 828	1,5 luna	Proces Verbal de recepție finală 04.05.2020
5	Lucrări de reparație a coridoarelor în incinta Liceului	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	108 135,19	1 luna	Fara proces Verbal Finisat 29.06.2020
6	Lucrările de reparație a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera și lucrări de îmbracare cu pavaj a trotuarelor adiacente L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera	Primăria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3	Antreprenor General	872 116	2 luni	Proces -Verbal 16.09.2020
7	Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str,Suveranității și str. Tricolorului or Glodeni	Primăria Or.Glodeni str.Suveranității 4	Antreprenor General	529 146	3 luni	proces-Verbal Finisat 20.11.2020

8	Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2	U.P.S. Ion Creanga str. Ion Creanga 1	Antreprenor General	228 280	1 luna	Proces Verbal 28.08.2020
9	Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11	Pretura sec.Centru str.Bulgara 43	Antreprenor General	2 582 278,26	3.5 luni	Proces Verbal 05.10.2020
10	Lucrari de reparative a pardoselilor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova	Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90	Antreprenor General	91 205.16	14 zile	Fara proces verbal finisat 09.09.2020
11	Lucrari de amenajare a trotuarelor	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	711 231	1 luna	Process verbal 2021
12	Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82	Primaria Or.Cricova str.Chisinaului 90	Antreprenor General	246 292,85	1 luna	Proces verbal 28.12.2020

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion




[15 octombrie 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542
 C/D : MD30AG00000000 2251933709
 C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
 Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
 Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
 Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anul 2021

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepția terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie cabinetului medical Nr 23, reparatia vestiarelor ,salii de sport si coridorului etaj 3	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	99 518	1 luni	Proces-Verbal fara nr. Din martie 2021
2	Lucrari de reparatii capitale a trotuarelor.	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	175 824	3 luni	Proces -verbal
3	Lucrari de amenajare a trotuarelor si statiei de autobuze	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	26 364	1 luna	Fara Proces -verbal martie 2021
4	Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni	Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni	Antreprenor General	1 510 420	6 luni	Proces Verbal de receptie finala 01-08 din 16 august 2021
5	Lucrari de amenajare a paracrii	Primaria or.Cricova	Antreprenor General	132 020	1 luna	Fara proces Verbal Finisat 10 mai 2021
6	Lucrarilor de constructie a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi,pavare a trotuarelor la centrul de Sanatate si pavare la Scoala de arte	Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni	Antreprenor General	279 285.35	3 luni	Proces -Verbal 16.06.2021
7	Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale(pavaj)	Primaria com.Stauceni	Antreprenor General	270 320.51	1.5 luni	process-Verbal Finisat 25.07.2021



C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

8	Lucrari de constructii la sistema de scurgeresi evacuare a apelor la Casa de Cultura	Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni	Antreprenor General	295 591	2 luna	Proces Verbal 28.08.2021
9	Lucrari de amenajare a izvoarelor	Primaria Or.Singera	Antreprenor General	99 121	1 luni	Proces Verbal 05.10.2020
10	Lucrari de constructii la sistema de scurgere si evacuare apelor la parcul central	Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni	Antreprenor General	201 744.01	3 luni	Proces Verbal de receptie finala <u>17 septembrie 2021</u>
11	Lucrari de ramenajare capitale a trotuarelor si statiei de autobuz	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	299 925	3 luni	Proces - verbal
12	Lucrari de reparatie a clasei de calculatoare la institutia de invatamint Liceul Teoretic Emil Nicula	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	119 953.76	2 luni	Proces - verbal
13	Amemajarea teritoriului si cailor de acces la blocul de locuit str.Dacia 12	Primaria or.Cricova	Antreprenor General	299 024	1 luna	Fara proce Verbal Finisat 10 mai 2021
14	Lucrari de reparatii a biroului social	Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni	Antreprenor General	124 312	3 luni	Proces Verbal de receptie finala <u>17 septembrie 2021</u>
15	Lucrari de amenajare a statiei terminus s.Revaca	Primaria Or.Singera	Antreprenor General	152 748	1 luni	Proces Verbal 05.10.2020

Anul 2022-2023

Declaratie pentru indeplinirea lucrarilor ultim an de activitate 2022

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea trotuarului public al str. Burebista, tronsonul bd. Dacia - str. Sarmisegetuza	Tudor Vladimirescu str. Plaiului 17	Antreprenor General	2 691 352	5 luni	Proces-Verbal fara nr. Din iunie 2022
2	Lucrari de amenajare a trotuarelor str. Stefan cel Mare	Primaria Or. Mereni str. Stefancel Mare 93	Antreprenor General	905 089	3 luni	Proces - verbal
3	Lucrari de amenajare la intrarea in Centrul Medical	SRL CMD Modus Vivendi	Antreprenor General	250 078	1 luna	Fara Proces - verbal martie 2021
4	Lucrari de reparatie capitala in sala de festivitati	Primaria Or. Mereni str. Stefancel Mare 93	Antreprenor General	298 925	1,5 luni	Proces - verbal Septembrie 2022
5	Lucrari de amenajare a trotuarelor str. Stefan cel Mare	Primaria Or. Mereni str. Stefancel Mare 93	Antreprenor General	118 879	1,5 luni	Proce Verbal Finisat iulie 2022
6	Lucrari de amenajare a trotuarelor str. Stefan cel Mare spre sat. Maximovka	Primaria Or. Mereni str. Stefancel Mare 93	Antreprenor General	546 411	2 luni	Proces - Verbal septembrie 2022
7	Reparatia curenta a cladirii Institutia de Educatie Timpurie nr. 1 str. Mateevici 4 Chisinau	Primaria Truseni	Antreprenor General	190 882,12	1.5 luni	Process-Verbal Finisat august 2022
8	Lucrari de extindere a trotuarului	SRL Cibicons	Sub antreprenor	181 741	1 luna	Process-Verbal Finisat septembrie 2022
10	Amenajarea unui bloc La Scoala de arte	SRL Cibicons	Sub antreprenor	199 573	1 luna	Process-Verbal Finisat septembrie 2022



C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

11	Amenajarea teritoriului (trotuar pietonal)pe terenurile cu nr.cad.0100112008,01001110 305,01001120247,0100112024 3 intersectia Dacia 32,cu bd.Cuza Voda 15	Pretura Sectorului Botanica	Antreprenor General	2 837885	12 luni	Proces Verbal mai 2023
----	--	-----------------------------	---------------------	----------	---------	------------------------



[15 octombrie 2023]

Anexa nr.14

la Documentația standard
 aprobată prin ordinul nr.69
 din „07.05. ” 2021

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
 corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Aparat de torcretare SB-162	buc	1.0	Propriu
2.	Betoniera BSG-330	buc	4.0	Propriu
3.	Camaz 554 CEM 079	buc	1.0	Propriu
4.	Camaz 5511 Autobasculanta	buc	1.0	Propriu
5.	Perforator NC-4500C	buc	3.0	Propriu
6.	Perforatoa NR-2450	buc	3.0	Propriu
7.	Perforator TE-2	buc	1.0	Propriu
8.	Risiver	buc	1.0	Propriu
9.	Masina de gaurit	buc	5.0	Propriu
10.	Aparat de sudura	buc	4.0	Propriu
11.	Compactor mobil cu roluri de 2tn	buc	1.0	Propriu
12.	Buldozer pe senile	buc	1.0	Propriu
13.	Excavator cu o cupa de 0.2m3	buc	1.0	Propriu
14.	Motocompresor cu aer comprimat 7	buc	1.0	Propriu
15.	Vibrator la adincime	buc	3.0	Propriu
16.	Vibrator la suprafata	buc	2.0	Propriu
17.	Malaxor pentru mortar	buc	3.0	Propriu
18.	Mai mecanic de 150-200kg	buc	2.0	Propriu
19.	Aparat de ridicat pentru finisaj	buc	3.0	Propriu
20.	Schele mecanica tubulara	buc	3.0	Propriu
21.	Ciocan pneumatic 8-15kg	buc	2.0	Propriu
22.	Masina de slifuit	buc	4.0	Propriu
23.	Macara fereastra 0.15tn	buc	3.0	Propriu
24.	Pompa	buc	4.0	Propriu
25.	Compresor cu aer comprimat	buc	2.0	Propriu
26.	Masina de slifuit parchet	buc	1.0	Propriu
27.	Masina de slifuit mozaica	buc	1.0	Propriu
28.	Agregat de vopsit, varuit	buc	2.0	Propriu
29.	Compactor 5t	buc	1.0	Propriu
30.	Microbus Mercedes	buc	1.0	Propriu
31.	Mercedes 11t lanipulator	buc	1.0	Propriu
32.	Exavator BOBCAT	buc	1.0	Propriu

Data [15 octombrie 2023] Cu stimă,

Ofertant/candi

Anexa nr.15

la Documentația standard
 aprobată prin ordinul nr.69
 din „07.05. ” 2021

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/0	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numar și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Responsabil Tehnic Panaite Mihail	medii	32 ani	Lucrări de construcții Responsabil tehnic (Construcții civile)	R.T.1100 Din 12.10.2021
2	Diriginte de santier Panaite Eugen	superioare	13 ani	Lucrări de reparații Diriginte santier (Construcții civile)	D.S.1515 din 10.12.2021
3	Maistri Ichizli Constantin	medii	16 ani	Lucrări de reparații	D.S.0229 din 17.07.2017
4	Contabil Panaite Oleg	superioare	8 ani	Contabilitate	Diploma studii superioare
5	Divizier Ceas Ion	medii	32 ani	Docum. de deviz	Certificat seria 2019-D nr.059 Din 2021
6	Mecanic sef Botnaru Vadim	medii	25 ani	Mecanizatia	Diploma
7	Victor Lesan Diriginte Santier	medii	25 ani	Diriginte santier Instalatii si retele cuapa	D.L.S. 0269 din 12.02.2020
8	Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier	Medii	35 ani	Diriginte de santier Lucrari de drumuri si pistede aviatii.	DS 1222 din 5.02.2021
9	Electrician Autorizat Vasile Dornean	Medii	15 ani	Diriginte Santier Electrician Autorizat	Nr 3019 din 27.12.2019
10	Mitrofanov Ghenadie	Superioare	13 ani	Diriginte santier Instalatii si retelecuapa ,retele de incalzire si ventilatie si climatizare	DLS 0337 din 01.01.2020

Semnat: [umeda /electronica]

[15 octombrie 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]
 Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion






C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2021/2022

Lista	
Muncitarilor SA Pasc-con	
1.Sudelea Tudor	- sofer staj 20 ani
2.Gimp Leonid	- soferstaj35 ani
3.Panaite Octavian	- fatadar-petrar
4.Botnaru Vadim	- sofer-exavatorist
5.Ceban Valerii	- canalizare si apa
6.Buruian Iurie	- sudor
7.Petco Gavril	- tencuitor
8.Sapetii Nicolai	- betonist
9.Nedelcu Mihail	- petrar-tencuitor
10.Boestean Vasile	- pavator
11.Erhan Poman	- pavator
12.Glavitchi Ruslan	- tiglar
13.Glavitchi Oleg	- electrician
14.Dobrojan Nicolai	- tiglar
15.Panaite Alexandra	- zugrav
16.Panaite Veronica	- zugrav
17.Panaite Irina	- zugrav
18.Bulmaga Victo	- pavator
19.Casu Victor	- pavator
20.Ghidersa Anatolie	- muncitor auxiliar
21.Racovet Dumitru	muncitor auxiliar

Semnat: [umeda /electronica]

[15 octombrie 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion





C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr.16

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘIPARTEA/PĂRȚILEDINCONTRACTCARESUNT
ÎNDEPLINITE DEACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% dinvaloarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Semnat: [umeda /electronica]

[15 octombrie 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion





C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

ANEXA NR. 18

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele S.A.PASC-CON, Panaite Mihail
- Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG000000002251933709 Md.
Agroindbank AGRNMD2X723
- Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
- Telefon 022-40-25-30
Fax 022-40-25-30
E-mail: pasconsa@gmail.com
- Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- Birourile filialelor/sucursale locale, dacă este cazul: NUSUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- Principala piață de afaceri: Republica Moldova
 - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2020	6 735 622	380 543
2	2021	5 179 820	274 579
3	2022	7 144 167	380 008
Media anuală:		6 353 203	345 043

Semnat: [umeda /electronica]
2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

[15 octombrie





C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind defectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajați sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, [15 octombrie 2023] Terț susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)





C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).



Data completării, [15 octombrie 2023]
Terț

susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(semnătură autorizată)



C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORIE ECONOMICI

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, neobligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și / sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător [15 octombrie 2023].....

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE



(semnătură autorizată)



C/F : 1003600102081 TVA/0400542
C/D : MD30AG00000000 2251933709
C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila
Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.”2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la
(adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor
obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și
autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea
financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului)
suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea
integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea
contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică
și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând
în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a
invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului),
care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate
autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind
achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații
care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Data completării [15 octombrie 2023]
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE



Terț susținător, (semnătură autorizată)