



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1548145404507

о закупке посредством открытых торгов

12 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1548145404507 от 12 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия в рамках Европейского проекта «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» (SLPA) зарегистрированного под номером 8721139010570, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**,

и

SRL«Turnaconstruct», расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул. Болгарская, 87; тел./факс: 068826363, e-mail: edgar-p@inbox.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Лицензия 049572 Seria A ММП 21.07.2015 года, выданная Лицензионной Палатой РМ, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции, в лице **КИОРОГЛО Георгий**, директора **SRL«Turnaconstruct»**, в качестве **Генерального подрядчика**.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объект: **Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназия села” примэрия с.Котовское**

Код CPV: **(45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 02 (два) месяца с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения

Катя: Буху 069339518

приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных **Бенефициаром**;
- b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.

3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **818 685,58 (восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять,58) лей**.

4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит

2019 года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик SRL«Turnaconstruct»	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
<p>Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул.Болгарская, 87</p> <p>Тел/Факс: 068826363</p> <p>Код IBAN: MD28FT222431200174570498 Банк: SA Fincombank Код: FTMD2X411</p> <p>Фискальный код: 101461 1000965</p>	<p>Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196;</p> <p>Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252</p>
<p>КИОРОГЛО Георгий</p> <hr/>  <p>М.П.</p>	<p>ЧЕБАН Валим</p> <hr/>  <p>М.П.</p>

Antreprenor SRL "Turnaconstruct"
(denumirea)

Investitor Исполнительный Комитет Гагаузии
(denumirea)

Obiect **Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназии с.Котовское**

Valoarea lucrarilor executate

376 851,81 mii lei

Proces - verbal №1
de receptie a lucrarilor executate
pe 11 апреля an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Бетоноконтант" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены фасадов) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	m2	337,00	15,41 5,04	5 193,52 1 697,27
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой шириной 25 см) EPS 100 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	m2	300,00	180,13 60,90	54 038,69 18 269,54
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara a	m2	57,00	232,32	13 242,49

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 утепление цоколя п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00			60,90	3 471,34
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m2	337,00	33,73 31,48	11 366,17 10 607,92
5	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка оконных отливов) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m	76,00	3,78 3,78	287,07 287,07
		Total capitul:				84 127,94 34 333,14
		2. Замена столярных изделий				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m2	205,09	8,81 8,81	1 807,65 1 807,65
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы)	m2	22,08	1 068,14 27,69	23 584,62 611,50

1	2	3	4	5	6	7
		с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00				
8	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	m2	183,01	940,46 21,41	172 113,01 3 917,48
9	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	m	109,90	141,59 15,11	15 560,73 1 660,34
		Total capitol:				213 066,01 7 996,97
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100 мм				
10	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	100m2	6,42	101,13 101,13	649,28 649,28
11	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansée, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB. (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами,) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	m2	642,00	54,28 3,78	34 846,03 2 425,03
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полимерный слой, уложенный на утеплитель	m2	642,00	19,05 8,39	12 233,00 5 388,95

1	2	3	4	5	6	7
		чердачного перекрытия) п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00				
		Total capital:				
						47 728,31
						8 463,26

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	лей.	344 922,26
		Соцфонд и медстрах	22,50 %	11 428,51
		Транспорт материалов	2,00 %	5 867,41
		Итого	100,00 +	362 218,18
		Накладные расходы	2,00 %	7 244,37
		Итого	100,00 +	369 462,55
		Сметная прибыль	2,00 %	7 389,26
		Итого	100,00 +	376 851,81
				376 851,81
		TOTAL:		50 793,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (SRL
"Turnaconstruct")

Investitor (Исполнительный Комитет
Гагаузии)

(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



Технический надзор:




Nr. exemplarului
№. екземпляра

furnizorului
поставщику

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Formular tipizat
Алеха nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 118 din 28 august 2017 a.

Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.



AAF9677966

8. Foia de parcurs seria: numar: data:

9. Transportator SRL "TURNACONSTRUCT", adr. mun. Ceadir-Lunga str. Bolgarscaia, 87

1. Furnizor: SRL "TURNACONSTRUCT", adr. mun. Ceadir-Lunga str. Bolgarscaia, 87, cont. MD28FT222431200174570498, FinComBank S.A. fil. nr. 12

2. Cumpărător/beneficiar: Comrat, BIC FTMDMD2X411

3. Delegatie data delegatul

4. Documente anexate Act de confirmarea executării lucrărilor și serviciilor № AAF9677966 din 12.04.2019

5. Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirițări / Переадресовки							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Quantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei	Alta informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	Единица измерения	Количество товаров / активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров / активов, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназии С. Котовское	услуга	1,000	376 851,81	376 851,81	0 %		376 851,81				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по фактуре налоговой)

13. Permis eliberarea: Director, CHIOROGLO GHEORGHIU

Отпуск разрешен: _____

15. Primit mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorului)

16. Predat mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorului)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись