



13 decembrie 2018 № 59  
ref. la № 7/412 din 11.12.2018

**SRL Polimer Gaz Conducte**

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, confirmă faptul că SRL Polimer Gaz Conducte, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița 18, cod fiscal 1002600040678, în calitate de antreprenor general a executat lucrările la „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Florești, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate în or. Mărculești și s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca” în valoare de 8 266 043,88 lei cu TVA, perioada de execuție 7 luni, cea de garanție 60 luni (după încheierea unui acord adițional valoarea lucrărilor s-a diminuat până la 8 145 272,74 lei cu TVA).

Execuția lucrărilor menționate a fost contractată prin licitația № 17/01251 din 29 mai 2017.

Lucrările de construcție și montare (LCM) au conținut următoarele domenii:  
(Informația poate fi consultată după descărcarea caietului de sarcini de pe acest link):

<https://goo.gl/oMwwXJ>

În cadrul îndeplinirii acestui proiect, SRL „Polimer Gaz Conducte” s-a dovedit a fi un partener responsabil. Angajații companiei au dat dovadă de profesionalism și lucru productiv în echipă.

Recomandăm compania SRL „Polimer Gaz Conducte” pentru a fi contractată și de alți finanțatori.

**Cu respect,**

/ **Director ADR Nord**

**Vitalii POVONSHII**

Denis GUDUMAC  
tel.: 023129682

COPIA CORESPUNDE  
CU ORIGINALUL





Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12  
Tel.: +373 241 2 62 86. Fax: +373 241 2 62 86. Email: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**nr. 393 din 05.07.2019**

### Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că compania de construcții SRL "Polimer Gaz Conducte" a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Leova, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat contractul de antrepriză privind "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara.

De asemenea, în cadrul aceluiași program, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat contractul de antrepriză cu privire la "Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza, Etapa I, faza I.

Lucrările finalizate de SRL "Polimer Gaz Conducte" au fost de înaltă calitate, recepționate la termenele stabilite de contracte, având un personal calificat, care a dat dovadă de profesionalism, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului și lucrările corespund tuturor standartelor și cerințelor impuse de beneficiar.

Luând în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL "Polimer Gaz Conducte".

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

COPIA CORESPUNDE  
CU ORIGINALUL





Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12  
Tel.: +373 241 2 62 86, Fax: +373 241 2 62 86, Email: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**nr. 550 din 10 august 2020**

### Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, confirmă faptul că, compania de construcții SRL "Polimer Gaz Conducte" a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională, finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat:

- Contractul de Antrepriză nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 1;
- Contractul de Antrepriză nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 2.

Lucrările finalizate de SRL "Polimer Gaz Conducte" au fost de o calitate înaltă, recepționate la termenele stabilite de contracte, a fost observat nivelul înalt de calificare al personalului, care a dat dovadă de profesionalism și responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, și lucrările corespund tuturor standardelor și cerințelor impuse de către beneficiar.

Luînd în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL "Polimer Gaz Conducte".


Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Ex: Nicolae Cernov  
specialist în monitorizarea proiectelor  
Tel: 0241-21151

COPIA CORESPUNDE  
CU ORIGINALUL



CO-INVESTITOR – Agenția de Dezvoltare Regională Sud

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
**Nr. 02 din 19.04.2019**

Obiectul "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara" este executat în cadrul contractului nr. 12/L/17 din 01.12.2017 cu acordurile adiționale nr. 1 din 15.12.2017; nr. 2 din 22.10.2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5 din 06.12.2017 valabilă până la 12 luni, de către Consiliul raional Leova.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.03.2019 – 05.04.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ion GUDUMAC, președinte r-nul Leova.

Membrii comisiei: Sergiu MAHU, viceprimar or. Leova;  
Eugeniu MUTAF, primar or. Iargara;  
Mihail REVENCO, primar s. Cupcui;  
Tatiana GORGOS, primar com. Sărata Nouă;  
Maxim MARCU, specialist în construcții atestat;  
Ion STANCIU, specialist în construcții atestat;  
Oleg CIBOTARI, specialist în construcții atestat;  
Andrei POPUȘOI, șef Secție management proiecte ADR Sud.

2. Au mai participat la recepție:

Plămădeală Ion- vicepreședintele raionului Leova; Porubin Valeriu- manager de proiect; Buftac Victor- consultant GIZ " Investiții"; Hîncu Lilia- consultant regional GIZ, regiunea Sud, " Dezvoltarea capacităților și implicarea cetățenilor"; Ionel Natalia- consultant GIZ, Monitorizare bazată pe rezultate și Comunicare; Tocaru Andrei- consultant regional GIZ, regiunea Sud, " Investiții"; Woebeking Frank- Inginer GIZ; Roșca Constantin- autor de proiect; Antoniu Victor- responsabil tehnic; Cocîrlă Serghei- antreprenor; Doglea Valentin- diriginte de șantier; Marcu Maxim- șef Serviciul Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, DDETAI, Consiliul raional Leova; Cujbă Ion- inspector principal Direcția Supraveghere Tehnică Sud; Pascari Tamara- șef Direcție Centrul de Sănătate Publică Hîncești;

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **27.11.2018**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 2, nr. 3;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sânt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **27.11.2018** până în prezent, respectiv pe o durată de **4,5 luni**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **60.924.548,06 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara"**.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică. Obiecțiile consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate. Obiectul s-a comportat corespunzător de la terminarea lucrărilor și până la data întocmirii prezentului proces-verbal.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Se acceptă recepția finală a obiectului "Construcția apeductului magistral Leova – Iargara"**.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5701.202.\_\_\_\_\_**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de pompare a apei treapta I (SP-1)**, suprafața la sol **36 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **72 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.03**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de tratare a apei**, suprafața la sol **726,7 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **1160,5 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral 5701.213.083., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-1), suprafața la sol 31,2 m<sup>2</sup>, suprafața totală 31,2 m<sup>2</sup>, numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m<sup>2</sup>, suprafața totală 136,75 m<sup>2</sup>, numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m<sup>2</sup>, suprafața totală 136,75 m<sup>2</sup>, numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5731.306.010., adresa poștală com. Sărata Nouă, r-nul Leova, extravilan (Platforma D), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-2), suprafața la sol 11,5 m<sup>2</sup>, suprafața totală 11,5 m<sup>2</sup>, numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m<sup>2</sup>, suprafața totală 200 m<sup>2</sup>, numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m<sup>2</sup>, suprafața totală 200 m<sup>2</sup>, numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală U.A.T. or. Leova; U.A.T. s. Cupcui; U.A.T. com. Sărata Nouă; U.A.T. or. Iargara, r-nul Leova, extravilan și intravilan,

destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții apeduct magistral, suprafața la sol 49,4 km, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 (patru) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la data de 19 aprilie 2019 în 10 (zece) exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea de consolidare au fost executate în volum deplin și acceptă recepția finală a obiectului.

"19 aprilie" 2019



Hobart Șef de echipă AST  
"Sud"  
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion GUDUMAC

(semnătura)

Membri: Sergiu MAHU

(semnătura)

Maxim MARCU

(semnătura, I.S.)

Eugeniu MĂȚĂR

(semnătura)

Ion STANCIU

(semnătura, I.S.)

Mihail REVENCO

(semnătura)

Oleg CIBOTARI

(semnătura, I.S.)

Tatiana GORGOS

(semnătura)

Andrei POPUȘOI

(semnătura)

la procesul - verbal de recepție finală

Nr. 01 din 19 aprilie 2019

**Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului  
"Construcția apeductului magistral Leova - Iargara"**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor, lei (cu TVA la cota 0 "zero")
1	Rețele magistrale de alimentare cu apă	29.952.386,28
2	Platforma A. Stația de pompare a apei treapta I (SP - 1).	8.613.641,04
3	Platforma B. Stația de tratare a apei și Stația de repompare a apei (SPR - 1).	9.034.722,54
4	Platforma C. Rezervoare supraterane din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM cu V=800 m <sup>3</sup> .	5.621.667,03
5	Platforma D. Stația de repompare a apei (SPR - 2).	4.762.623,16
6	Platforma E. Rezervoare subterane din beton armat cu V=700 m <sup>3</sup> .	2.939.508,01
<b>Total</b>		<b>60.924.548,06</b>

Președintele comisiei,

Responsabil tehnic,

Reprezentantul antreprenorului,





**Observațiile comisiei de recepție finală**

[Large blue scribble covering the lined area]

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**




**Constatările comisiei de recepției finală**

[Large blue scribble covering the main body of the document]

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 01 din 30 ianuarie 2019**

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul "**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**" în cadrul contractului nr. 12/L/17 din 01.12.2017 cu acordurile adiționale nr. 1 din 15.12.2017; nr. 2 din 22.10.2018; încheiate între:

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Consiliul Raional Leova**, cu sediul în or. Leova, str. Independenței, 5, reprezentată prin **Ion GUDUMAC**, președinte r-nul Leova, în calitate de **Beneficiar**, altă parte,

și **S.R.L. "Polimer Gaz Conducte"**, cu sediul în , mun. Chișinău, str. Varnița, 18, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de **Construcție a apeductului magistral Leova - Iargara**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5, eliberată de **Consiliul raional Leova** la data de **06.12.2017**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.12.2018 – 18.01.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei: Ion GUDUMAC, președinte r-nul Leova.

Membrii comisiei: Sergiu MAHU, viceprimar or. Leova;  
Eugeniu MUTAF, primar or. Iargara;  
Mihail REVENCO, primar s. Cupcui;  
Tatiana GORGOS, primar com. Sărata Nouă;  
Maxim MARCU, specialist în construcții atestat;  
Ion STANCIU, specialist în construcții atestat;  
Oleg CIBOTARI, specialist în construcții atestat;  
Andrei POPUȘOI, șef Secție management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

*NOVAC Boris – șef AST Sud; CUJBA Ion – inspector principal AST Sud; PĂSCĂLUTĂ Dinu – șef SSE Leova; LUPU Svetlana – reprezentant CSP Hîncești; ANTONIU Victor – reprezentant SC "Preant" SRL, responsabil tehnic; DOGLEA Valentin – diriginte de șantier; COCÎRLĂ Serghei - director SRL "Polimer Gaz Conducte"; ROȘCA Constantin – director SRL "FluxProiect"; PLĂMĂDEALĂ Ion – vicepreședinte r. Leova; TOCARU Andrei – consultant GIZ; PORUBIN Valeriu – manager de proiect.*

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor de construcție și reabilitare a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexele nr. 2 și 3**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **faptul că obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexele nr. 2 și 3, care sunt parte integrală a procesului-verbal.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5701.202.\_\_\_\_\_**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de pompare a apei treapta I (SP-1)**, suprafața la sol **36 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **72 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.03**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de tratare a apei**, suprafața la sol **726,7 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **1160,5 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.\_\_\_\_\_**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de repompare a apei (SPR-1)**, suprafața la sol **31,2 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **31,2 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.106.585.\_\_\_\_\_**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din

următoarele construcții **rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM**, suprafața la sol **136,75 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **136,75 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.106.585.**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM**, suprafața la sol **136,75 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **136,75 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5731.306.010.**, adresa poștală **com. Sărata Nouă, r-nul Leova, extravilan (Platforma D)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de repompare a apei (SPR-2)**, suprafața la sol **11,5 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **11,5 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5702.103.519.**, adresa poștală **or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor subteran din beton armat**, suprafața la sol **200 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **200 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5702.103.519.**, adresa poștală **or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor subteran din beton armat**, suprafața la sol **200 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **200 m<sup>2</sup>**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **U.A.T. or. Leova; U.A.T. s. Cupcui; U.A.T. com. Sărata Nouă; U.A.T. or. Iargara, r-nul Leova, extravilan și intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **apeduct magistral**, suprafața la sol **49,4 km**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **30 ianuarie 2019** în **10 (zece)** exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

**Președinte:**

Ion GUBUMAC

**Membri:**

Sergiu MARIU

Eugeniu MUTAF

Mihail REVENCO

Tatiana GORGOS

Maxim MARCU

Ion STANCIU

Oleg CIBOTARI

Andrei POPUȘOI



9. Concluzia Agenției de Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se acceptă recepția la terminarea  
lucrărilor cu condiția îndeplinirii neajun-  
surilor expuse în anexele procesului verbal.

" 30 " ianuarie 2019

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 30 " ianuarie 2019

L.S.

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 30 " ianuarie 2019

L.S.

(semnătura)



la procesul - verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 30 ianuarie 2019

**LISTA**



*pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete*

Blank lined area for listing missing or incomplete items, with a large blue scribble across it.

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului,**



**Nr. 01 din 30 ianuarie 2019**

**LISTA**

*Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate*

- 1. De montat sistemul paratrănet.*
- 2. De montat indicatoarele informative la robinetii de incendiu.*
- 3. De asigurată cu mijloace primare de stingere platformele A, B, C, D, E.*

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**





**Nr. 01 din 30 ianuarie 2019**

**LISTA**

*Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului*

*1. De reabilitat căile de acces la  
platformele A,B,C,D,E conform calității  
prezente în documentația de proiect.*

*[Large handwritten signature]*

**Președintele comisiei,**  
**Responsabil tehnic,**  
**Reprezentantul antreprenorului.**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**ACORD ADIȚIONAL nr. 2**  
**la contractul de antrepriză**  
**nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017**

**„22 ” octombrie 2018**

**or. Cimișlia**

Prezentul acord adițional este încheiat între:

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 12960 din 18 decembrie 2009, cod fiscal: 1009601000290, tel./fax 0 (241) 2-62-86, e-mail: adrsud@gmail.com, reprezintă prin dna. **Maria Culeșov**, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Consiliul Raional Leova**, cu sediul, or. Leova, str. Independenței, 5, tel. 0 (263) 2 20 58, 0 (263) 2 28 40, e-mail: consiliul@leova.md, cod fiscal 1007601004102 prin reprezentantul legal dl. **Ion GUDUMAC**, președintele raionului Leova, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte, și

**SRL „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 0 (22) 42 27 65, fax: 0 (22) 42 27 65, mob: 069 131 032, e-mail: info@pgc.md , cod fiscal 1002600040678 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006310 din 24.12.2004, licența seria A MMII nr. 039491, din 05.08.2004 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 05.08.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții inginerești și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin dl. **Serghei COCÎRLĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte,

în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. 17/03 din 12.10.2017, în baza deciziei grupului de lucru nr. 10/18 din 18.10.2018.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului „**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**”, unde pe parcursul implementării acestuia, s-a constatat necesitatea efectuării unor modificări la documentația tehnică. Modificările aplicate au generat trebuința extinderii cu 2 luni a termenului de execuție a lucrărilor, precum și majorarea valorii Contractului cu 67 062,93 MDL, cu TVA la cota 0 (zero) .

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare nr. 12/S/17 din „01” decembrie 2017.

Prin prezentul acord, în Contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare nr. 12/S/17 din „01” decembrie 2017 se aplică următoarele modificări:

**1. Articolul 3, punctul 3.1. va avea următorul conținut:**

„Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate este pînă la „ 31 ” decembrie 2018.

**2. Articolul 4, punctul 4.1. va avea următorul conținut:**

Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **60 924 548,06 (șaizeci de milioane nouă sute douăzeci și patru mii cinci sute patruzeci și opt lei, 06 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero).**

„Executarea contractului va fi efectuată din sursele GIZ, FNDR și CR Leova, conform Anexei nr. 1 „Tabel de repartizare a mijloacelor financiare asigurate de Investitor, Co-investitor și Beneficiar în cadrul obiectului „Construcția apeductului magistral Leova - Iargara””. Plățile din sursele GIZ vor fi efectuate eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție. Plățile din sursele FNDR și CR Leova se vor achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.”

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.


Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

### ANTREPRENOR

**S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”**

MD-2023 mun. Chișinău, str. Varnița, 18  
Moldindconbank SA, filiala INVEST, Chisinau  
MOLDMD2X329  
IBAN: MD85ML000000222412900947MDL  
c/f: 1002600040564  
c/TVA: 0401285  
Tel./fax. 0 (22) 42 27 65; mob: 069 131 082  
e-mail: [info@pgc.md](mailto:info@pgc.md)

**Serghei COCÎRLĂ**




### CO-INVESTITOR

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12  
BC „Mobias Banca-Groupe Societe Generale” SA  
c/b: MOBBMD22  
IBAN: MD87TRPCBP518430E00050AA  
c/f 1009601000290  
Tel/fax: 0 (241) 2-62-86  
e-mail: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**Maria CULEȘOV**




### BENEFICIAR

**Consiliul Raional Leova**

MD-6301 or. Leova, str. Independenței, 5  
MF-TT Leova  
TREZMD2X  
c/f : 1007601004102  
Tel. 0 (263) 2-20-58

e-mail: [consiliul@leova.md](mailto:consiliul@leova.md)

**Ion GUDUMAC**



**Tabel de repartizare a mijloacelor financiare asigurate de Investitor, Co-investitor și Beneficiar  
în cadrul obiectului „Construcția apeductului magistral Leova - Iargara”**

Nr. d/o	Nr Deviz	DENUMIREA	Finanțarea proiectului, MDL			Valoarea contractului, cu TVA la cota 0
			GIZ	FNDR	CR Leova	
1	1.1	Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier		70 000,00		70 000,00
2	8.2	Rețele magistrale de alimentare cu apă	25 035 163,60	3 804 249,48		28 839 413,08
3	8.3	Statie de pompare a apei trapa I. Tehnologie	3 819 519,20	457 012,00		4 076 531,20
4	8.4	Statie de pompare a apei trapa I. Lucrari de constructie	712 430,91	220 305,89		932 736,80
5	8.5	Construcția pentru protecția pestelui 2 buc	322 516,79	1 205 078,65		1 527 595,44
6	8.6	Statie de tratare a apei TH	1 795 578,33	705 938,21		2 501 516,54
7	8.7	Statie de tratare a apei. Lucrari de constructie	272 651,67	55 271,56		327 923,23
8	8.8	Statie de pompare a apei SPR-1. Tehnologie	4 919 701,16	558,88		4 920 260,04
9	8.9	Statie de pompare a apei SPR-1. Lucrari de constructie	81 651,84			81 651,84
10	8.10	Rezervor din panouri metalice cu membrana din EPDM V=800m3. Utilaj tehnologic	4 512 649,61	89 896,81		4 602 546,42
11	8.11	Rezervoare din panouri metalice. lucrari de constructie	394 268,95	37 757,91		432 026,86
12	8.12	Statie de pompare a apei SPR-2. Tehnologie	3 643 200,00	1 389,25	9 932,98	3 654 522,23
13	8.13	Statie de repompare SPR-2. Lucrari de constructie	13 712,47	749,46		14 461,93
14	8.14	Rezervoare subterane de apă potabilă cu volumul V=700m3	2 304 121,60	285 315,41		2 589 437,01
15	8.15	Rețele de alimentare cu apă. Sectorul Rosa Moldovei	762 695,90	178 830,08		941 525,98
16	8.16	Utilaj GSM- Platforma B si D	234 379,20			234 379,20
17	8.17	Încercare la presiune, spălare și dezinfectarea conductelor la apeductul magistral Leova- Filipeni-Romanovca		101 447,22		101 447,22
18	8.18	Alimentare cu energie electrică stație de pompare a apei treapta 1. KL-0.4kWt	515 421,82			515 421,82
19	8.19	Alimentare cu energie electrică stație de pompare a apei treapta 1-automatizarea		31 146,92		31 146,92
20	8.20	Alimentare cu energie electrică stație de pompare a apei treapta 1-rețele interioare		79 829,10		79 829,10
21	8.21	Alimentare cu energie electrică stație de repompare a apei SPR-1. KL-0.4kWt	751 005,45			751 005,45
22	8.22	Alimentare cu energie electrică stație de repompare SPR-1-automatizarea		14 213,86		14 213,86
23	8.23	Alimentare cu energie electrică a rezervoarelor de apă din panouri metalice V+800m3		159 813,68		159 813,68
24	8.24	Alimentare cu energie electrică stație de repompare SPR-2	455 400,00	302 509,50		757 909,50
25	8.25	Amenajarea teritoriului Platforma A.Stație de captare a apei inclusiv stația de pompare Nr.1	455 313,05	974 767,78		1 430 080,83
26	8.26	Amenajarea teritoriului Platforma B.Stație de tratare a apei, stația de repompare a apei SPR-1			213 408,31	213 408,31
27	8.27	Amenajarea teritoriului Platforma C. Rezervoare de apă din panouri metalice			427 280,07	427 280,07
28	8.28	Amenajarea teritoriului Platforma D. Stația de pompare a apei SPR-2			218 539,90	218 539,90
29	8.29	Amenajarea teritoriului Platforma E. Rezervor de apă subteran, 2x V=700m3	305 314,27		2 986,14	308 300,41
30	8.3 (a-1)	Statie de pompare a apei trapa I. Tehnologie. ADĂUGĂRI			20 298,93	20 298,93
31	8.6 (a-1)	Statie de tratare a apei TH. ADĂUGĂRI			107 553,67	107 553,67
32	8.30	Lucrări adăugătoare executate la nodul de conectare a apeductului proiectat la apeductul existent or. Iargara.		41 770,59		41 770,59
<b>TOTAL:</b>			<b>51 106 695,82</b>	<b>8 817 862,24</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>60 924 548,06</b>

Consiliul raional Leova

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

SRL „Polimer Gaz Conducte”



Handwritten signatures and stamps of the involved parties.

**ACORD ADIȚIONAL nr. 1**  
**la contractul de antrepriză**  
**nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017**

**„ 15 ” decembrie 2017**

**or. Cimișlia**

Prezentul acord adițional este încheiat între:

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 12960 din 18 decembrie 2009, cod fiscal: 1009601000290, tel./fax 0 (241) 2-62-86, e-mail: adrsud@gmail.com, reprezintă prin dna. **Maria Culeșov**, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Consiliul Raional Leova**, cu sediul, or. Leova, str. Independenței, 5, tel. 0 (263) 2 20 58, 0 (263) 2 28 40, e-mail: consiliul@leova.md, cod fiscal 1007601004102 prin reprezentantul legal dl. **Ion GUDUMAC**, președintele raionului Leova, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte, și

**SRL „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 0 (22) 42 27 65, fax: 0 (22) 42 27 65, mob: 069 131 032, e-mail: info@pgc.md , cod fiscal 1002600040678 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006310 din 24.12.2004, licența seria A MMII nr. 039491, din 05.08.2004 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 05.08.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin dl. **Serghei COCÎRLĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de de antrepriză nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licitației publice nr. 17/03 din 12.10.2017, în baza deciziei grupului de lucru nr. 39/17 din 10.11.2017.

Avansul

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului „**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**”, unde pe parcursul implementării acestuia, s-a constatat necesitatea ajustării la cerința finanțatorului a unor prevederi cu referire la modalitățile de plată și anume:

- Indicarea surselor de finanțare ale Contractului
- Modalitatea de achitare și stingere a avansului

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare nr. 12/S/17 din „01” decembrie 2017.

Prin prezentul acord, în Contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare nr. 12/S/17 din „01” decembrie 2017 se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul 4, punctul 4.1. se completează cu următorul conținut:** „Executarea contractului va fi efectuată din sursele GIZ, FNDR și CR Leova. Plățile din sursele GIZ vor fi efectuate eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție. Plățile din sursele FNDR și CR Leova se vor achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.”
2. **Articolul 4, punctul 4.2. va avea următorul conținut:** „În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Co-investitorul va achita Antreprenorului general în avans 10 % din valoarea totală a contractului, din sursele GIZ, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul semnării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată pînă la data de 30.09.2018 din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare GIZ.”

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 12/L/17 din „01” decembrie 2017.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

### ANTREPRENOR

**S.R.L. „Polimer Gaz Conducțe”**

MD-2023 mun. Chișinău, str. Varnița, 18  
Moldindconbank SA, filiala INVEST, Chisinau  
MOLDMD2X329  
IBAN: MD85ML000000222412900947MDL  
c/f: 1002600040564  
c/TVA: 0401285  
Tel./fax. 0 (22) 42 27 000 mob. 069 031 032  
e-mail: [info@pgc.org](mailto:info@pgc.org)

Serghei COCÎRLA



### /CO-INVESTITOR

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12  
BC „Mobias Banca-Groupe Societe Generale” SA  
c/b: MOBBMD22  
IBAN: MD87TRPCBP518430E00050AA  
c/f 1009601000290  
Tel/fax: 0 (241) 2-62-86  
e-mail: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)  
[adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

Maria CULEȘOV



### BENEFICIAR

**Consiliul Raional Leova**

MD-6301 or. Leova, str. Independenței, 5  
MF-TT Leova  
TREZMD2X  
c/f : 1007601004102  
Tel. 0 (263) 2-20-58

e-mail: [consiliul@leova.md](mailto:consiliul@leova.md)

Ion GUDUȚĂ







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 12/L/17

privind achiziția prin Licitație Publică

„ 01 ” decembrie 2017

or. Cimișlia

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 17/03 din 12.10.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 68 din 25.08.2017, între:

**Agentia de Dezvoltare Regională Sud**, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, tel/fax: 0 (241) 2 62 86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin **Maria CULESOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

**Consiliul Raional Leova**, cu sediul, or. Leova, str. Independenței, 5, tel. 0 (263) 2 20 58, 0 (263) 2 28 40, e-mail: consiliu@leova.md, cod fiscal 1007601004102 prin reprezentantul legal dl. **Ion GUDUMAC**, președintele raionului Leova, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte, și

**SRL „Polimer Gaz Conducte”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 0 (22) 42 27 65, fax: 0 (22) 42 27 65, mob: 069 131 032, e-mail: info@pgc.md, cod fiscal 1002600040678 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006310 din 24.12.2004, licența seria A MMII nr. 039491, din 05.08.2004 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 05.08.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin dl. **Serghei COCÎRLĂ**, **director** în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **„Construcția apeductului magistral Leova - Iargara”**, Cod CPV 45233225-2 – lucrări de construcții de apeducte, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 9 (nouă) luni calendaristice din momentul aprobării contractului de către **Cartierul General al GIZ din Eschborn**, primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, eliberat de către **Co-Investitor**, ordonatorul de credite, și asigurării lucrului ritmic în teritoriu de către **Beneficiar**.

3.2. Termenul de execuție poate fi prelungit dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Co-investitor, Beneficiar**, sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al **Antreprenorului general**;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul general**;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului, Antreprenorul general** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitor**.

3.4. La executarea definitivă a lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Co-investitorul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general, Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Co-investitorul** și **Beneficiarul** vor aproba sau vor respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **60 857 485,13 (șaizeci milioane opt sute cincizeci și șapte mii patru sute optzeci și cinci lei, 13 bani) lei MD, cu TVA la cota 0 (zero)**.

4.2. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, **Co-investitorul** va achita **Antreprenorului General** în avans 10 % din limita anuală stabilită pe obiectiv, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul semnării acestuia. Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de

executare a lucrărilor și actelor de recepție.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată în maxim 30 zile lucrătoare după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate în acesta. Plata ultimelor sume datorate de **Co-investitor**, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## Articolul 5

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## Articolul 6

### ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## Articolul 7

### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd careva restricții la efectuarea lucrărilor, se pune de către **Co-Investitor** la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat și pentru completarea cărții tehnice.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului, în quantum de **10 (zece) %** din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de **Co-investitor și Beneficiar** este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de **10 %** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **10 %** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de toate părțile – **Antreprenor general, Co-investitor și Beneficiar** – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. **Co-investitorul și Beneficiarul** trebuie să dispună ca banca să înștiințeze **Antreprenorul general** de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării **Co-investitorului și Beneficiarului** către agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului General în termen de 3 zile după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare din data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, **Co-investitorul** poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.



7.13. **Co-investitorul** trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, după semnarea procesului verbal de recepție finală, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, cît și reprezentanților **Beneficiarului, Investitorului și Co-Investitorului** li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să li se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor și Beneficiar** drept confidențiale.

7.17. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului și Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, va fi efectuat de Antreprenorului general.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente, efectuate de **Antreprenorului general** și aprobate de către **Beneficiar și Co-investitor**, sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Beneficiarul și Co-investitorul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. **Antreprenorul general** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Co-investitor** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. **Beneficiarul** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitor și Beneficiarul** are dreptul să dispună în scris:

 5

250

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către **Antreprenor** a dispozițiilor din punctul 7.24., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și **Co-investitorului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **Articolul 8** **FORȚA DE MUNCĂ**

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **Articolul 9** **MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar, sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. **Beneficiarul, Investitorul, Co-investitorul și Proiectantul** sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a

fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția **Beneficiarului, Investitorului** sau a **Co-investitorului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, emis de **Co-investitor**.

## Articolul 10

### PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **7 (sapte) ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări întemeiate, transmise de către **Co-investitor**.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## Articolul 11

### RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.



11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,02%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul general**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului** sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

## Articolul 12

### SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.





### Articolul 13

#### REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul și/sau **Co-investitorul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cît și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun accord cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun acord cu Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. **Co-investitorul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### Articolul 14

#### DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

 9



anexate;

- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Co-investitor și Beneficiar, care vor emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la expirarea termenului de garanție asupra lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

### ANTREPRENOR

**S.R.L. „Polimer Gaz Conducțe”**

MD-2023 mun. Chișinău, str. Varnița, 18  
Moldindconbank SA, filiala INVEST, Chisinau  
MOLDMD2X329  
IBAN: MD85ML000000222412900947MDL  
c/f: 1002600040564  
c/TVA: 0401285  
Tel./fax. 0 (22) 42 27 65, 069 131 037  
e-mail: [info@pgc.md](mailto:info@pgc.md)

Serghei COCÎRLĂ

L.Ș.

### BENEFICIAR

**Consiliul Raional Leova**

MD-6301 or. Leova, str. Independenței, 5  
MF-TT Leova  
TREZMD2X  
c/f: 1007601004102  
Tel. 0 (263) 2-20-58  
e-mail: [consiliul@leova.md](mailto:consiliul@leova.md)

Ion GUDUMAC

L.Ș.

### CO-INVESTITOR

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare, 12  
MF-TT Cimișlia  
TREZMD2X  
IBAN: MD87TRPCBP518430E00050AA  
c/f: 1009601000290  
Tel: 0 (241) 2 62 86  
Fax: 0 (241) 2 62 86  
e-mail: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

Diana CULESOV

