

OFERTANT

SA „Constructorul”

Denumirea

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Obiectul achizițiilor **Reconstrucția havuzului orășenesc pe str.Vasile Alecsandri, mun.Bălți**

Nr.	Nr. deviz-oferta	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Contitatea mii lei		
				2019 6 luni	2020 1,5 luni
1	Nr 18-30-2-1	Lucrari de reparatie si constructie	1865,26	1824,26	41,00
2	Nr 18- 30-2-2	Lucrari de reparatie si constructie (Насосная)	74,03	74,03	
3	Nr 18-30-2-3	Retelele exterioare de apa	417,77	417,77	
4	Nr 18-30-2-4	Retelele interioare de apa (Насосная)	221,93	221,93	
5	Nr 18-30-2-5	Retelele exterioare de apa	133,77	133,77	
6	Nr 18-30-2-6	Retelele exterioare de alimenrare cu canalizare	254,58	254,58	
7	Nr 18-30-2-7	Lucrari de eletromontaj	33,66	33,66	
		Total	3 001,00	2 960,00	41,00

Ofertant:

M.Molosag

semnătura autorizată

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Moloșag M.D.** reprezentant împuternicit al **SA „Constructorul”** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Moloșag M.D.** reprezentant împuternicit al **SA „Constructorul”** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de **ofertant**/ofertant asociat, la procedura **licitația descisă** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca **„Reconstrucția havuzului orășenesc, str. V. Alecsandri din mun. Bălți” conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți**

(*denumirea lucrării*), codul CPV **45200000-9**, la data de **22.03.2019** (zi/luna/an), organizată de **Primăria mun.Bălți, RM, mun.Bălți, p.Independentei,1** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 21.03.2019

Numărul procedurii: licitația descisă

Către: Primăria mun.Bălți, RM, mun.Bălți, p.Independenței,1

Subsemnatul, Moloșag M.D. reprezentant împuternicit al SA „Constructorul” (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 21.03.2019

Semnat: _____

Nume: Moloșag M.D.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Constructorul”

FORMULARUL F3.7

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Societate pe acțiuni „Constructorul”**

2. Codul fiscal **1003602001719**

3. Adresa sediului central **MD3100 RM m.Bălți, str.M.Viteazul,6**

4. Telefon /fax **0-231-225-40**

E-mail **constructorulsa@mail.ru**

5. Certificatul de înregistrare **MD 0000809 din 17 mai a.1993**

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **lucrări de construcții, construcții montaj reparații capitale, rețele ingeneresti**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **Scrisoare: Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr.05/AM180 din 08.02.2018, Construcții de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții consolidări.**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **-----**

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri:

R.Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	9078,9	
2.	2017	18214,1	
3.	2018	10656,7	
Media anuală:		12 649,9 mii lei	

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (lei)
1.	„Casa Comerciala Bulgara” SRL mun.Bălți	construcții-montaj	69 000 000
2.	„Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box din s.Grimăncăuți, r-l Briceni	construcții-montaj	4 900 000
3.	„Reparația sălii de sport și a fațadei la LT „L.Blaga” din m.Bălți”	reparație capitala	3 286 483
4.	„Cafenea Lactate „Мороженое» din str.M.Viteazul / Parcul Central în mun.Bălți	constructii montaj	1 000 000

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ”**Stația de pompare și apeductul alăturat cu bazinul acvatic – 18000 m³ de pe strada Decebal, mun. Bălți**”.
2. Numărul și data contractului **№38 din 20.11.2007**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎM DCC comandator unic**
4. Adresa beneficiarului **mun. Bălți, str. Păcii, 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **19998410 lei** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **21489023 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ --- _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____ **12** _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord adițional din 29.01.2009**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№26 din 28.12.2009**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
- Rețele ingineresti, apă, canalizare la obiectele:
1. „Două blocuri locative cu 60 apartamente din str. Krîlov, mun. Bălți”.
 2. „Bloc locativ cu 40 apartamente din str. Bulgară, mun. Bălți”.
 3. „Construcția a casei locative multietajate cu 72 ap. cu garajuri înconjurate din str. Decebal, 121/2A mun. Bălți”.
 4. „Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, raionul Rîșcani pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat”.
 5. „Construcția apeductului și a sistemului de canalizare în cart. Bălțului Nou mun. Bălți”.

Data completării: **21.03.2019**


Semnat: _____

Nume: **Molosag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

ACHIZIȚII PUBLICE




CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

No 38



din 20.11.2007



1. PĂRȚILE CONTRACTATE

ART.1. Acest contract este încheiat între **ÎM DCC comanditor unic** cu sediul în mun. **Bălți** str. **Păcii, 38** cont de virament **220115024163124** deschis la banca **BC Banca Sociala Bălți** cod poștal **3100** telefon **26431** fax **24322** telex _____ cjd fiscal **1002602005237** înregistrat la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției cu Nr. **0035858** din **02.12.1993**.

Reprezentant prin: 1. **Mitrifanov A.** Manager șef (conducătorul)

2. **Bragari L.** Director economic (responsabil de probleme economico financiare)

în calitate de investitor (beneficiar)

și **SA „Constructorul”** cu sediul în or. **Bălți** str. **Mihai Viteazul, 6** cont de virament **2251710498529** deschis la banca **Banca de Economii f. 10 Bălți** cod poștal **3100** telefon **2-33-90** fax **2254** telex _____ cod fiscal **1003602001719** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. _____ din **17.05.93** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **AMM 006932** din **13.02.2003** eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5** ani pentru genurile de **construcția montarea obiectelor** reprezentata prin:

1. **Moloșag M.** Manager șef (conducătorul)

2. **Pantea G.** Director tehnic

3. **Cîrtîca M.** Director economic (responsabil de probleme economico financiare)

4. **Uncu V.** Consultant juridic

în calitate de Contractant (Antreprenor general)

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2. Contractantul (Antreprenorul general) se obligă să execute lucrările de construcție la obiectul „**Stația de pompare și apeductul alăturat de pe str. Decebal (Bucovinii) mun. Bălți**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativilor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. DURATA DE EXECUȚIE

ART.3. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12** luni de la semnare contractului, primirea ordinului de începere a execuției și transmiterea avansului conform legislației în vigoare și asigurării lucrului ritmic de carte investitor (beneficiar) – ordonatorul de credite.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.4. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **19998410** lei (**nouăsprezece milioane nouă sute nouă zece opt mii patru sute și zece**) (inclusiv TVA). Valoarea calculă conform listei cu cantitățile pe lucrări formularul №1 (diviz-ofertă de la nr. 12804-2007-1 până la nr-12804-2007-12) primită de la investitor în componența documentelor de licitație, *inducție a. 2008 - 2540000 lei*

5. OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

Art.5. Prevederile referitoare la obligațiunile Antreprenorului general, obligațiunile Beneficiarului cît și răspunderea contractuală sînt cele prevăzute în art.7. („h”), care sunt parte integrantă a prezentului contract.

6. DISPOZIȚII FINALE

Art.6. În acest contract cuvintele și expresiile vor avea aceleași sensuri care le-au fost atribuite în condiții generale de contractare.

ART.7. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca făcînd parte integrantă a acestui contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

h) condițiile speciale de contractare; (Anexa nr.1)

ART.8. Documentele prevăzute în pct.7. se consideră ca să se completeze reciproc în caz de ambiguitate sau duferențe între ele, au proiritate în ordinea ennumerării.

ART.9. Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct.7.

ART.10. Beneficiarul se învoiește să plătească antreprenorului pentru execuția, terminarea și întreținerea lucrărilor, valoarea contractului la datele și în mdul descris prin contract și anexele acestuia.

ART.11. Lucrările vor începe după 10 uile de la semnarea contractului, primirea ordinului de execuție. Avansul conform legislației 30% din suma mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat în anul curent.

ART.12. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

ART.13. Forma de garanție bancară de bună execuție agreată de beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în quantum de maxim 5% din valoare lunară acestora pînă la atingerea unui pricent de 5% din valoarea contractului. Beneficiarul restitue Antreprenorului 2,5% garanție de bună execuție în termen de 10 zile după recepția obiectului la terminarea lucrărilor și 2,5% garanție de bună execuție după semnarea actului de recepție finală(actul dării în exploatarea).

ART.14. Acest contract este în vigoare pînă la finisarea tuturor lucrărilor.

BENEFICIAR
(semnătura autorizată)




Managerul șef

Mitrofanov A.

Directorul economic Bragari L.

ANTREPRENOR GENERAL
(semnătura autorizată)



Managerul șef

Moloșag M.

Director tehnic

Pantea G.

Director economic Cîrîța M.

Consultant juridic Uncu V.

„APROBAT”

Primarul mun. Bălți

V. Panciuc

ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL la contractul nr.38 din "20" NOEMBRIE 2007

Prezentul acord este semnat astăzi "29" ianuarie 2009, în ÎM DCC Comanditar Unic, în persoana d-ei L.I. Bragari și SA „Constructorul”, în persoana d-lui Mihail Moloșag, în scopul modificării Contractului № 38 din 20 noembrie 2007.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al lucrărilor la construcție capitală a obiectului „Stația de pompare și apeductul alăturat de pe str. Decebal(Bucovinii) mun. Bălți”

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Antreprenorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările în luna august 2009 în conformitate cu graficul efectuării lucrărilor pe a. 2009.

Din suma contractului de antrepriză – 19998410 lei, se prevăd pe anul 2009 lucrări în sumă de 7018430 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

Anotație:

1. Obiectul va fi dat în exploatație numai în cazul dacă vor fi hotărâte pozitiv obiecțiunile la documentația de proiect înaintate de Antreprenor la 02 aprilie a. 2008.
2. Suma contractului încheiat la lucrările efectuate în termen mai mult de un an va fi actualizată conform documentației normative.

ANTREPRENOR:

Director SA „Constructorul”

M.D. Moloșag

BENEFICIAR:

Director ÎM DCC CU

G.I. Bragari



[Handwritten signature]

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPTATIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ

приема окончанных работ
Nr. 26 din «28» 12 a. 2009

privind lucrarea _____ executată la
в отношении работы _____ выполненной на
obiectul «Statia de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți» în cadrul
contractului nr. 38
объекте _____ согласно договора №
din 20.11.07, încheiat între
от _____ заключенного между
ÎM DCC comanditar unic și SRL «Constructorul» pentru lucrările de
в отношении работ

1. Lucrările au fost executate ă la baza autorității nr. _____, eliberată de _____ la
Работы были выполнены на основе разрешения № _____ выданного
cu valabilitate pînă la _____
со сроком действия до _____

2. Comisia de recepție și – a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:
2. Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе:

Președintele comisiei	dl. I. Neaga– viceprimar mun. Bălți
Membrii comisiei	dl. V. Romanciuc– șeful SAC
	d-na. L. Bragari– director-interimar ÎM DCC CU
	dl. V. Corcodei– directorul ÎM „Regia-Apă-Canal”
	dl. E. Boica. – inginer-șef ÎM “Regia-Apă-Canal”

3. Au mai participat la recepție:

3. Принимали участие в приемке:

dl. Molosag M.-sef. SA Constructorul, dl. Berezovskii S.-IP Urbanproiect, DSE dl. -Prisacari
IV. CMP-dl. Turcan V. „AE Balti-Plaxotniuc V.

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

4.1. Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit nu sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1;

из исполнительной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части, указанные в приложении №1;

4.2. Lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2, nu au fost executate.

работы, предусмотренные в приложении №2, не были выполнены;

4.3. Lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работах предусмотренных в приложении №3, не были соблюдены требования, предусмотренные в проекте.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше предлагает:

Obiectul „Statia de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți” a da în exploatare

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:

după rezultatele lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Приемочная комиссия рекомендует следующее:

Obiectul „Statia de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți” a da în exploatare

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi la în 5 exemplare.

Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов, был составлен сегодня в экземплярах.

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия:

Preșidinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Specialiști:

Специалисты:

dl. I. Neaga

dl. V. Romanciuc

d-na. L. Bragari

dl. V. Corcodel

dl. E. Boica

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Заключение Государственной комиссии по строительству:

Lucrarea

Работа

«28» 12 a. 2009

L.Ș.

M.P.

dl. Berceanu

(semnatura) / (подпись)

(functia, numele, prenumele) (должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea

Работа

TRANSMISĂ:

ПЕРЕДАЛ:

EXECUTANTUL:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: SRL „Constructorul”

PRIMITĂ:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL:

ИНВЕСТИТОР: ÎM DCC CU

«28» 12 a. 2009

«28» 12 a. 2009



(semnatura) / (подпись)

L.Ș.

M.P.

(semnatura) / (подпись)

dl. Ivan

PROCES-VERBAL
DE RECEPTAȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 1 din « 04 » 05 20 10.
№ от

Obiectul «Stația de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți»
Объект

este executat în cadrul contractului Nr. 38 din 20.11.07

выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorității Nr. 490 din « 28 » 12 2007

Работы были выполнены на основании разрешения № от г.

valabilă pînă la « 28 » 12 a. 2009, eliberate de către Primăria mun. Bălți
со сроком действия до г., выданного

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în interval fiind formată din:

1. Комиссия окончательной приемки проводила работу в составе:

Președintele comisiei	dl. I. Neaga – viceprimar mun. Bălți
Membrii comisiei	dl. V. Romanciuc – șeful SAC
	d-na L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
	dl. V. Corcodel – directorul ÎM Regia „Apă-canal-Bălți”
	dl. E. Boico – inginer-șef ÎM Regia „Apă-canal-Bălți”

2. Au mai participat la recepție:

2. Принимали участие в приемке:

Directorul SA „Constructorul” – dl. M. Molosag; inginer-șef SSE – dl. I. Costiuc;
medic-șef CMP – dl. V. Turcan; reprezentantul agentiei ecologice „Nord” – dl. V. Plahotniuc;
inginer șef al proiectului IP „Urbanproiect” –

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrărilor efectuate și a

3. Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1.

3.1. Специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de « 04 » 05 a. 20 10

3.2. Работы были полностью выполнены к

3.3. Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexă nr. 2.

3.3. Замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2

3.4. Cartea tehnică a construcției și fișa sitetică a obiectului au fost (nu-au fost) completate.

3.4. Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

3.5. Instrucțiunile de explorare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu)

3.5. Инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени

sunt în posesia utilizatorului.

3.6. Construcția s-a comporatat (nu s-a comporatat) corespunzător în perioada de la

3.6. Конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента

terminarea ei _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată

окончания ее _____ и до сих пор соответственно на протяжении

de _____ luni
месяцев

3.7. Valoarea obiectului este de 21489023 lei 385000 lei

3.7. Стоимость объекта

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

4. На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

Primirea obiectului în exploatare « Stația de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți »

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

5. Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:
în urma executării lucrărilor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6. Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

Primirea obiectului în exploatare « Stația de pompare de pe str. Decebal cu apeductul alăturat mun. Bălți »

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și anexe numerotate,
7. Настоящий акт содержит листов и пронумерованных
cu un total de file, a fost încheiat la « » a. 20
приложений, всего листов, был доставлен для
în 6 exemplare.
в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Specialiști:

Специалисты:

dl. I. Neaga

dl. V. Romanciuc

d-na. L. Bragari

dl. V. Corcodel

dl. E. Boico

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

8. Заключение Государственной комиссии по строительству:

Lucrarea
Работа

este finalizată

« 09 »

mai

2010

г.

L.S.

M.P.

(semnatura) / (подпись)

(functia, numele, prenumele) (должность, фамилия, имя)

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația capitală a acoperișului blocului A,B ale Școlii de Arte Plastice din mun. Bălți	Secția Cultură a primăriei mun. Bălți	contractant unic	806457	3,0	№71 din 09.11.2017
2	Reparația Casei de Cultură din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani (lucrări de termoizolare a acoperișului de tip „Plat” cu polisteren expandat EPS cu gr. de 100mm)	Primăria s.Corlăteni	contractant unic	1002179	3,0	№1 din 30.11.2018
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:**21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Baza de producție:	Capacitate pe an		
	- stația de preparare abetonului	93,0 mii m3		
	- stația de preparare a mortarului	86,0 mii m3		
	- ateliere de armare	2,64 mii t.		
	- ateliere de construcții metalice	13,8 mii t.		
	- poligon de confecționare a elementelor din beton și beton armat	12,0 mii m3		
	Plăci din beton pentru trotuare	7 mii m2		
	Atelier de prelucrare a lemnului: confecționarea ușilor și ferestrelor	70 mii m2		
	Atelier de confecționare a ușilor și ferestrelor din metaloplastic (PVC, aluminiu)	14 mii m2		
2	Mijloace de transport:	Unități:	ecip. propr.	
	Autocamioane cu remorca KAMA3	3	--/--	
	Autobasculante cu malaxor «Миксер»	3	--/--	
	Autobasculante MM3, MA3, KPA3	3	--/--	
	Tractoare T-40, T-130, MT3-80, T-150	5	--/--	
3	Utilaj și echipament:	Unități:	--/--	
	Macara cu brat CMK-10, KC-3571, KC-4572	3	--/--	
	Macara fereastră	4	--/--	
	Macara pe șinele PDK-160	1	--/--	
	Turlă autoridicătoare BC-22	1	--/--	
	Excavator ATEC-88	1	--/--	
	Excavator ЭО-2621	2	--/--	
	Buldozer DT-75	1	--/--	
	Compresor	3	--/--	
	Echipament de sudură cu curent constant și variat	8	--/--	
	Pompa de mortar	3	--/--	
	Malaxoare de beton și mortar	5	--/--	
	Schela metalică tubulară	3 seturi	--/--	
	Topitor de bitum	3	--/--	
	Instalație pentru curățirea și izolarea țevelor	1	--/--	
	Electropompa de apă	4	--/--	
	Compactor	1	--/--	
	Mai mecanic	1	--/--	
4	Laborator de încercări în construcții, atestat	Certificat de atestare Nr.LÎ 092 MOLDAC 04-09.2018-03.09.2021.		
5	Depozite cu suprafață de 2,5 mii m2			

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

Миксер

[illegible]

CERTIFICAT DE INMATRICULARE
CONSTRUCTORUL SA
 Posesorul cuper
 Județul Național District
BĂLȚI
 Localitatea Location
VITEAZUL
 Strada Street
6
 Casa House
 Apartamentul Apartment
1013245320005
 Codul personal ID-Number
13 09 2006
 Data eliberării Date of issue
 Inscripția specială Special marks

Автокритич Мозг.

[illegible]

Трактор

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 001372

Categoria *Трактор* Nr. *782127*
Категория тракторы

Marca *MTZ-80* Anul *1991*
Марка Год выпуска

Motor *P09237* Sasiu *782127*
Двигатель Шасси

Culbarea *Albostrei*
Цвет

Posesor *"S.A. Construcdorul"*
Владелец

Adresa localitatea *m. Baeti str. Inelepe-*
ndenta Nr. 161
Адрес местность

Scut liberat in baza *558* Seria *81B*
Щит выдан на основании Серии

Seal Inspectoratului *INTEHAGRO*
Печать инспекции

Data eliberarii *1 08 2002*
Дата выдачи

Гіосерузуин

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 110441

Categoria *Unelte* Nr. *522499*
Наименование машины

Marca *FR-2202* Anul *1997*
Марка Год выпуска

Motor *FN* Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea *Portocaliu*
Цвет

Posesor *SA Constructoare*
Владелец

Adresa, localitate *Balti, Str. Mihai*
Адрес, место жительства

Certificat eliberat de *INSPECTORATUL*
Паспорт выдан

Numar *59* Seria *BL-D*
Инспектор

Sau Inspectoratul *ANTENAGRO*
или Инспекция

Data eliberarii *25 XI 2013*



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0803

Eliberat domnului (doamnei): **Boboc Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și climatizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2014**

Valabil până la **27 februarie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMATIE Seria 2014-DLS Nr. 0803



Numele Boboc

Președintele George

destat în calitate de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 27 februarie 2014

Valabilă până la 27 februarie 2019

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și
climatizare

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

0000472

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0472 - 17**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): S. A. "Constructorul" Boboc Gheorghe - maistru
(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții, (CORM 006-14) cod 214221

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă, cu
(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 39/12 din 20 decembrie 2017
la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 20 decembrie 2020.

Președinte al comisiei Ungureanu Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000471

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0471 - 17**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): S. A. "Constructorul" Boboc Gheorghe - maistru
(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții, (CORM 006-14) cod 214221

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel, cu
(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 39/11 din 20 decembrie 2017
la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 20 decembrie 2020.

Președinte al comisiei Ungureanu Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)



« 8 » 082009

SA "Constructorul"

(denumirea unității sau numele, prenumele angajatorului-persoana fizică)

denumit(ă) în continuare "Angajator", în persoana

Moloșag Mihail Dumitru

(numele, prenumele, funcția)

pe de o parte, și dl (dna)

(numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare "Salariat", pe de alta parte, conducându-se de prevederile art. 45-94 din Codul muncii, aprobat prin Legea N154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul Contract individual de munca, convenind asupra următoarelor:

1. Salariatul este angajat în calitate de Prozător pe Cămin

(funcția, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)

2. Locul de muncă

(denumirea subdiviziunii unității)

3. Munca este

a) de bază; b) prin cumul.

4. Durata Contractului este:

a) nedeterminată;

b) determinată

(termenul concret)

5. Perioada de probă (daca părțile au convenit)

(termenul concret)

6. Prezentul Contract individual de munca își produce efectele din:

a) ziua semnării;

b)

(data negociată de părți)

7. Riscurile specifice funcției

(munca în condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase etc.)

8. Salariatul are următoarele drepturi:

a) drepturi prevăzute în alin. (1) al art. 9 din Codul muncii;

b) alte drepturi

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)

9. Salariatul este obligat:

a) sa îndeplinească obligațiile prevăzute în alin. (2) al art. 9 din Codul muncii;

b) sa îndeplinească alte obligații

(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)

10. Angajatorul are următoarele drepturi:

a) drepturi prevăzute în alin. (1) al art. 10 din Codul muncii;

b) alte drepturi

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)

11. Angajatorul este obligat:

a) sa îndeplinească obligațiile prevăzute în alin. (2) al art. 10 din Codul muncii;

b) sa îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convențiile colective, de contractul colectiv de munca și prezentul Contract individual de munca, printre care

(se specifică obligațiile suplimentare)

12. Condițiile de retribuire a muncii salariatului

(salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele,

sporurile, adaosurile, premiile, ajutoarele materiale, compensațiile și alocațiile, inclusiv pentru

munca prestată în condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase, intensitatea muncii etc.)

13. Regimul de muncă

(durata normala sau redusa a timpului de munca, tipul săptămânii de munca, durata zilnică a timpului de muncă, timpul de muncă parțial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)

14. Regimul de odihna

(repausul zilnic, repausul săptămânal etc.)

15. Concediile anuale:

a) concediul de odihnă anual

28 zile calendarice.

(durata)

c) concediul de odihnă anual suplimentar

(durata)

16. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul și mărimea prevăzute de legislația în vigoare.

17. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul și mărimea prevăzute de legislația în vigoare.

18. Clauze specifice (daca părțile au convenit)

(mobilitatea,

confidențialitatea, alte clauze care nu contravin legislației în vigoare)

19. Înlesniri, avantaje, indemnizații și/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în schimbul respectării clauselor specifice prevăzute la pct-18

20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decât printr-un acord suplimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrantă a acestuia.

21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de muncă orice schimbare ce se referă la:

a) durata contractului;

b) locul de muncă;

c) specificul muncii (condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art.51 din Codul muncii etc.);

d) cuantumul retribuirii muncii;

e) regimul de muncă și de odihnă;

f) specialitatea, profesia, calificarea, funcția;

g) caracterul înlesnirilor și modul de acordare a acestora.

22. Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală de către angajator a prezentului Contract individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii. În aceste cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării Contractului individual de muncă cu 2 luni înainte.

23. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în interes de serviciu sau detașarea la alt loc de muncă în conformitate cu art.70 și 71 din Codul muncii.

24. În cazul apariției unei situații prevăzute de art.104 alin. (2) lit.a) și b) din Codul muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul și specificul muncii salariatului fără consimțământul acestuia și fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract individual de muncă.

25. Transferul salariatului la o altă muncă și permutarea lui pot avea loc în strictă corespondență cu prevederile art.68 și 74 din Codul muncii și punctelor 20-21 din prezentul Contract individual de muncă.

26. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate surveni :

a) în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.76 din Codul muncii);

b) prin acordul părților (art.77 din Codul muncii);

c) la inițiativa uneia dintre părți (art.78 din Codul muncii).

27. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:

a) în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.82,305 și 310 din Codul muncii);

b) la inițiativa uneia dintre părți (art.85 și 86 din Codul muncii).

28. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acțiunii prezentului Contract individual de muncă vor fi soluționate în modul stabilit de Codul muncii și de alte acte normative.

29. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare având aceeași putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea la Salariat.

Datele de identificare a părților Contractului:

Angajatorul

Adresa Bălti Str. M. Viteazilor, 6

Cod fiscal 100 860 209 / 717

Semnătura

Locul pentru stampila

Salariatul

Adresa Bălti Str. Cojbut, 1. ap. 54.

Buletin de identitate A4038149

eliberat 08.08.2003

cod personal 098290808529.

Cod personal de asigurări sociale 0100 B7512

Semnătura

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2763

Eliberat domnului (doamnei): **Bajora Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2015**

Valabil pînă la **5 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DȘ Nr. 2763



Numele **Bajora**

prenumele **Ștefan**

Acordat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 martie 2015**

Valabilă până la **5 martie 2020**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

2006

М. Бэлиц

(населенный пункт)

Акционерное общество "Конструкторул"

(наименование предприятия)

в дальнейшем «Работодатель», в лице Молошаг Михаила Дмитриевича директора

(фамилия, имя, должность)

г-н (г-жа) Бэлица Иван Александрович

(фамилия, имя)

в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь положениями статей 43-94 Трудового кодекса Закона №154-ХV от 28 марта 2003г., заключили настоящий индивидуальный трудовой договор.

принят на работу в качестве М. Бэлица

(должность, профессия, специальность, квалификация)

г-н (наименование структурного подразделения предприятия)

состоит:

в:

стительству.

ра является:

ленным:

ным

с 10.08.2006г.

ый срок (если стороны договорились) срок не определен

(конкретный срок)

(конкретный срок)

индивидуальный трудовой договор вступает в силу:

записания:

(дата, оговоренная сторонами)

ствующие должности

(тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда и т. п.)

ет следующие права:

усмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса:

за

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

ан:

обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 Трудового кодекса:

за

(указываются дополнительные обязанности, оговоренные сторонами)

имеет следующие права:

усмотренные в части (1) статьи 10 Трудового кодекса:

а

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

бязан:

бязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 Трудового кодекса;

ные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, иными нормативными актами, коллективным трудовым договором и настоящим Индивидуальным трудовым договором, среди

(указываются дополнительные обязанности)

труда работника есть свое и материального вознаграждения

(должностной оклад или тарифная ставка)

премии, материальная помощь, компенсации и выплаты, в том

юту, работу с вредными и/или опасными условиями труда,

интенсивность работы и т. п.)

норм, 40 часов в неделю

альная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип рабочей недели,

едневной работы, неполное рабочее время, сменная работа,

и т. п.)

норм.

15. Ежегодные отпуска:

а) ежегодный оплачиваемый отпуск

28 календ. дней

(продолжительность)

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

(продолжительность)

16. Социальное страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.

17. Медицинское страхование работника осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.

18. Особые условия (если стороны договорились)

(мобильность, конфиденциальность, другие условия)

которые не противоречат действующему законодательству)

19. Льготы, преимущества, вознаграждения и/или иные права, предоставляемые Работнику взамен особых условий, предусмотренных в пункте 18

20. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть изменен (дополнен) только на основании соглашения сторон и дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося частью договора.

21. Изменением (дополнением) настоящего Индивидуального трудового договора признается изменение

а) срока договора;

б) места работы;

в) специфики труда (тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными условиями труда, работа в особых условиях договора, предусмотренных статьей 51 Трудового кодекса и др.);

д) размеры оплаты труда;

е) режим труда и отдыха;

ж) специальности, профессии, квалификации, должности;

з) характера и порядка предоставления льгот.

22. Изменение работодателем Индивидуального трудового договора в одностороннем порядке допускается только в исключительных случаях и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом. Работник должен быть извещен о необходимости изменения Индивидуального трудового договора до такого изменения.

23. Место работы может быть временно изменено работодателем в случае направления в служебную командировку или откомандирования его на другое место работы в соответствии со статьями 70 и 71 Трудового кодекса.

24. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами а) и б) части (2) статьи 104 Трудового кодекса, работодатель может временно, на срок, не превышающий одного месяца, изменить место и условия работы работника без его согласия и без внесения соответствующих изменений в настоящий Индивидуальный трудовой договор.

25. Перевод работника на другую работу его перемещение допускается при условии строгого соблюдения статей 68 и 74 Трудового кодекса и пунктов 20-21 настоящего Индивидуального трудового договора.

26. Действие настоящего Индивидуального трудового договора может быть приостановлено:

а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 76 Трудового кодекса);

б) по соглашению сторон (статья 77 Трудового кодекса);

в) по инициативе одной из сторон (статья 78 Трудового кодекса).

27. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен:

а) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 82 Трудового кодекса);

б) по инициативе одной из сторон (статьи 85 и 86 Трудового кодекса).

28. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в период действия настоящего Индивидуального трудового договора, разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом и другими нормативными актами.

29. Настоящий Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой — у Работника.

«Работодатель»

Адрес М. ВЭЛЦБ

ул. М. Витязул, 6

Фискальный код 1003602601719

Подпись

«Работник»

Адрес

г. Казань, ул. Кузнецкая, д. 10

Удостоверение личности

выдано

Идентификационный номер

Личный код социального страхования

Подпись

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	
Director Moloșag M.D.	Superioare	41 ani	1. Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r. Rîșcani.	Extras din Registrul de Stat №97 din 01.02.2019
Diriginte de șantier: Bajora J.A.	Superioare	14 ani	2. Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani.	№2763 S2015 DS din 05.03.2015.
Diriginți la lucrări specializate: Boboc G.G.	Tehnice	35 ani	3. Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box din s. Grimăncăuți, r-l Briceni. 4. „, Reparatia capitala a salii de sport, blocului sanitar si inclocuirea geamurilor si usilor in LT „N.Gogol” din mun.Balti” 5. ”Centru Administrativ Comercial”, str. V. Alexandri, 4 mun. Bălți	№0803 S2014 DLS din 27.02.2014

Specialști:

Învălitari – 4 om

Tâmplari – 4 om

Dulghier – 5 om

Sudori – 3 om

Betoniști – 5 om

Zidari – 12 om

Tencuitor – 10 om

Finisori – 10

Instalatori – 6 om

Țiglar – 3 om

Termoizalatori – 5 om

Lăcătuși – 3 om

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS

Numărul 0803

Eliberat domnului (doamnei): **Boboc Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și climatizare

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2014**

Valabil până la **27 februarie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMATIE Seria 2014-DLS Nr. 0803



Numele Boboc

Președintele George

destat în calitate de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 27 februarie 2014

Valabilă până la 27 februarie 2019

Anastolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare
2. Instalații și rețele de încălzire
3. Instalații de ventilație și
climatizare

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

0000472

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0472 - 17**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): S. A. "Constructorul" Boboc Gheorghe - maistru
(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții, (CORM 006-14) cod 214221

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă, cu
(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 39/12 din 20 decembrie 2017
la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 20 decembrie 2020.

Președinte al comisiei Ungureanu Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000471

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0471 - 17**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): S. A. "Constructorul" Boboc Gheorghe - maistru
(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții, (CORM 006-14) cod 214221

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel, cu
(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 39/11 din 20 decembrie 2017
la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la 20 decembrie 2020.

Președinte al comisiei Ungureanu Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2763

Eliberat domnului (doamnei): **Bajora Ivan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2015**

Valabil pînă la **5 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă lei	% din valoarea contractului
1.	SA „Electromontaj- Nord” mun.Șt.cel Mare,191A	Construcții de instalații și rețele tehnico-editare, reconstrucții: 1.Lucrări de electromontaj.	33663	1,12

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**

ДОГОВОР ПОДРЯДА №1/18

От « 20 » марта 2019 г.

1. Договаривающиеся стороны.

Данный договор заключен между: SA, Constructorul
расположенным в г. Бэлць, ул. М. Витязул 6
IBAN MD57ML000000002251221474, открытый в "Moldindconbank" SA f. Balti
Ф/К 1003602001719, код НДС 1200352
Тел. 231 2-25-40, факс _____, в лице руководителя
Молошаг М. Д.

в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и

АО «Электромонтаж-Норд», расположенным в г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 191 а,
IBAN: MD96ML000000222462100119,
р/с 222462100119, открытый в АО „Молдиндконбанк” г. Бэлць, МФО MOLDMD2X321,
Ф/К 1003602007238, код НДС 1200669, т.2-55-28, факс 2-24-63
E-mail: electromontaj-nord@rambler.ru, в лице директора Чобану Г.В. - в дальнейшем
«ПОДРЯДЧИК», уполномоченного выполнять электромонтажные работы,
лицензия серия АММП, № 022766 от 08.11.2006г.

2. Предмет договора.

2.1. АО «Электромонтаж-Норд» обязуется выполнить электромонтажные работы по
Reconstructia havuzului orasanesc pe str. Vasile Alecsandri din
mun. Balti

в соответствии с техническим проектом и сметами, а также действующими нормативами,
стандартами и техническими условиями.

2.2. Работы выполняются по статье: реконструкция, капитальный ремонт, новое стро-
ительство (нужное подчеркнуть).

3. Сроки выполнения.

3.1. Срок выполнения работ тесно увязывается с графиком поставки в монтаж оборудо-
вания и материалов, обеспечивая ритмичность выполнения работ.

3.2. Срок выполнения указанных в договоре работ, составляет _____
две недели

с даты предоставления помещений, сооружений, оборудования под монтаж,
перечисления аванса, передачи проектно- сметной документации, согласований
различных организаций и других нормативных документов.

4. Стоимость работ.

4.1 Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора, составляет
33663 (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят три) лей (в том числе НДС).

4.2. Договорная цена в настоящем договоре остается открытой и меняется в за-
висимости от конъюнктуры рынка, решений правительства, объема выполненных
работ и других обстоятельств.

4.3. Стоимость работ настоящего договора не включает в себя электроизмерительные
работы лаборатории.

5. Обязанности договаривающихся сторон.

5.1. «ПОДРЯДЧИК» выполняет работы после предоплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» _____ лей на приобретение материалов. По окончании выполнения работ на сумму большую чем предоплата «ЗАКАЗЧИК» производит оплату в течении 10 дней, со дня окончания выполненных работ и подписания акта приемки.

По истечении этого срока «ЗАКАЗЧИК» перечисляет на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА» пеню в размере _ % от суммы превышающей предоплату за каждый день просрочки.

5.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течении 10 дней после подписания Актов произвести оплату окончательно за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ.

5.3. При заключении договора стороны руководствуются действующими нормативными документами в строительстве, «Инструкцией по составлению смет на строительно-монтажные работы ресурсным методом» с 1 марта 2005 года.

5.4. Декларация на сдачу объекта будет подписана при расчете за выполненные работы в объеме не менее 95%.

5.5. После окончания ЭМР, «ПОДРЯДЧИК» совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» оформляют необходимые документы для получения Акта допуска в эксплуатации электроустановок от ГосЭнергоИнспекцией.

6. Особые условия.

6.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» гарантирует, что поставляемое оборудование:

- является достаточным для выполнения всех функций, указанных в техническом задании.
- не содержит дефектов материалов и производства
- соответствует спецификации, указанных в приложениях к настоящему договору.

Любые приложения (дополнения) к настоящему договору только тогда вступают в силу, если они сделаны в письменной форме и соответственно подписаны обеими сторонами.

При возникновении споров между сторонами по выполнению условий настоящего договора, он подлежит урегулированию путем переговоров между сторонами, а при не достижении соглашения подлежит разрешению в порядке предусмотренным действующим законодательством, в том числе судебном порядке.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой стороны и имеет одинаковую юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_____ Молошаг М.Д.

_____ Чобану Г.В.





LEGITIMAȚIE Seria 2015-DLS Nr. 1051



Numele Bantea

prenumele Ghenadie

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 27 februarie 2015

Valabilă pînă la 27 februarie 2020

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1051

Eliberat domnului (doamnei): **Bantea Ghenadie**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2015**

Valabil pînă la **27 februarie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DLS

Numărul 1052

Eliberat domnului (doamnei): **Belinschi Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2015**

Valabil pînă la **27 februarie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2015-DLS Nr. 1052



Numele **Belinschi**
prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **27 februarie 2015**

Valabilă până la **27 februarie 2020**

Anatolie **ZOLOTCOV**

Viceministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ



Seria A MMII

Nr. 022766

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

Societatea pe Acțiuni
„ELECTROMONTAJ-NORD”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 191 „A”

Data și numărul Certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

14 aprilie 2006 MD 0055177

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1003602007238

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcții de instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *

Data eliberării licenței

08 NOV 2006

Valabilă până la

08 NOV 2011

Prelungită până la: 08.11.2016

Prelungită până la: 07.11.2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director general al Camerei de Licențiere

Zinaida CHISTRUGA

L.Ș.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sunt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 022766

Titular de licență Societatea pe Acțiuni "ELECTROMONTAJ-NORD"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor.
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- 5. Instalații și rețele interioare
- 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.
- 6. Instalații și rețele exterioare
- 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.

- 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice
- 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.

* * *



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

REPUBLICA



MOLDOVA



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI

"ELECTROMONTAJ-NORD"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1003602007238

Data înregistrării

13.07.1998

Data eliberării

14.04.2006

Motpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Motpan

semnătura

MD 0055177



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Reconstrucția havuzului orășenesc, str. V. Alecsandri din mun. Bălți” conform
necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți”

forma de licitație **Licitatia deschisă**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **nu**
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) **nu**
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **nu**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **nu**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **nu**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
nu

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **nu**

3.6. Condiții de administrare a asociației **nu**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
nu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **nu**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **nu**

3.10. Alte cauze **nu**

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: **21.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Moloșag M.D.**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Constructorul”**



Nr. 182-17 din 23.05.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SA"Constructorul"** conform cererii nr.41/01 din 07.05.2018 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 23.05.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Șef DST"Nord" AST

Societatea pe acțiuni
«CONSTRUCTORUL»

Adresa: 3121, R M, m.Bălți, str. M. Viteazul, 6, tel./fax (231) 2-25-40, constructorulsa@mail.ru
BC "Moldindconbank" SA fil.Bălți c/b MOLDMD2X321, c/f 1003602001719,
TVA 1200352 IBAN MD57ML000000002251221474

__21.03.2019__ Nr. _____

La _____ din _____ 20__

DECLARAȚIE

Declar, pe proprie răspundere, respectarea cerințelor beneficiarului, privind calitatea materialelor cu prezentarea certificatelor de conformitate la principalele utilaje și materiale.

Director

SA „Constructorul”

Moloșag M.D.

Societatea pe acțiuni «CONSTRUCTORUL»

Adresa: 3121, R M, m.Bălți, str. M. Viteazul, 6, tel./fax (231) 2-25-40, constructorulsa@mail.ru
BC "Moldindconbank" SA fil.Bălți c/b MOLDMD2X321, c/f 1003602001719,
TVA 1200352 IBAN MD57ML000000002251221474

21.03.2019 Nr. _____

La _____ din _____ 20__

DECLARAȚIE

Declar, pe proprie răspundere, respectarea termenului de executare a lucrărilor până la 20 august 2019, în cazul în care autoritatea contractantă va dispune de surse financiare suficiente pentru întreaga achiziție în anul 2019.

Director

SA „Constructorul”

Moloșag M.D.

Societatea pe acțiuni
«CONSTRUCTORUL»

Adresa: 3121, R M, m.Bălți, str. M. Viteazul, 6, tel./fax (231) 2-25-40,
constructorulsa@mail.ru BC”Moldindconbank” SA fil.Bălți c/b
MOLDMD2X321, c/f 1003602001719,

TVA 1200352 IBAN MD57ML000000002251221474

21.03.2019. Nr. _____

La _____ din _____ 20__

Scrisoare de garanție

Termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani. Dacă în acest termen vor apărea defecte atunci vor fi înlăturate din cont propriu, cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

Director

SA „Constructorul”

Moloșag M.D.