

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.	Primăria comunei Oniscani, R.Moldova	Constructia bazinului de apa amplasat in hotarele administrative-teritoriale ale primariei comunei Oniscani, raionul Calarai	1 867 480.89 lei
2.	Agentia Turciasca de colaborare si coordonare TIKA	Curățarea albiei râului Lunguța (Stratan) în hotarele administrativ-teritoriale (intravilan) ale or. Ceadâr – Lunga	2 226 105,00 lei
3.	Primăria or. Soroca	Reconstructia lacului de acumulare "Ivancea" cu indreptarea si curatirea albiei riului "Racovat" in or. Soroca	5 338 573,00 lei
4.			

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semnez oferta  
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Constructia bazinului de apa amplasat in hotarele administrative-teritoriale ale primariei comunei Oniscani, raionul Calarai**

2. Numărul și data contractului

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Oniscani, R.Moldova

4. Adresa beneficiarului comuna Oniscani, raionul Calarai

5. Țara R.Moldova

. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 867 480.89 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 867 480.89 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 01 iulie 2019 – 01 decembrie 2019

b) efectiv realizată 25 iunie 2019 – 15 noiembrie 2019

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 20 noiembrie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semneze oferta  
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția bazinului de apă amplasat în hotarele administrative-teritoriale ale primăriei comunei Oniscani, raionul Calarai	Primăria comunei Oniscani, R.Moldova	Antreprenor general	1 867 480.8 lei	25 iunie 2019 – 15 noiembrie 2019	N.r. 1 din 20 noiembrie 2019
2	Curățarea albiei r. Lunguta în hotarele administrativ-teritoriale ale or. Ceadir-Lunga	Agentia Turciasca de colaborare și coordonare TIKA	Antreprenor general	2 226 105,0 lei	25.10. 2016 - 16.11.2018	16/11 din din 16.11.2017
3	„Apeduct magistral Leova-Iargala”	Polimer gaz conducte	Subantreprenor	836 410.75 lei	Mai – septembrie 2018	01 din 30.01.2019

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semneze oferta  
pentru și în numele SC „Amicauto” SRL