

„DACVI-COM„ S.R.L.

Sedul MD-2001, Republica Moldova,
Mun. Chişinău,
bd. Dimitrie Cantemir 5/5
c/f 1003600046910

dacvi-com
engineering communications



21/ martie /2024

Către:

Agencia „Apele Moldovei”

Adresa

2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare/de preselecţie apărut în Buletinul achiziţiilor publice şi/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1709650326977](#), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului - Reconstrucţia digului de protecţie în s. Răscăieţi raionul Ştefan Vodă, noi DACVI-COM SRL în caz ca vom fi desemnaţi cistigatori va garantăm perioada de garanţie a lucrărilor pe termen de 60 luni (5ani) din momentul procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Director

SRL DACVI-COM

01.03.2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți raionul Ștefan Vodă
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		2024	2025	2026	
1.	Organizare de santier				
2.	Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți raionul Ștefan Vodă				
3.	Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți raionul Ștefan Vodă.Consolidarea malurilor				

TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR „Reconstrucția digului de protecție în s. Râscăieți raionul Ștefan Vodă- 24 LUNI (douazeci si patru luni) .

Semnat: _____
 Nume: Antimir Dumitru
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor
în s.Rascaietii – Purcari r-nul Stefan Voda")

2. Numărul și data contractului MD-1625046815838/002 din 06 august 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun.Chisinau, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

a) inițială (la data semnării contractului) 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 24 Luni

b) efectiv realizată 24 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
aditionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 06.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în

contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția lacului de acumulare "Valea Morilor",
trasa a IV-a (amenajarea parcului "Valea Morilor")

2. Numărul și data contractului 14/C din 21.12.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str 31 August 1989, nr 100 tel/fax 022 23 49 36

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 54 444 090.65 lei în echivalent dolari SUA 3 013 988,79

a) inițială (la data semnării contractului) 54 444 090.65 lei dolari SUA 3 013 988,79

b) finală (la data finalizării contractului) 38 738 417.30 lei dolari SUA 2 144 533,12

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 48 luni

b) efectiv realizată 36 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adicionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 57 din 22 iulie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în

contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "**Consolidarea malului stăvilor de pompare NSP-1, NSP-2**"

2. Numărul și data contractului nr. MD-2020-09-07-000001-1-11/001 din 07.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 9 981 813.58 lei în echivalent dolar SUA 563 212,41

a) inițială (la data semnării contractului) 9 981 813.58 lei dolari SUA 563 212,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 08.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în

contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Reconstrucția digului de protecție în s. Răscăieți raionul Ștefan Vodă

1. Partii contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (partii contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

- f) Condiții de administrare a asociației _____

- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor

lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

supus licitației

- j) Alte cauze _____

Nu ne asociem pentru executarea lucrărilor date cu nici o

companie.



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

NU SUBCONTRACTAM pentru executarea lucrărilor
Reconstrucția digului de protecție în s. Răscăieți raionul Ștefan Vodă
nici o companie.

Semnăt: _____
Nume: Antimir Dumitru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

