



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР № 43/18 (67/18)

14/11/2018

Комратский Государственный Университет

Статья 1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № б/н от _____, объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № б/н между Комратским Государственным Университетом мун. Комрат, ул. Галацана, 17, тел. +373 298 24345 факс e-mail kdu_91@mail.ru представленный Ректором Захария С.К. в качестве заказчика, с одной стороны, и SRL "Zagorlar", расположенного г. Комрат ул. Шевченко, 1, тел. 060670700, факс 029881402, e-mail: zagorlar777@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате, авторизированный в области строительства, представленный Димитрогло П.Д., в качестве подрядчика, с другой стороны.

Статья 2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы «Ремонтные работы душевых в общежитии Комратского Государственного Университета» в соответствии с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниям.

Статья 3. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1 месяц с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком распорядителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- a) по вине Заказчика;
- b) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- d) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- e) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления



подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

Статья 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет 239 626,32 (двести тридцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть,32) леев (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.


4.6. Обеспечение надлежащего выполнения будет возвращено Генеральному подрядчику на основе уведомления банковского агента Заказчиком. Уведомление будет сделано после подписания акта об окончательной приемке.

Статья 5. ПЕРЕСМОТР СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

Для случаев, когда должны быть внесены изменения стоимости договора об ее увеличении или уменьшении, стороны обязаны соблюдать положения нормативных актов в сфере государственных закупок, которые регламентируют методы пересмотра стоимости договора о государственных закупках.

Статья 6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить все работы, в предусмотренных договором сроки, указанные в общем графике выполнения работ и в графике исполнения качественно и в соответствии с положениями действующих нормативных актов, в том числе и настоящего договора.



13.5. В случае расторжения договора Заказчик описывает фактическую ситуацию выполненных работ, перечень материалов, оборудования и временных работ, после чего будут установлены суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также убытки, которые должен понести Генеральный подрядчик, по вине которого был расторгнут договор.

13.6. Оплата обеспечения надлежащего выполнения договора будет осуществлена только после истечения срока обеспечения (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.1., после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Заказчик может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

13.8. Заказчик созывает комиссию по приему, которая произведет количественный и качественный прием выполненных работ в течение 15 дней с даты расторжения договора.

Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) будут прочитаны и интерпретированы в качестве составной части этого договора:

- a) письмо о принятии;
- b) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- c) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- d) технические условия (технические спецификации);
- e) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов;
- f) проектные листы (нарисованные части технического проекта);
- g) таблицы с дополнительной информацией.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке, и по мере необходимости, на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного, стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышесказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

«Поставщик»

SRL "Zagorlar"

г. Комрат ул. Шевченко 1
ф/к 1017611002649
IBAN: MD20AG000000022513128116
AGRNMD2X761
Директор Димитрогло И.Д.



«Получатель»

Комратский
Государственный Университет
мун. Комрат, ул. Галацана 17
ф/к 1008611002139
IBAN: MD24ML00000000225118071
MOLDM2X350
Ректор Захария С.К.



INVESTITOR *Комратский Государственный Университет*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 26/12/2018

Privind lucrarea :

Ремонтные работы душевых в общежитии Комратского Государственного Университета

Executată la obiectul:

Здание общежития Комратского Государственного Университета

În cadrul contractului de antrepriză nr. 43/18 din 14/11/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Комратским Государственным Университетом в лице ректора Захария С.К. и SRL "Zagorlar" в лице директора Димитрогло Н.Д.* pentru **Ремонтные работы душевых в общежитии Комратского Государственного Университета**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din _____
de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 11.05
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Asen, Igor

Membrii Comisiei:

Sult Valentina

Vasilechi Igor

Reher Dmitrii

Zaza com Julia

Telev, Maria

Mogîlău Sergii

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 26.12.18 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Stancu Florin [Signature]

Membrii Comisiei:

Julia Valentina [Signature]
Vasilescu Florin [Signature]
Popov Dmitrii [Signature]
Zagorac Julia [Signature]
Tepus Maria [Signature]
Mugureluta Bogdan [Signature]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д.
director

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Комрасткий Государственный
Университет

26 _____ декабря _____ 2018

L.Ș.

(semnătura)

26 _____ декабря _____ 2018


L.Ș.

(semnătura)

ДОГОВОР О ЗАКУПКЕ
ТОВАРОВ, УСЛУГ

№2191 - 0P/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР № 77
о закупке товаров (услуг)

« 03 » октября 2018 г.

с.Етулия Вулканештского р-на АТО Гагаузия
(муниципий, город, уезд)

SRL "Zagorlar"

(полное наименование предприятия, ассоциации, фирмы, организации)

в лице Димитриогло Николай --, действующий (-ая, -ее)
(должность, имя, фамилия)

на основании устава (регламента) и далее именуемый (-ая, -ое) «**Продавец**»
EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.22171 din 27.03.2017

(указывается номер и дата регистрации в Коммерческом регистре Республики Молдова)

Или физическое лицо _____

(номер паспорта, место проживания, фискальный код)

с одной стороны, и примэрии с.Етулия

(полное название бюджетного исполнителя)

в лице примара Кула Григория Г., действующий (-ая, -ее)
(должность, имя, фамилия)

на основании _____, далее именуемый (-ая, -ое)
(устав, регламент, решение, и т.д.)

«**Покупатель**», с другой стороны (оба именуемые в дальнейшем «**Стороны**») заключили настоящий договор о нижеследующем.

Согласно конкурса ценовых ofert по решению рабочей группы по закупкам Примэрии с.Етулия Вулканештского р-на АТО Гагаузия
(рабочая группа)

от «25» septembrie 2018г., протоколу № 8.2 /2018 (или протоколу, используемому в случае закупок другим путем), «**Продавец**» был объявлен победителем процедуры по закупке Lucrari de reparative a drumurilor pe str. Comarov, Molodaia Gvardia, Molodejnaia in s. Etulia r-ul Vulcanesti UTAG.
(название товара, услуги)

именуемых далее «**Товар**» (Услуга).

1. Предмет Договора

- 1.1 «**Продавец**» обязуется продать и поставить (предоставить), а «**Покупатель**» получить и оплатить товар (услугу), предусмотренную в описании из приложения №1, которое является составной частью Договора.
- 1.2 Количество товара (объем услуг) и ассортимент указаны в спецификации приложения №1, которое является составной частью Договора.

Качество товара уточнено в спецификации приложения №1 и должно соответствовать стандартам, техническим условиям, утвержденным согласно проектно – сметной документации

(название учреждения, утвердившего ГОСТ, технические условия, дата утверждения) и сертификату качества, выданному производителем.

Срок гарантии качества товара составляет: 24 месяца с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

2. Сроки и условия поставки товара

Поставка товара (предоставление услуги) осуществляется Lucrari de reparative a drumurilor pe str. Comarov, Molodaia Gvardia, Molodejnaia in s. Etulia r-ul Vulcanesti UTAG.
(условия поставки (предоставления), вид транспорта)

Техническая и сопроводительная документация товара, включающая:

- 1) налоговая накладная 2 экз.
- 2) смета на выполнение работ.....

должна быть составлена и отправлена _____.
(способ составления и отправки документов)

Поставка (предоставление) осуществляется согласно графику поставки (предоставления) товара (услуги) (ежеквартально, ежемесячно, в равных траншах, в 10-дневный срок, ежедневно, согласно согласованным графикам и т.д.), а именно: единовременно.

Датой поставки товара считается дата, указанная ниже печати в транспортном документе установленного места назначения.

2. Цена и общая стоимость Договора и условия оплаты

Цена на поставляемый товар (предоставляемую услугу) согласно настоящему Договору установлена в молдавских леях и указана в спецификации приложения №1 настоящего Договора.

Общая стоимость Договора установлена в молдавских леях и составляет 252 685.96 (двести пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять).96 молдавских леев.
(сумма цифрами и прописью)

Оплата за поставляемый товар (предоставляемую услугу) осуществляется в молдавских леях.

Оплата за товар (услугу), поставляемый (предоставляемую) «Покупателем», осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после поставки (предоставления).

3. Условия приемки-передачи товара

Товар считается переданным Продавцом и полученным Покупателем если:

- его качество соответствует характеристикам, указанным в сертификате качества, выданного производителем, и показателям приложения №1 Договора.
- количество соответствует положениям приложения №1 Договора и сопроводительным документам к товару.

4. Обязанности сторон

Обязанности «Покупателя»:

- а) предпринять все необходимые меры для получения товара, поставляемого в соответствии с требованиями настоящего Договора, в установленные сроки;
- б) обеспечить оплату за поставленный товар, соблюдая способ и сроки, указанные в Договоре.

9. Реквизиты сторон

«Продавец»:
SRL»Zagorlar”
mun Comrat
str. T.Sevcenco,1. UTA Gagauzia
e-mail: zagorlar777@mail.ru
c/f 1017611002649
BC MOLDOVA AGROINDBANK SA
Fil. Comrat
AGRNMD2X761
IBAN MD20AG000000022513128116

«Покупатель»:
ПРИМЭРИЯ с.ЕТУЛИЯ
АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
Вулканештский р-он
с.Етулия ул.Ленина 167
Тел.- факс: +37329376236
e-mail: etulia.primaria@mail.ru
c/f1007601004342
Trezoraria Centrala
Cod. TREZMD2X
Cont 226627
IBAN: MD73TRPDAQ312120B03040AC

Подписи сторон



«Покупатель»



INVESTITOR *Примария с. Этулия*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 06/12/2018

Privind lucrarea :

Lucrari de reparatie a drumului pe str. Comarova, Molodaia Gvardia, Molodejnaia in s.Etulia

Executată la obiectul:

1. *str. Comarova in s.Etulia*

2. *str. Molodaia Gvardia in s.Etulia*

3. *str. Molodejnaia in s.Etulia*

În cadrul contractului de antrepriză nr. 77 din 03/10/2018, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария с. Этулия и SRL "Zagorlar" в лице директора Димитрогло Н.Д.*

pentru *Lucrari de reparatie a drumului pe str. Comarova, Molodaia Gvardia, Molodejnaia in s.Etulia*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Кула Г.Г. – Примар с. Этулия

Membrii Comisiei:

Топал В.П. - технадзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершенного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Кула Г.Г. – Примар с. Этулия


Membrii Comisiei:

Топал В.П. - технадзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д. director

06 12 2018



(semnătura)


PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария с. Этулия

06 12 2018


L.Ș.

(semnătura)





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 87 о закупке посредством конкурса ценовых ofert

« 16 » октября 2018 г.

село Томай
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры №г. 2289-ор/18 от 04.10.2018 г. между

Примэрия села Томай

(наименование заказчика)

с местонахождением в РМ, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с. Томай

(населенный пункт)

ул. Ленина, 191, телефон: 029151440, факс: 029151236, e-mail: tomaigagauzia@gmail.com, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 15099 от 25.08.2011,

в лице примара Ф.Ф.Топчу,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "ZAGORLAR"

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в РМ, АТО Гагаузия, г. Комрат,

(населенный пункт)

ул. Тараса Шевченка, телефон: 060670700, факс: e-mail: Zagorlar777@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1017611002649 от «23» марта 2017 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.,

выданное _____, на _____ лет, для видов деятельности строительно-монтажные работы,

в лице Димитрогло Николай, в качестве Генподрядчика

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по

«Устройство тротуара по улице Мира и по улице Ленина села Томай»

(краткое описание),

Код CPV: 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 12 месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 310 309,88 (триста десять тысяч триста девять) леев (вкл. НДС) ст.

4.2. Оплата производится: сумма 151 200,00 леев (с НДС) - оплата в 2018 году. Остаток суммы в размере 159 109,88 леев (с НДС) по мере финансирования в течение 2018-2019гг.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственные закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;

б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один экземпляр хранится у прораба, а

в) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.

7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик представляет Бенефициару на утверждение графика рассрочки платежи финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соотносённые с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.

положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2019 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, « 16 » 10. 2018 года.
- 14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Адрес: с.Томай, ул.Ленина 191
Тел./факс: 060300982/0 (291) 51-2-36
Название: Министерство Финансов -
банка: Государственное Казначейство
Адрес
банка: г. Чадыр-Лунга
Код банка: TREZMD 2X

IBAN: MD13TRPDAR319220E11174AD

Фиск. Код. 1007601004423

ПОДРЯДЧИК:

Адрес: АТО Гагаузия, г. Комрат, Т. Шевченка
Тел./Факс: 060670700
Название: Moldova Agroindbank SA
банка:

Адрес банка: г. Комрат
Код банка: AGRNMD2X761

IBAN: MD20AG000000022513128116


Фиск. Код. 1017611002649

12. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:



МП

INVESTITOR *PRIMARIA S. TOMAI*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 22/12/2018

Privind lucrarea :

Устройство тротуара с. Томай р-он Чадыр-Лунга

Executată la obiectul:

Ул. Мира с. Томай р-он Чадыр-Лунга

Ул. Ленина с. Томай р-он Чадыр-Лунга

În cadrul contractului de antrepriză nr. 87 din 16/10/2018, înregistrat

cu nr. din încheiat între PRIMARIA S. TOMAI и SRL "Zagorlar" в лице директора
Димитрогло Н.Д.

pentru Устройство тротуара с. Томай р-он Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza contractului cu derejinte de santier Raileanu Maxim

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 11:00

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Топчу Ф.Ф. – Примар с. Томай

Membrii Comisiei:

Янак П.И. – тех.надзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Zagorlar" Димитрогло Н.Д.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию законченного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Янак П.И. – технадзор



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Zagorlar” Димитрогло Н.Д.
director

22 12 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

PRIMARIA S. TOMAI

22 12 2018

L.Ș.

(semnătura)