

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **"Primăria satului Colonița", MD-2082, mun. Chișinău, satul Colonița, str. Ștefan  
cel Mare, 3**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1749139865921](#) din **05.06.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.”,

noi **Sigma VenMer SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

Digitally signed by Cebotari Veaceslav  
Date: 2025.06.26 12:44:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **"Primăria satului Colonița", MD-2082, mun. Chișinău, satul Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea :**  
**„Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.”,**  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție : Licitatie deschisă,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **25.08.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.06.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr : 69 din "07" mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcții a spațiului comercial
2. Numărul și data contractului nr. 219 din 21.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului "Lavanda Prim" SRL
4. Adresa beneficiarului or. Anenii Noi, str. Concleriei naționale 10
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                         în care s-a                                              în echivalent  
                                                                         încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 925 000 MDL      USD
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) MDL      USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 6 luni
  - b) efectiv realizată 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.
2. Numărul și data contractului nr.06/09 din 13.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului OM SEBO Credit SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    1 608 732 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 00,00 MDL    00,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 180 zile lucratoare

e) efectiv realizată finalizată 2021

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Independenței 18/O, or. Briceni

2. Numărul și data contractului nr. 418 din 04.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    6 189 415 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL    USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 7 luni

h) efectiv realizată 7 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_



11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.5-A din 17.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  |                                                           |                                          |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 17 500 000,02 MDL 962 463,91 USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 19 958 296,81 MDL 1 140 050,66 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 6,5 luni
- k) efectiv realizată 6,5 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava
2. Numărul și data contractului nr.25/1 din 25.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    50 000 024,18 MDL                      2 870 792,81 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 61 134 395 MDL                      3 509 437,14 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 9 luni

n) efectiv realizată 14 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 29.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a

2. Numărul și data contractului nr.9/10 din 30.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "EUROPARC" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Calea Iesilor,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    3 120 722,00 MDL                      175 026,47 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 13 935 335,00 MDL                      787 752,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 22 luni

q) efectiv realizată 22 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 14.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.**
2. Numărul și data contractului **nr.1/2021 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asceri Imobil SRL**
4. Adresa beneficiarului **str. Petricani 31**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 208 521 MDL**                      **USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL**                      **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată **180 zile lucratoare**
- t) efectiv realizată **finalizată 2021**
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E**
2. Numărul și data contractului **nr.198 din 13.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Bacioi**
4. Adresa beneficiarului **s.Bacioi, str.Independentei 125,**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **10 019 408,80 MDL**    **571 884,06 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **00,00 MDL**    **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată **03 luni**

w) efectiv realizată **finalizat mai 2022**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație în incinta blocului IP Liceul Teoretic Spirul Haret" mun. Chișinău ,str. Maria Ceboatri 53, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr.01/LD din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Spirul Haret"**

4. Adresa beneficiarului **str. Maria Ceboatri 53**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                                              în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **1 486 051,34 MDL**    **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **00,00 MDL**    **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **03 luni**

z) efectiv realizată **finalizat august 2021**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii "Zorenca" din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi**

2. Numărul și data contractului **nr.17 din 23.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Ciobanovca**

4. Adresa beneficiarului **r.Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **3 567 106,81 MDL** **197 514,21 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată **90 zile lucratoare**

cc) efectiv realizată **finalizată 2022**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30 noiembrie 2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor"**

2. Numărul și data contractului **nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ din 25.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică"**

4. Adresa beneficiarului **MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 263 371.00 MDL**                      **USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL**                      **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată **90 zile lucratoare**
- ff) efectiv realizată **finalizată 2021**
- gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV 7.A din 14.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip D+P din str. Basarabiei 1A, or. Cantemir**
2. Numărul și data contractului **01/27SVM din 28.01.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str. Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **24 473 390 MDL**                      **USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **MDL**                      **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 11 luni

ii) efectiv realizată 11 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor )

2. Numărul și data contractului 53/LP din 26.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Centru

4. Adresa beneficiarului Chișinău, Bulgară 43

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 4 200 042,65 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 8 luni

ll) efectiv realizată 8 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat februarie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**



1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv**
2. Numărul și data contractului **3/6 din 05.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **Александра Суворова 6, or. Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **24 407 200,31 MDL**                      **USD**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **MDL**                      **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- nn) contractată **20 luni**
- oo) efectiv realizată **în derulare**
- pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni**
2. Numărul și data contractului **25/7 din 15.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului **Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA



- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 10 655 255,76 MDL USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 11 755 914,08 MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- qq) contractată 18 luni
- rr) efectiv realizată 18 luni
- ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat iulie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău
2. Numărul și data contractului 106/22 din 04.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală mobilitate urbană
4. Adresa beneficiarului str. S. Lazo 18, Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 125 963 392,07 MDL USD
- b) finală  
(la data finalizării contractului) MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- tt) contractată 9 luni
- uu) efectiv realizată în derulare
- vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina.

2. Numărul și data contractului 220 din 29.08.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului: or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    7 731 202,39 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 731 202,39 MDL    USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 8 luni

xx) efectiv realizată 8 luni

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3.

2. Numărul și data contractului 09/22 din 22.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: SC "Farmacia Flacăra" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                      în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    3.205.098,38 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului)    MDL    USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată 6 luni

aaa) efectiv realizată în derulare

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea.**

2. Numărul și data contractului 60 /LP din 10.06.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sectorului Centru**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Bulgara,43**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                  în care s-a                      în echivalent  
                                                                  încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    7.203.599,73 MDL                      USD

b) finală

(la data finalizării contractului)    MDL    USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată 36 luni

ddd) efectiv realizată în derulare

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ \_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ.**

2. Numărul și data contractului **1** din **07.03.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **AS "Justar" SRL**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Podgorenilor 91/A.**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **4.004.358,06 MDL**                      **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **MDL**    **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată **5 luni**

ggg) efectiv realizată **în derulare**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ \_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025.**

2. Numărul și data contractului **88** din **04.06.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Ialoveni** \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului: **Alexandru cel Bun nr.45.**
5. Țara **Moldova** \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General** \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **20.400.006,01 MDL** \_\_\_\_\_ **USD** \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **MDL** \_\_\_\_\_ **USD** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu** \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- iii) contractată **2 luni** \_\_\_\_\_
- iii) efectiv realizată **în derulare** \_\_\_\_\_
- kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **26.06.2025** \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari** \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: **Director General** \_\_\_\_\_

Denumirea firmei **"Sigma VenMer" SRL** \_\_\_\_\_



106/22

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. \_\_\_\_\_**  
**privind achiziționarea lucrărilor de reparație a trotuarelor în zona**  
**Centru istoric al or. Chișinău**

„04.” octombrie 2022

mun. Chișinău

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1656680122714 din data de 01.07.2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204 690, fax. (022) 204 658, [dirtrans@pmc.md](mailto:dirtrans@pmc.md), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"Sigma Venmer" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, str. M. Cebotari 28, telefon: (079)504000, IDNO 1007600018551 din 29.03.2007, reprezentat prin directorul general **Veaceslav CEBOTARI**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 luni din momentul semnării contractului** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

MOLODOVA, 21

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **125 963 392, 07 (una sută douăzeci și cinci milioane nouă sute șazeci și trei mii trei sute nouăzeci și doi lei 07 bani) lei MD.**

| Nr. | Anul | Suma totală       |
|-----|------|-------------------|
| 1   | 2022 | 35 963 392,07 lei |
| 2   | 2023 | 90 000 000,00 lei |

- 10 % în avans din valoarea contractului după înregistrarea la Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru Chișinău în termen de 3 zile de la data solicitării în scris a Antreprenorului;
- în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant.



vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție a contractului în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit, ce se va constitui prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturi înantate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este



obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

*1108*



8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.



10.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

018655  
11/11/17  
NME  
SOCIE

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garanția de bună execuție.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

**BENEFICIARUL**

IBAN:MD07VI022240300000484MDL

IBAN: MD44TRPDAK319220B09746AB

**BENEFICIAR**

Director V. Colan  
Contabil-șef [Signature]

CEBOTARI

*[Circular Stamp: SIGMA VENNER, SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, 100018551, REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU]*

*[Handwritten Signature: Angelescu]*

Sef DEF  D. POPESCU


 Sef \_\_\_\_\_ V. MI  
 Sef DEE \_\_\_\_\_ D

16 01. NOV. 2022




Anexa nr. 1  
la contractul nr. 106/22  
din „04” „10” 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                      | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău | 45200000-9 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform caietului de sarcini                           | -                      |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Director   
 V. CEBOTARI

#### BENEFICIAR

  
Șef  V. MIHALACHE



Anexa nr. 2  
la contractul nr. 106/22  
din "04" 10 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                      | Cod CPV     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar inclusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău | 45200 000-9 | 1                  | bucată     | -                          | 125 963 392, 07 lei       | 9 luni de la momentul semnării contractului |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Director

Contabil-șef

V. CEBOTARI



#### BENEFICIAR

Șef

Șef DE

V. MIHALACHE

D. POPESCU



Anexa nr.3  
la contractul cu nr. 106/22  
din " 04 10 2022

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| Nr /<br>Cap. | Denumirea lucrărilor                                                                                            | Durata de<br>executare | Luni |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              |                                                                                                                 |                        | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1            | Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontare pavaj existent, decaparea structurii de fundatie |                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1a           | Demontarea Bordura                                                                                              | 7 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b           | Demontarea Pavaj                                                                                                | 7 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1c           | Lucrari de terasamente                                                                                          | 7 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2            | Amenajarea trotuarelor si a parcarilor                                                                          | 8 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3            | Ridicarea caminilor la nivel                                                                                    | 7 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4            | Restabilirea partii carosabile pe linga bordura                                                                 | 7 luni                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director:   
 M. CEBOTARI

BENEFICIAR

 Șef:  V. MIHALACHE

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 220**  
**privind achiziția prin Licităția publică deschisă, pentru achiziționarea lucrărilor**

„29” august 2023

orașul Rezina  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1689858651040 din 10 august 2023, între Primăria or. Rezina, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)  
or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail:  
pr.rezina@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat  
prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Sigma Venmer S.R.L.  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în MD-2012, R. M., mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, telefon: 079504000,  
060500167, e-mail: ceslavus@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO:  
1007600018551 autorizat pentru activitatea în construcții: aviz pentru participare la licitațiile  
publice nr. 1808/23 din „05”05.2023, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnică, pe un  
termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, executarea lucrărilor în domeniul Construcții  
civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri  
metalice; C. finisare, amenajare, protecție, reprezentat prin administrator Cebotari Veaceslav,  
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele părți). Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcurii, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.





2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 7 731 202,39 (șapte milioane șapte sute treizeci și unu de mii două sute două),39 lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer *în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.*

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autorității contractante.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.





8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări executate este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.



10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, „29” august 2023

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL:

**Sigma VenMer S.R.L.**

Adresa poștală: MD-2012, R.M., mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28

Telefon: 079504000, 060500167

Cod fiscal: 1007600018551

Banca: BC „MAIB” S.A., suc.”Constantin Tănase”

Cod: AGRNMD2X493

IBAN: MD86AG000000022515301668

#### BENEFICIARUL:

**Primăria or. Rezina**

Adresa poștală: MD-5401, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDBB30000001094700

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR:

  
Veaceslav Cebotari  


#### BENEFICIAR:

  
Simion Tatarov  


Confirm corectitudinea rechezitelor  
bancare a beneficiarului

Contabil șef  Tatiana Slivinskaya

Contabil: \_\_\_\_\_  
Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
Trezoreria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_



MD12TRPDBB319220C 10947AH-3785881,93  
MD82TRPDBB319220C 10947AY-3945320,96

7131 2023, 39



### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr<br>n/o | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                        | Cod CPV    | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant | Standarde<br>de<br>referință |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.        | <i>Lotul I: Lucrări de<br/>reabilitare a trotuarelor<br/>pe str. Șciusev, or.<br/>Rezina (pe ambele părți)</i>                                                                                                                              | 45111291-4 | Conform formularele<br>de deviz nr. 3, 5și 7                                       | Conform<br>formularele de<br>deviz nr. 3, 5și 7                |                              |
| 2         | <i>Lotul II: Lucrări de<br/>amenajare a teritoriului,<br/>parcării, reabilitarea<br/>căilor de acces adiacente<br/>Spitalului raional<br/>Rezina, intersecția str.<br/>Voluntarilor - 27 August<br/>1989 – str. Șciusev, or.<br/>Rezina</i> | 45111291-4 | Conform formularele<br>de deviz nr. 3, 5și 7                                       | Conform<br>formularele de<br>deviz nr. 3, 5și 7                |                              |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                    |                                                                |                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

 Veaceslav Cebotari



BENEFICIAR:

 Simion Tatarov





Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 220  
din "29" august 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr | Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare                                                                                                                                                             | Cod CPV    | Unitate a de măsură | Cantitatea | Prețul unitar, fără TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare/prestare                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>Lotul I:</u> Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți)                                                                                                          | 45111291-4 | bucată              | 1          | 3 154 901,61            | 3 785 881,93              | 3 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și după primirea autorizației de construcție și a șantierului |
| 2  | <u>Lotul II:</u> Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina | 45111291-4 | bucată              | 1          | 3 287 767,04            | 3 945 320,46              |                                                                                                                                                 |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                | X          | X                   | X          | X                       | <b>7 731 202,39</b>       | X                                                                                                                                               |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

  
\_\_\_\_\_  
Veaceslav Cebotari  
L.Ș.  


BENEFICIAR:

  
\_\_\_\_\_  
Simion Tatarov  
L.Ș.  




# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60 /LP privind achiziția prin procedura de licitație publică

“10” iunie 2024

Chișinău  
(municipiu, oraș)

### 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21222061 din data 17.05.2024, între Pretura sectorului Centru, cu sediul în municipiul Chișinău str. Bulgară nr.43,

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 022271513, fax: 0222712059, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009406 reprezentat prin HÎNCU Vadim - PRETOR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

(prenumele și funcția conducătorului)

SRL „Sigma Venmer” SRL, cu sediul în MD-2012 mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

telefon/fax 079504000, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600018551 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din “ ” 20\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin CEBOTARI Veaceslav - DIRECTOR,

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectivul „*Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea*” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **36 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 203 599,73 (șapte milioane două sute trei mii cinci sute nouăzeci și nouă, 73) lei MD fără TVA și 8 644 319,68 (opt milioane șase sute patruzeci și patru mii trei sute nouăsprezece, 68) lei MD,**  
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate în decurs de 60 zile prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

4.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului sau prin rețineri succesive, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.



- 4.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă. În cazul încheierii contractului de rețineri succesive ce constituie garanție bancară de execuție beneficiarul va restitui garanție pentru ofertă.
- Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.



4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse



periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **60 luni**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.



verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2027.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### BENEFICIAR

Adresa poștală: MD-2001  
mun. Chișinău, str. Bulgară, 43  
Telefon: 022271513  
Cod fiscal: 1007601009406  
IBAN: MD29TRPDAK222999D07498AH  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
TREZMD 2X

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2012  
mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28  
Telefon: 079504000  
Cod fiscal: 1007600018551  
Banca: BC MAIB SA  
Cod: AGRNMD2X493  
IBAN: MD86AG000000022515301668

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### BENEFICIAR

Pretor

Digitally signed by Hîncu Vadim  
Date: 2024.06.10 14:49:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Contabil-șef



HÎNCU Vadim

LOPATIUC Viorica

L.Ș.

#### ANTREPRENOR GENERAL

Director

CEBOTARI Veaceslav

Digitally signed by Cebotari Veaceslav  
Date: 2024.06.10 14:42:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25/7 privind achiziția prin Licitație deschisă

„15” septembrie 2022

or. Ialoveni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1657181465676** din data 31 august 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: [adrcentru@adrcentru.gov.md](mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md), autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

**Primăria Ialoveni**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 45, tel/fax: 0268 22484, e-mail: [primaria.ial@gmail.com](mailto:primaria.ial@gmail.com), autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601008568, reprezentată prin **Sergiu Armașu** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **"Sigma VenMer" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, telefon: +37379504000, IDNO: 1007600018551, autorizată pentru activitate în construcții: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.100214 din 12.07.2022, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și reconstrucții, consolid[rile, restaur[rile reprezentată prin **Veaceslav Cebotari** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de construcție a Terenului de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni* în cadrul proiectului *Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni, Cod: C223009C*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **14 (paisprezece) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **5 ani** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 655 255.76 MDL (Zece milioane șase sute cincizeci și cinci mii două sute cincizeci și cinci lei 76 bani)**, inclusiv TVA 1 775 875,96 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor fiscale, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.



#### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.





- 4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării., în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**



7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**



11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**



13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Contractul de Garanție de bună execuție;
- f) Contractul de finanțare nr.3 din 01.03.2022.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "15" septembrie 2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
**Sigma VenMer S.R.L.**

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,  
str. Maria Cebotari, 28  
Telefon: +37379504000  
Cod fiscal: 1007600018551  
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3  
Cod: VICBMD2X416  
IBAN: MD07VI022240300000484MDL

**CO-INVESTITORUL:**  
**Agencia de Dezvoltare Regională**  
**Centru**


Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.  
Alexandru cel Bun, nr. 33  
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35  
Cod fiscal: 1009601000289  
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională  
Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

**BENEFICIARUL:**  
**Primăria Ialoveni**

Adresa poștală: MD-6801 R.M or. Ialoveni,  
str. Alexandru cel Bun, nr. 45  
Telefon: 0265 22484  
Cod fiscal: 1007601008568

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

  
  
Veaceslav Cebotari  
L.Ș.

CO-INVESTITOR:

  
  
Pavel Trofin  
L.Ș.

BENEFICIAR:

  
  
Sergiu Armașu  
L.Ș.



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 25/7  
din „15” septembrie 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr<br>n/o | Denumirea lucrărilor                                                                  | Cod CPV    | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă                 | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant        | Standarde<br>de<br>referință |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I         | <b>Lotul I: Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni</b> |            |                                                                                                    |                                                                       |                              |
| 1.1       | Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni                 | 45111291-4 | Conform<br>Formularului de<br>deviz nr. 1- Lista cu<br>cantitățile de<br>lucrări<br>(anexa nr. 23) | Conform ofertei<br>(Devizele - ofertă,<br>Formularele nr.3,<br>5 și 7 |                              |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                          |            |                                                                                                    |                                                                       |                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

 **ANTREPRENOR:**  
Veaceslav Cebotari

 **CO-INVESTITOR:**  
Pavel Trofin  
L.Ș.

 **BENEFICIAR:**  
 Sergiu Armașu  
 L.Ș.

Anexa nr. 2  
la Contractul nr.25/7  
din "15" septembrie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. n/o | Denumirea lucrărilor                                                                  | Cod CPV    | Unitate a de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Lotul I: Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni</b> |            |                     |            |                            |                           |                       |
| 1.1     | Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni                 | 45111291-4 | lucrare             | 1          | 10 655 255.76              | <b>10 655 255.76</b>      | 14 luni               |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                          | X          | X                   | X          | 10 655 255.76              | <b>10 655 255.76</b>      | X                     |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

*V. Cebotari*

Veaceslav Cebotari



BENEFICIAR:



Sergiu Armașu

CO-INVESTITOR



Pavel Trofin

L.Ș.



Antreprenor "Sigma VenMer" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria or.Rezina  
(denumirea)

Obiect: **Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)**

**Proces - verbal Nr. 15**  
de recepție a lucrărilor executate conform **Deviz Nr.2**  
**aprilie 2024**

**Valoarea de deviz 133 686,18 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                   |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea constructiilor</b>                                               |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m    | 38,0000                               | 16,00<br>16,00                        | 608,00<br>608,00             |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 12,160000                             | 50,00                                 | 608,00                       |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (2876,5 m2, gr. 5 cm)      | m3   | 7,6000                                | 143,01<br>92,80                       | 1 086,88<br>705,28           |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                           | h-om | 12,160000                             | 58,00                                 | 705,28                       |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,145160                              | 600,00                                | 87,10                        |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 5,890000                              | 20,00                                 | 117,80                       |
|        | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 5,890000                              | 30,00                                 | 176,70                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                       | lei  |                                       |                                       | 1 694,88                     |
|        |                             | <b>Total Demolarea constructiilor<br/>Inclusiv salariu</b>                         |      |                                       |                                       | <b>1 694,88<br/>1 313,28</b> |
|        |                             | <b>1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni</b>                 |      |                                       |                                       |                              |
| 12     | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10                              | m    | 125,0000                              | 111,35<br>33,02                       | 13 918,19<br>4 127,50        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                | 6               | 7                             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|    |                   | cm ( bordura PB 100.20.10 )                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |                 |                               |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 18,750000        | 50,00           | 937,50                        |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 55,000000        | 58,00           | 3 190,00                      |
|    | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 5,625000         | 0,01            | 0,06                          |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 365,000000       | 0,00            | 0,00                          |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,000000         | 350,00          | 350,00                        |
|    | 2666122800285 -12 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB 100.20.10                                                                                                                                                                                                  | m    | 125,625000       | 75,00           | 9 421,88                      |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,750000         | 25,00           | 18,75                         |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |                  |                 | 13 918,19                     |
|    |                   | <b>Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |      |                  |                 | <b>13 918,19<br/>4 127,50</b> |
|    |                   | <b>1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                  |                 |                               |
| 14 | DA12C             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 40 - 70, gr. 150 mm )                                                                                         | m3   | 26,3900          | 474,30<br>17,40 | 12 516,79<br>459,19           |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,917000         | 58,00           | 459,19                        |
|    | 1411122201672 -14 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 33,515300        | 320,00          | 10 724,90                     |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,319500         | 25,00           | 32,99                         |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,108380         | 600,00          | 665,03                        |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                       | h-ut | 5,753020         | 100,00          | 575,30                        |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,131950         | 450,00          | 59,38                         |
| 15 | DE17A             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj caramida h= 6 cm - 135 kg/m2, gri) | m2   | 175,9000         | 262,69<br>34,57 | 46 207,70<br>6 080,51         |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 102,057180       | 58,00           | 5 919,32                      |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,779220         | 58,00           | 161,19                        |
|    | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 281,440000       | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2 321,8800<br>00 | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2661112800655     | Pavaj caramida h= 6 cm - 135 kg/m2,                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 178.538500       | 205,00          | 36 600,39                     |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5                | 6                | 7                              |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------------|
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                   | m3   | 0,879500         | 350,00           | 307,83                         |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                     | m3   | 6,684200         | 350,00           | 2 339,47                       |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                | buc  | 3,518000         | 250,00           | 879,50                         |
| 16 | DE10A                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.30.15 )                                                       | m    | 66,0000          | 131,45<br>33,02  | 8 675,40<br>2 179,32           |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om | 9,900000         | 50,00            | 495,00                         |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                | h-om | 29,040000        | 58,00            | 1 684,32                       |
|    | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                          | m3   | 2,970000         | 0,01             | 0,03                           |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                         | kg   | 192,720000       | 0,00             | 0,00                           |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                      | m3   | 0,528000         | 350,00           | 184,80                         |
|    | 2666122800285<br>-16 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.30.15                                                                                                          | m    | 66,330000        | 95,00            | 6 301,35                       |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,396000         | 25,00            | 9,90                           |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |                  |                  | 67 399,89                      |
|    |                      | <b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |      |                  |                  | <b>67 399,89<br/>8 719,02</b>  |
|    |                      | <b>2. Ridicarea caminilor la nivel</b>                                                                                                                                 |      |                  |                  |                                |
| 17 | AcE07C               | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc  | 14,0000          | 885,71<br>696,75 | 12 399,93<br>9 754,56          |
|    | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                        | h-om | 114,800000       | 84,97            | 9 754,56                       |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 1 927,8000<br>00 | 0,00             | 0,00                           |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3   | 7,425600         | 350,00           | 2 598,96                       |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 1,856400         | 25,00            | 46,41                          |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |                  |                  | 12 399,93                      |
|    |                      | <b>Total Ridicarea caminilor la nivel<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |      |                  |                  | <b>12 399,93<br/>9 754,56</b>  |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei  |                  |                  | 95 412,89                      |
|    |                      | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |                  |                  | <b>95 412,89<br/>23 914,36</b> |

|  |  |                   |      |           |
|--|--|-------------------|------|-----------|
|  |  | Total             | lei  | 95 412,89 |
|  |  | ASIGURARI SOCIALE | 24 % | 5 739,45  |
|  |  |                   |      | 1 007,21  |



| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|------|---|---|------------------|
|   |   | MATERIALELOR            |      |   |   |                  |
|   |   | TOTAL 1                 |      |   |   | 106 039,55       |
|   |   | CHELTUIELI DE REGIE     | 2 %  |   |   | 2 120,79         |
|   |   | TOTAL 2                 |      |   |   | 108 160,34       |
|   |   | BENEFICIU DE DEVIZ      | 3 %  |   |   | 3 244,81         |
|   |   | TOTAL 3                 |      |   |   | 111 405,15       |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 22 281,03        |
|   |   |                         |      |   |   | 133 686,18       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>23 914,36</b> |

**Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "**

Director general Veaceslav Cebotari

Diriginte de şantier Sveatoslav Gnaciuc

**Beneficiar : Primăria or. Rezina**

Primar Simion Tatarov

Responsabil tehnic Ion Ciorba

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria or.Rezina  
(denumirea )

Obiect: **Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)**

**Proces - verbal Nr. 16**  
de recepție a lucrărilor executate conform **Deviz Nr.4**  
**aprilie 2024**

**Valoarea de deviz 125 971,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni</b>                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 5      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 0 - 40, gr. 100 mm ) | m3   | 4,1400                                | 496,10<br>17,40                       | 2 053,86<br>72,04      |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                       | h-om | 1,242000                              | 58,00                                 | 72,04                  |
|        | 1411122201672-05            | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40, gr. 100 mm                                                                                                        | m3   | 5,257800                              | 320,00                                | 1 682,50               |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                      | m3   | 0,207000                              | 25,00                                 | 5,18                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                     | h-ut | 0,173880                              | 600,00                                | 104,33                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                              | h-ut | 0,902520                              | 200,00                                | 180,50                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut | 0,020700                              | 450,00                                | 9,31                   |
| 6      | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3,                      | m2   | 41,4000                               | 217,02<br>34,57                       | 8 984,55<br>1 431,12   |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                | 6               | 7                             |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|    |                      | uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis )                                                                                                                                                               |      |                  |                 |                               |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 24,020280        | 58,00           | 1 393,18                      |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,654120         | 58,00           | 37,94                         |
|    | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 66,240000        | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 546,480000       | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2661112800655<br>-6  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare bej deschis                                                                                                                                                                                        | m2   | 42,021000        | 160,00          | 6 723,36                      |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,207000         | 350,00          | 72,45                         |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,573200         | 350,00          | 550,62                        |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,828000         | 250,00          | 207,00                        |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |                  |                 | 11 038,41                     |
|    |                      | <b>Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |      |                  |                 | <b>11 038,41<br/>1 503,16</b> |
|    |                      | <b>1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                  |                 |                               |
| 10 | DE17A                | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj caramida h= 6 cm - 135 kg/m2, gri) | m2   | 268,0000         | 262,69<br>34,57 | 70 401,73<br>9 264,23         |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 155,493600       | 58,00           | 9 018,63                      |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,234400         | 58,00           | 245,60                        |
|    | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 428,800000       | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3 537,6000<br>00 | 0,00            | 0,00                          |
|    | 2661112800655<br>-15 | Pavaj caramida h= 6 cm - 135 kg/m2, gri                                                                                                                                                                                                                | m2   | 272,020000       | 205,00          | 55 764,10                     |
|    | 1421102200546        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,340000         | 350,00          | 469,00                        |
|    | 1421102200547        | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 10,184000        | 350,00          | 3 564,40                      |
|    | 2881116002701        | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,360000         | 250,00          | 1 340,00                      |
| 11 | DE10A                | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.30.15 )                                                                                                                                       | m    | 75,0000          | 131,45<br>33,02 | 9 858,40<br>2 476,50          |

| 1 | 2                 | 3                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                              |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------------------|
|   | 7129020012800     | Pavator                                                                   | h-om | 33,000000  | 58,00  | 1 914,00                       |
|   | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3   | 3,375000   | 0,01   | 0,03                           |
|   | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg   | 219,000000 | 0,00   | 0,00                           |
|   | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3   | 0,600000   | 350,00 | 210,00                         |
|   | 2666122800285-011 | Bordura beton pentru trotuare bordura PB 100.30.15                        | m    | 75,375000  | 95,00  | 7 160,62                       |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3   | 0,450000   | 25,00  | 11,25                          |
|   |                   | <i>Total</i>                                                              | lei  |            |        | 80 260,13                      |
|   |                   | <b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b> |      |            |        | <b>80 260,13<br/>11 740,73</b> |
|   |                   | <i>Total</i>                                                              | lei  |            |        | 91 298,54                      |
|   |                   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                  |      |            |        | <b>91 298,54<br/>13 243,89</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 91 298,54         |
|  |  | ASIGURARI SOCIALE                        | 24 % | 3 178,53          |
|  |  | TRANSPORTAREA MATERIALELOR               | 7 %  | 5 443,24          |
|  |  | TOTAL 1                                  |      | 99 920,31         |
|  |  | CHELTUIELI DE REGIE                      | 2 %  | 1 998,41          |
|  |  | TOTAL 2                                  |      | 101 918,72        |
|  |  | BENEFICIU DE DEVIZ                       | 3 %  | 3 057,56          |
|  |  | TOTAL 3                                  |      | 104 976,28        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 20 995,26         |
|  |  |                                          |      | <b>125 971,54</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>13 243,89</b>  |

**Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer"**

Director general \_\_\_\_\_

Diriginte de şantier \_\_\_\_\_

**Beneficiar : Primăria or. Rezina**

Primar \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Simion Tatarov

Ion Ciorba





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAO000047538



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul de factură  
Применение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                      |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                    |                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                      |  | 19.04.2024 / 19.04.2024                        |                                                                                                            | număr:<br>номер                                                                                                                               |                                                                    | data:<br>дата                        |                                                         |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                       |  |                                                |                                                                                                            | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                                                                               |                                                                    |                                      |                                                         |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                            |  |                                                |                                                                                                            | SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668,<br>BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tanase, AGRNMD2X493 |                                                                    |                                      |                                                         |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                   |  |                                                |                                                                                                            | PRIMARIA ORASULUI REZINA, OR.REZINA 27 August nr.1                                                                                            |                                                                    |                                      |                                                         |
| 3. Delegație seria<br>Доверенность серия                                                                                                             |  |                                                |                                                                                                            | număr<br>номер                                                                                                                                |                                                                    | data<br>дата                         |                                                         |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                        |  |                                                |                                                                                                            | Contract de antrepriza nr.220 din 29.08.2023<br>Proces verbal nr.14,15,16 pentru aprilie 2024                                                 |                                                                    |                                      |                                                         |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                 |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки         |                                                                                                            | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                                                                                                |                                                                    |                                      |                                                         |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара актива |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев                                                                               | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев |
| 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев                                                    |  | 10.9<br>Ală informație<br>Другая информация    | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                       | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                                                                                                      | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                    |                                      |                                                         |
| Loturi de reabilitare a trotuarelor pe str. Sc. de, or.Rezina                                                                                        |  | serv                                           | 1                                                                                                          | 223881.58                                                                                                                                     | 223881.58                                                          | 20                                   | 44776.32                                                |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                      |  |                                                |                                                                                                            | 223881.58                                                                                                                                     | X                                                                  | 44776.32                             | 268657.89                                               |
|                                                                                                                                                      |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                    | X                                    | X                                                       |
|                                                                                                                                                      |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                    | X                                    | 0.00                                                    |

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.04.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сданы товары/активы (услуги): director VEACESLAV CEBOTARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 19.04.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director SIMION TATAROV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 22.04.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea )

Investitor

Primaria or.Rezina

(denumirea )

Obiect:

**Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea  
cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str.  
Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina**

## Proces - verbal Nr. 13

de recepție a lucrărilor executate conform **Deviz Nr.2 (din includere Act.4)**  
**aprilie 2024**

Valoarea de deviz 128 908,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Imbracaminte rutiera din placi de beton</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 2      | DE17A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr.80 culoarea gri) pentru parcare | m2   | 323,2000                              | 290,18<br>34,57                       | 93 785,53<br>11 172,38 |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 187,520640                            | 58,00                                 | 10 876,20              |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,106560                              | 58,00                                 | 296,18                 |
|        | 2651122100027               | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 517,120000                            | 2,20                                  | 1 137,66               |
|        | 2651122100442               | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4 266,2400<br>00                      | 2,20                                  | 9 385,73               |
|        | 2661112800655               | Placi din beton, pentru trotuare pavaj gr.80 gri                                                                                                                                                                                                      | m2   | 328,048000                            | 200,00                                | 65 609,60              |
|        | 1421102200546               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,616000                              | 350,00                                | 565,60                 |
|        | 1421102200547               | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 12,281600                             | 350,00                                | 4 298,56               |
|        | 2881116002701               | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,464000                              | 250,00                                | 1 616,00               |



| 1 | 2 | 3                                                                             | 4   | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                                  | lei |   |   | 93 785,53                      |
|   |   | <b>Total Imbracaminte rutiera din<br/>placi de beton<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>93 785,53<br/>11 172,38</b> |
|   |   | <i>Total</i>                                                                  | lei |   |   | 93 785,53                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                      |     |   |   | <b>93 785,53<br/>11 172,38</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 93 785,53         |
|  |  | ASIGURARI SOCIALE                        | 24 % | 2 681,37          |
|  |  | TRANSPORTAREA<br>MATERIALELR             | 7 %  | 5 782,92          |
|  |  | TOTAL 1                                  |      | 102 249,82        |
|  |  | CHELTUIELI DE REGIE                      | 2 %  | 2 045,00          |
|  |  | TOTAL 2                                  |      | 104 294,82        |
|  |  | BENEFICIU DE DEVIZ                       | 3 %  | 3 128,84          |
|  |  | TOTAL 3                                  |      | 107 423,66        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 21 484,73         |
|  |  |                                          |      | <b>128 908,39</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>11 172,38</b>  |

**Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "**

Director general \_\_\_\_\_ Veaceslav Cebotari  
Diriginte de şantier \_\_\_\_\_ Sveatoslav Gnaciuc

**Beneficiar : Primăria or. Rezina**

Primar \_\_\_\_\_ Simion Tatarov

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_ Ion Ciorba



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAO000750388



Formular tipic  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării 23.05.2024 / 23.05.2024<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                         |  | număr: _____<br>номер                                  |                                                                                                                               | data: _____<br>дата                                                   |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                                       |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                         |                                                                                                                               | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                       |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668,<br>BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493                                                  |  |                                                        |                                                                                                                               | c.f./ nr.TVA 1007600018551 /<br>ф.к./ код НДС 0508001                 |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                              |  |                                                        |                                                                                                                               | c.f./ nr.TVA 1007601006391 /<br>ф.к./ код НДС                         |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный                                                               |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы          |                                                                                                                               | Contract de antrepriza nr.220 din 29.08.2023<br>Proces verbale nr.13  |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт загрузки                                                                                                                                                            |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                 |                                                                                                                               | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                        |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива.              |  | 10.2 Unitate<br>de măsură<br>Единица<br>измере-<br>ния | 10.3 Cantitatea<br>mărfurilor/ac-<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти-<br>вов, объем<br>услуг | 10.4 Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, леев | 10.5 Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6 Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7 Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8 Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев | 10.9 Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10 Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11 Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест | 10.12 Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| 1. Lucrări de amenajare a teritoriului, parcarii,<br>reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional<br>Rezina, intersecția str.Voluntarilor-27 August 1989-<br>str.Scusev, or.Rezina |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 107423.66                                                             | 107423.66                                                             | 20                                      | 21484.73                                                   | 128908.39                                                                                                   |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                 |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                       | 107423,66                                                             | X                                       | 21484,73                                                   | 128908,39                                                                                                   | X                                               | X                                 | X                                                | 0,00                                                  |

13. Permis eliberare: director VEACESLAV CEBOTARI  
разрешение: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 23.05.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI  
Сдал товары/активы (услуги): \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 23.05.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului  
(transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cu torul/beneficiarul:  
сдал товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

director SIMION TATAROV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена  
электронная подпись Покупателя 24.05.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor

**"Sigma VenMer" SRL**

(denumirea )

Investitor

**Agencia Dezvoltare Regionala Centru**

(denumirea )

Obiect:

**Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții  
locuitorilor din or. Ialoveni (C223009C)**

## Proces - verbal Nr. 63

**Deviz DL-01/3 Lucrari de constructie / Acces rutier, parcare  
Aprilie -mai 2024**

**Valoarea de deviz 949 605,71 lei**

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Lucrari de constructie a parcarii<br/>si<br/>accesului rutiere</b>                                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
| 1          | TsC54A                            | Strat de fundatie din nisip,<br>h=10cm                                                                                                                                | m3   | 114,000                                        | 453,60<br>54,00                          | 51 710,40<br>6 156,00  |
| 2          | DA12B                             | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>cu impanare fara innorore, h=15cm                       | m3   | 171,000                                        | 527,70<br>36,00                          | 90 236,70<br>6 156,00  |
| 3          | DE10C                             | Borduri prefabricate din beton<br>vibro-presat, pentru trotuare<br>20x30 cm, pe fundatie de beton<br>30x15 cm (Se exclude resursul:<br>Beton clasa...(pt.informatie)) | m    | 12,000                                         | 200,56<br>40,20                          | 2 406,72<br>482,40     |
| 4          | CA01C1                            | Preparare beton cu betoniera pe<br>santier pentru punerea in opera cu<br>mijloace clasice, beton clasa<br>C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru<br>fundatii                    | m3   | 5,470                                          | 1 092,85<br>78,00                        | 5 977,90<br>426,66     |
| 5          | DB11A                             | Strat de legatura executat la rece<br>cu suspensie de bitum filerizat<br>(subif) (consum 1,5 l/mp)                                                                    | t    | 1,710                                          | 13 602,47<br>57,00                       | 23 260,23<br>97,47     |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                   | 4   | 5         | 6              | 7                               |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|---------------------------------|
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica      | m2  | 1 140,260 | 238,77<br>3,60 | 272 262,17<br>4 104,94          |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2  | 1 140,260 | 183,85<br>3,00 | 209 637,96<br>3 420,78          |
|   |       | Total                                                                                                               | lei |           |                | 655 492,08                      |
|   |       | <b>Total Lucrari de constructie a parcarii si accesului rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                            |     |           |                | <b>655 492,08<br/>20 844,25</b> |

|  |                                          |      |                                 |
|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  | Total                                    | lei  | 655 492,08                      |
|  | Asigurari sociale                        | 24 % | 5 002,62                        |
|  | Transportarea materialelor               | 7 %  | 43 856,07                       |
|  | Total 1                                  |      | 704 350,77                      |
|  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 49 304,55                       |
|  | Total 2                                  |      | 753 655,32                      |
|  | Beneficiu de deviz                       | 5 %  | 37 682,77                       |
|  | Total 3                                  |      | 791 338,09                      |
|  | TVA                                      | 20 % | 158 267,62                      |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>949 605,71<br/>20 844,25</b> |

**Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "**

Director general \_\_\_\_\_ Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier \_\_\_\_\_ Zaharia Albu

**Investitor : Agenția Dezvoltare Regională Centru**

Director interimar \_\_\_\_\_ Ion Pînzari

Responsabil Tehnic \_\_\_\_\_ Nicolae Nani

Manager proiect \_\_\_\_\_ Oleg Secrieru

**Beneficiar : Primăria or. Ialoveni**

Primar \_\_\_\_\_ Sergiu Armașu

Viceprimar, manager de proiect \_\_\_\_\_ Veaceslav Cernat



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAO000555585

Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării 15.05.2024 / 15.05.2024<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                            |  | număr: _____<br>номер                                  |                                                                                                                               | data: _____<br>дата                                                                       |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67VI22510000302981MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416            |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                         |                                                                                                                               | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                           |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU. OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33                                                     |  |                                                        |                                                                                                                               | c.f./ nr.TVA 1007600018551 /<br>ф.к./ код НДС 0508001                                     |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____                                            |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы          |                                                                                                                               | Contract de antrepriza nr.25/7 din 15.09.2022<br>Procese verbale nr.62-68 pentru mai 2024 |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                 |                                                                                                                               | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                            |                                                                       |                                         |                                                            |                                                                                                               |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара актива. |  | 10.2 Unitate<br>de măsură<br>Единица<br>измере-<br>ния | 10.3 Cantitatea<br>mărfurilor/ac-<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти-<br>вов, объем<br>услуг | 10.4 Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, леев                     | 10.5 Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6 Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7 Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8 Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>С стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев | 10.9 Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10 Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11 Număr<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>мест | 10.12 Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| de constructie Proces Verbal Nr. 62                                                                                                                                                |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 73050,45                                                                                  | 73050,45                                                              | 20                                      | 14610,09                                                   | 87660,54                                                                                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 63                                                                                                                                        |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 791338,09                                                                                 | 791338,09                                                             | 20                                      | 158267,62                                                  | 949605,71                                                                                                     |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 64                                                                                                                                        |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 15280,07                                                                                  | 15280,07                                                              | 20                                      | 3056,01                                                    | 18336,08                                                                                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 65                                                                                                                                        |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 95493,54                                                                                  | 95493,54                                                              | 20                                      | 19098,71                                                   | 114592,25                                                                                                     |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 66                                                                                                                                        |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 168925,58                                                                                 | 168925,58                                                             | 20                                      | 33785,12                                                   | 202710,70                                                                                                     |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 67                                                                                                                                        |  | serv                                                   | 1                                                                                                                             | 18151,04                                                                                  | 18151,04                                                              | 20                                      | 3630,21                                                    | 21781,25                                                                                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 68                                                                                                                                        |  | serv                                                   |                                                                                                                               |                                                                                           | 7704,43                                                               | 20                                      | 1540,89                                                    | 9245,32                                                                                                       |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                    |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           | 9943,20                                                               | X                                       | 233988,65                                                  | 1403931,85                                                                                                    | X                                               | X                                 | X                                                | 0.00                                                  |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил: director VEACESLAV CEBOTARI                                                                                                             |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена<br>электронная подпись Поставщика 15.05.2024       |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдан товары/активы (услуги) director VEACESLAV CEBOTARI                                                                             |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена<br>электронная подпись Поставщика 15.05.2024       |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| L.Ș.                                                                                                                                                                               |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):                                                                                                                       |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| Принят товары/активы посредник (перевозчик)                                                                                                                                        |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile)<br>cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принят товары/активы (услуги)<br>покупатель/получатель                                                 |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена<br>электронная подпись Покупателя 16.05.2024     |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                       |                                         |                                                            | Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись                                      |                                                 |                                   |                                                  |                                                       |

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL  
(denumirea )

Investitor Direcția generală mobilitate urbană  
(denumirea )

Obiect Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chișinău,  
- str. M. Eminescu, perimetrul Mateevici – str. Columna , para si impara

## PROCES VERBAL nr. 44

de recepție a lucrărilor executate  
octombrie 2024

Valoarea de deviz 1 697 769,58 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>4. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura</b>                                            |        |                                       |                                       |                          |
| 41     | DI105                       | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                | 100 m3 | 138,00                                | 1 603,00<br>840,00                    | 221 214,00<br>115 920,00 |
| 42     | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare                                    | m3     | 207,00                                | 534,35<br>74,25                       | 110 610,45<br>15 369,75  |
| 43     | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare                                    | m3     | 138,00                                | 534,35<br>74,25                       | 73 740,30<br>10 246,50   |
| 44     | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare                                             | m3     | 138,00                                | 540,10<br>74,25                       | 74 533,80<br>10 246,50   |
| 45     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2 | t      | 0,96                                  | 14 455,87<br>0,00                     | 13 877,63<br>0,00        |
| 46     | DB14A                       | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm       | t      | 198,58                                | 1 756,84<br>58,50                     | 348 873,28<br>11 616,93  |
| 47     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2  | t      | 0,41                                  | 14 456,55<br>0,00                     | 5 927,18<br>0,00         |
| 48     | DB16D                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la                                     | m2     | 1 380,00                              | 164,09                                | 226 446,96               |



| 1 | 2 | 3                                                                             | 4   | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|
|   |   | cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16                        |     |   |   |                                    |
|   |   | <i>Total</i>                                                                  | lei |   |   | 1 075 223,60                       |
|   |   | <b>Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu</b> |     |   |   | <b>1 075 223,60<br/>175 819,68</b> |

|  |  |                                          |       |                                    |
|--|--|------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei   | 1 075 223,60                       |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24 %  | 42 196,72                          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5 %   | 37 155,53                          |
|  |  | Total 1                                  |       | 1 154 575,85                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 12 %  | 138 549,10                         |
|  |  | Total 2                                  |       | 1 293 124,95                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5 %   | 64 656,24                          |
|  |  | Total 3                                  |       | 1 357 781,19                       |
|  |  | Valoarea ajustata                        | 4,2 % | 57 026,80                          |
|  |  | Total 4                                  |       | 1 414 807,99                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 282 961,59                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |       | <b>1 697 769,58<br/>175 819,68</b> |

**Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "**

Director general \_\_\_\_\_

Diriginte de şantier \_\_\_\_\_

**Beneficiar : Direcția generală mobilitate urbana**

Sef Directie \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAS000032483



Formular tipărit  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Титуляр форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                      |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării 07.10.2024 / 07.10.2024<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                               |                                                | număr: _____<br>номер                                                                                                                          |                                                                 | data: _____<br>дата                                                                                  |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                        |                                                | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                      |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                             |                                                | SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668,<br>BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493 |                                                                 | c.f./ nr.TVA 1007600018551 /<br>ф.к./ код НДС 0508001                                                |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                    |                                                | DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18                                                                           |                                                                 | c.f./ nr.TVA 1007601009657 /<br>ф.к./ код НДС                                                        |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный                                                     |                                                | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                  |                                                                 | Contract de antrepriza nr.102/22 din 04.10.2022<br>Proces verbal nr.39.nr.40.nr.41.nr.42.nr.43.nr.44 |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                  |                                                | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                         |                                                                 | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                                       |                                     |                                                         |                                                                                                    |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг                                     | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев                                   | 10.6<br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонны |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | serv                                           | 1                                                                                                                                              | 710687.38                                                       | 710687,38                                                                                            | 20                                  | 142137,48                                               | 852824,86                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | serv                                           | 1                                                                                                                                              | 649071.50                                                       | 649071,50                                                                                            | 20                                  | 129814,30                                               | 778885,80                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | ser                                            | 1                                                                                                                                              | 775619.53                                                       | 775619,53                                                                                            | 20                                  | 155123,91                                               | 930743,44                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | ser                                            | 1                                                                                                                                              | 797998.81                                                       | 797998,81                                                                                            | 20                                  | 159599,76                                               | 957598,57                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | ser                                            | 1                                                                                                                                              | 684766.21                                                       | 684766,21                                                                                            | 20                                  | 136953,24                                               | 821719,45                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona<br>Centrul Istoric al mun. Chisinau                                                                                           | ser                                            | 1                                                                                                                                              | 1414807.98                                                      | 1414807,98                                                                                           | 20                                  | 282961,60                                               | 1697769,58                                                                                         |                                              |                                      |                                          |                                                  |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                |                                                                 | 5032951,41                                                                                           | X                                   | 1006590,29                                              | 6039541,70                                                                                         | X                                            | X                                    | X                                        | 0,00                                             |

13. Permis eliberarea: contabil VEACESLAV CEBOTARI  
Отпуск \_\_\_\_\_  
разрешил: \_\_\_\_\_

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil DINA POPESCU

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 08.10.2024

Funcția, nume, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись



Antreprenor "Sigma VenMer" SRL  
(denumirea )

Investitor Direcția generală mobilitate urbană  
(denumirea )

Obiect Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chisinau,  
- str. Alexei Mateevici perimetrul str. Vasile Alecsandri – Pușkin partea pară. impară - fiisată  
- restabilire parte carosabilă pe toate tronsoanele executate

## PROCES VERBAL nr. 12

de recepție a lucrărilor executate  
iunie 2023

Valoarea de deviz 765 287,82 lei

| Nr<br>ert. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                             | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                   |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                 | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Lucrari pregatitoare,<br/>demonțarea pietrii de bordura,<br/>demonțarea pavaj existent,<br/>decaparea structurii de fundatie</b>            |           |                                                |                                          |                        |
|            |                                   | <b>1.1. Demontarea Bordura</b>                                                                                                                    |           |                                                |                                          |                        |
| 1          | RpAr3E                            | Taierea imbracamintilor de beton<br>asfaltic cu disc diamantat D -400,<br>grosime 4 mm. adincime pina la:<br>120 mm                               | m         | 137,5500                                       | 45,10<br>12,00                           | 6 203,50<br>1 650,60   |
| 2          | RpDB36C                           | Desfacerea de borduri din piatra<br>sau de beton de orice dimensiuni.<br>asezate pe beton                                                         | m         | 83,3000                                        | 31,50<br>31,50                           | 2 623,95<br>2 623,95   |
| 3          | RpCB18F                           | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice. beton simplu<br>(fara macara de fereastră) 31210<br>m.l. x 0.048 m3 beton fundatia<br>bordura | m3        | 4,0000                                         | 480,80<br>256,50                         | 1 923,20<br>1 026,00   |
| 4          | TsI192B                           | Incarcarea in auto a pietrii de<br>bordura                                                                                                        | t         | 8,3300                                         | 83,25<br>83,25                           | 693,47<br>693,47       |
| 5          | TsC03G1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0.40-0.70 mc. cu motor cu                                                                                  | 100<br>m3 | 0,0600                                         | 1 560,00<br>0,00                         | 93,60<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------|
|    |               | hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III (271.98 m3 - asfalt de la bordura cu latime de 15 cm si grosime de 10 cm; 1498.08 m3 betoane de la demolare fundatiei la bordura)         |        |          |                  |                               |
| 6  | TsI51B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (3121t bordura demontata; 3896.332t beton de la fundatie si asfalt decapat = 2424.43m3x2.2 coef )                       | t      | 22.5600  | 66,43<br>0,00    | 1 498,66<br>0,00              |
| 7  | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                | 100 m3 | 0,0600   | 324,20<br>28,49  | 19,45<br>1,71                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |          |                  | 13 055,83                     |
|    |               | <b>Total Demontarea Bordura Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                  | <b>13 055,83<br/>5 995,73</b> |
|    |               | <b>I.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                |        |          |                  |                               |
| 21 | TsC03F1 k-1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (93790m2 x 0.5) : k=1.2 pentru mecanizme lucrari in locuri limitate | 100 m3 | 0.8600   | 1 619,99<br>0,00 | 1 393,19<br>0,00              |
| 22 | TsA20A        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor                                            | m3     | 0.8600   | 113,25<br>113,25 | 97,39<br>97,39                |
| 23 | TsI51B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (sol 46 895m3 + 468m3x 1.75 )                                                                                           | t      | 151.5200 | 66,43<br>0,00    | 10 065,47<br>0,00             |
| 24 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                 | 100 m3 | 0.8600   | 308,43<br>27,00  | 265,25<br>23,22               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |          |                  | 11 821,30                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |          |                  | <b>11 821,30<br/>120,61</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei    |          |                  | 24 877,13                     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                  | 7                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------------------|
|    |        | Total Lucrari pregatitoare,<br>demontarea pietrii de bordura,<br>demontarea pavaj existent,<br>decaparea structurii de fundatie<br>Inclusiv salariu                                                                                         |       |          |                    | 24 877,13<br>6 116,34  |
|    |        | 2. Amenajarea trotuarelor si a<br>parcarilor                                                                                                                                                                                                |       |          |                    |                        |
| 25 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor. cu denivelari de 10-<br>20 cm. in teren mijlociu                                                                                                                                        | 100m2 | 1.8200   | 628.50<br>628.50   | 1 143.87<br>1 143.87   |
| 26 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in<br>vederea asternerii unui strat<br>izolator sau de reparatie din nisip<br>sau balast. prin nivelare manuala<br>si compactare cu rulou compresor<br>static autopropulsat. de 10-12 t. in<br>teren coeziv | 100m2 | 1.8200   | 1 677,25<br>677,25 | 3 052.60<br>1 232.60   |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr 10 cm-- 40*70                                                                                                                                                                                     | m3    | 17.4900  | 534,35<br>74,25    | 9 345.78<br>1 298.63   |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.5<br>cm 5*20                                                                                                                                                                                               | m3    | 8.7400   | 540,10<br>74,25    | 4 720.47<br>648.94     |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.15cm-- 40*70 PARCARE                                                                                                                                                                              | m3    | 2.8000   | 534,35<br>74,25    | 1 496.18<br>207.90     |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.10cm--20*40 PARCARE                                                                                                                                                                               | m3    | 1.8600   | 534,34<br>74,25    | 993.87<br>138.10       |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>gr.5cm 5*20                                                                                                                                                                                                | m3    | 4.1600   | 540,10<br>74,25    | 2 246.81<br>308.88     |
| 33 | DE11A  | Borduri mici. prefabricate din<br>beton cu sectiunea de 10x15 cm.<br>pnetu incadrarea spatiilor verzi.<br>trotuarelor. aleilor. etc.. asezate pe<br>o fundatie din beton. de 10x20 cm                                                       | m     | 102.5000 | 111,30<br>22,50    | 11 408.25<br>2 306.25  |
| 34 | DE17B  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip. in<br>proportie 1:3. rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip. grosime<br>strat de 10 cm -6cm         | m2    | 155.0100 | 432,66<br>78,30    | 67 066.63<br>12 137.28 |
| 35 | DE17B  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip. in                                                                                                          | m2    | 16.4400  | 382,92<br>78,30    | 6 295.20<br>1 287.25   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | uscate de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - 8 cm gr.gri                                                                                                        |        |         |                    |                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei    |         |                    | 107 769,66                      |
|    |         | <b>Total Amenajarea trotuarelor si a parcarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |        |         |                    | <b>107 769,66<br/>20 709,70</b> |
|    |         | <b>3. Ridicarea caminilor la nivel</b>                                                                                                                                 |        |         |                    |                                 |
| 37 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                          | m3     | 0,6600  | 480,80<br>256,50   | 317,33<br>169,29                |
| 38 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc    | 4,0000  | 61,50<br>61,50     | 246,00<br>246,00                |
| 39 | CP16A   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametru 1.0 m, CTO 1                                                          | buc    | 4,0000  | 919,52<br>157,50   | 3 678,08<br>630,00              |
| 40 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc    | 1,0000  | 1 946,84<br>61,50  | 1 946,84<br>61,50               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei    |         |                    | 6 188,25                        |
|    |         | <b>Total Ridicarea caminilor la nivel<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |        |         |                    | <b>6 188,25<br/>1 106,79</b>    |
|    |         | <b>4. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura</b>                                                                                                              |        |         |                    |                                 |
| 41 | DI105   | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                  | 100 m3 | 0,7400  | 1 603,00<br>840,00 | 1 186,22<br>621,60              |
| 42 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare                                                                                                      | m3     | 77,7400 | 534,35<br>74,25    | 41 540,37<br>5 772,20           |
| 43 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare                                                                                                      | m3     | 25,9200 | 534,35<br>74,25    | 13 850,35<br>1 924,56           |
| 44 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare                                                                                                               | m3     | 25,9200 | 540,10<br>74,25    | 13 999,39<br>1 924,56           |
| 45 |         |                                                                                                                                                                        |        | 0,4900  | 14 155,07          | 7 002,20                        |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                 | 7                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------|
|    |       | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71/m2                                                      |     |          | 0.00              | 0.00                    |
| 46 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm                         | 1   | 100.1300 | 1 756.84<br>58.50 | 175 912.39<br>5 857.60  |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2                    | 1   | 0.2000   | 14 456.55<br>0.00 | 2 891.31<br>0.00        |
| 48 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere manuala BA16 | m2  | 695.4000 | 164.09<br>9.00    | 114 108.19<br>6 258.60  |
|    |       | Total                                                                                                                  | lei |          |                   | 370 571.60              |
|    |       | Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu                                                 |     |          |                   | 370 571,60<br>22 359,12 |

|  |                              |      |                         |
|--|------------------------------|------|-------------------------|
|  | Total                        | lei  | 509 406.64              |
|  | ASIGURARI SOCIALE            | 24 % | 12 070.07               |
|  | TRANSPORTAREA MATERIALELOR   | 5 %  | 20 814.83               |
|  | TOTAL 1                      |      | 542 291.54              |
|  | CHELTUIELI DE REGIE          | 12 % | 65 074.98               |
|  | TOTAL 2                      |      | 607 366.52              |
|  | BENEFICIU DE DEVIZ           | 5 %  | 30 368.33               |
|  | TOTAL 3                      |      | 637 734.85              |
|  | TVA                          | 20 % | 127 546.97              |
|  | Total deviz Inklusiv salariu |      | 765 281,82<br>50 291,95 |

Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "

Director general \_\_\_\_\_ Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier \_\_\_\_\_ Zaharia Albu

Beneficiar : Directia generala transport public si cai de comunicatie

Sef Directie \_\_\_\_\_ Vitalie Mihaila

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_ Danil Gocoriciu

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAH000675939



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Титуляр-фактур  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                     |  | 16.06.2023 / 16.06.2023                        |                                                                                                            | număr:<br>номер                                                                                                                                |                                                                   | data:<br>дата                       |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                      |  |                                                |                                                                                                            | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                                                                                |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                           |  |                                                |                                                                                                            | SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67VI225100000302981MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416 |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                  |  |                                                |                                                                                                            | DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18                                                                           |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____                                             |  |                                                |                                                                                                            | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                  |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                            | Contract de antrepriza nr.106/22 din 04.10.2022<br>Proces verbal nr.12 pentru iunie 2023                                                       |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки         |                                                                                                            | 7. Redirijări<br>Пересадковки                                                                                                                  |                                                                   |                                     |                                                        |                                                                                                  |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>тарифе al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                 | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA,%<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| Lucrari de reparatie a trotuarelor in zona Centru Istoric al or.Chisinau                                                                                                            |  | serv                                           | 1                                                                                                          | 637734.85                                                                                                                                      | 637734.85                                                         | 20                                  | 127546.97                                              | 765281.82                                                                                        |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                | 637734.85                                                         | X                                   | 127546.97                                              | 765281.82                                                                                        | X                                            | X                                    | X                                        | 0,00                                            |

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ANGELA VOINITCHI  
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2023

L.S.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil DINA POPESCU

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 20.06.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись



Antreprenor "Sigma VenMer" SRL  
(denumirea )

Investitor Direcția generală mobilitate urbană  
(denumirea )

Obiect \*Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chișinău,  
- str. Alexei Mateevici perimetrul str. Vasile Alecsandri – Pușkin partea pară, impară - parțial  
executată  
- restabilire parte carosabilă pe toate tronsoanele executate

## PROCES VERBAL nr. 11

de recepție a lucrărilor executate  
mai 2023

Valoarea de deviz 3 485 732,06 lei

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie</b>                                                       |        |                                       |                                       |                        |
|          |                             | <b>1.1. Demontarea Bordura</b>                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 2        | RpDB36C                     | Desfacerea de borduri din piatra sau de beton de orice dimensiuni, asezate pe beton                                                                                              | m      | 663.3500                              | 31.50<br>31.50                        | 20 895,53<br>20 895,53 |
| 3        | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) 31210 m.l. x 0.048 m3 beton fundatia bordura                                            | m3     | 31.8400                               | 480.80<br>256,50                      | 15 308,67<br>8 166,96  |
| 4        | Ts1192B                     | Incarcarea in auto a pietrii de bordura                                                                                                                                          | t      | 66.3400                               | 83,25<br>83,25                        | 5 522,80<br>5 522,80   |
| 5        | Esc05G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III (271.98 m3 - asfalt de la bordura | 100 m3 | 0,5100                                | 1 560,00<br>0,00                      | 795,60<br>0,00         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5          | 6                | 7                              |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|
|    |                  | 10 cm: 1498.08 m3 betoane de la demolare fundatiei la bordura)                                                                                                                                                               |           |            |                  |                                |
| 6  | TsI51B10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (31211 bordura demontata: 3896.332t beton de la fundatie si asfalt decapat = 2424.43m3x2.2 coef )                                                   | t         | 179.7000   | 66.43<br>0.00    | 11 937.47<br>0.00              |
| 7  | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit. teren categoria III                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0.5100     | 324.20<br>28.49  | 165.34<br>14.53                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei       |            |                  | 54 625.41                      |
|    |                  | <b>Total Demontarea Bordura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |           |            |                  | <b>54 625.41<br/>34 599.82</b> |
|    |                  | <b>1.2. Demontare Pavaj</b>                                                                                                                                                                                                  |           |            |                  |                                |
| 8  | RpDB35A          | Deslăceri de pavaje asezate pe nisip                                                                                                                                                                                         | m2        | 4 110.5400 | 12.75<br>12.75   | 52 409.38<br>52 409.38         |
| 9  | TsH92B           | Incarcarea in auto pavaj                                                                                                                                                                                                     | t         | 15.3600    | 83.25<br>83.25   | 1 278.72<br>1 278.72           |
| 10 | TsI50B5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                       | t         | 15.3600    | 167.70<br>0.00   | 2 575.87<br>0.00               |
| 11 | TsH93B           | Descarcarea pavaj                                                                                                                                                                                                            | t         | 15.3600    | 55.50<br>55.50   | 852.48<br>852.48               |
| 12 | TsC03G1<br>k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III (pavaj 90 000 m2 cu h 6 cm) k=1.2 pentru mecanizme lucrari in locuri limitate | 100<br>m3 | 2.4600     | 1 872.00<br>0.00 | 4 605.12<br>0.00               |
| 13 | TsI51B10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (pavaj 90 000m2; 1m2 = 125 kg )                                                                                                                     | t         | 513.8200   | 66.43<br>0.00    | 34 133.06<br>0.00              |
| 14 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit. teren categoria III                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 2.4600     | 324.30<br>28.50  | 797.77<br>70.11                |
| 15 | TsC03E1<br>k=1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. descarcare in autovehicule teren catg. I (material de fundatie sub bordura                                                                                                 | 100<br>m3 | 8.6300     | 1 404.00<br>0.00 | 12 116.52<br>0.00              |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5          | 6                | 7                               |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------------------------|
|    |                   | sub pavaj 18758.00m3) k=1.2<br>pentru mecanizme in locuri<br>limitate                                                                                                                                              |           |            |                  |                                 |
| 16 | TsI51B10          | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 20 km (material granular de la<br>fundatie 19313.12m3x 1.27)                                                                              | t         | 1 096,2800 | 66,43<br>0,00    | 72 825,88<br>0,00               |
| 17 | TsC51A            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 8,6300     | 254,22<br>22,50  | 2 193,92<br>194,17              |
| 18 | RpCB18F           | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton simplu<br>(fara macara de ferastra) beton<br>fundatia pavaj                                                                                              | m3        | 29,6000    | 480,80<br>256,50 | 14 231,68<br>7 592,40           |
| 19 | TsI192B           | Incarcarea in auto pavaj                                                                                                                                                                                           | t         | 65,1100    | 83,25<br>83,25   | 5 420,41<br>5 420,41            |
| 20 | TsI50B10          | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 20 km                                                                                                                                       | t         | 65,1100    | 206,70<br>0,00   | 13 458,24<br>0,00               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei       |            |                  | 216 899,05                      |
|    |                   | <b>Total Demontare Pavaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |           |            |                  | <b>216 899,05<br/>67 817,67</b> |
|    |                   | <b>1.3. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                                  |           |            |                  |                                 |
| 21 | TsC03F1 k-<br>1,2 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc. in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(93790m2 x 0,5) : k=1,2 pentru<br>mecanizme lucrari in locuri<br>limitate | 100<br>m3 | 8,4800     | 1 619,99<br>0,00 | 13 737,52<br>0,00               |
| 22 | TsA20A            | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren usor                                                  | m3        | 8,4800     | 113,25<br>113,25 | 960,36<br>960,36                |
| 23 | TsI51B10          | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 20 km (sol 46 895m3 +<br>468m3x 1,75 )                                                                                                    | t         | 1 499,0600 | 66,43<br>0,00    | 99 582,56<br>0,00               |
| 24 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 8,5700     | 308,43<br>27,00  | 2 643,25<br>231,39              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5          | 6                  | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |       |            |                    | <b>116 923,69<br/>1 191,75</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei   |            |                    | 388 448,15                       |
|    |        | <b>Total Lucrari pregatitoare,<br/>demontarea pietrii de bordura,<br/>demontarea pavaj existent,<br/>decaparea structurii de fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |       |            |                    | <b>388 448,15<br/>103 609,24</b> |
|    |        | <b>2. Amenajarea trotuarelor si a<br/>parcarilor</b>                                                                                                                                                                                        |       |            |                    |                                  |
| 25 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-<br>20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                        | 100m2 | 17,9600    | 628,50<br>628,50   | 11 287,86<br>11 287,86           |
| 26 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in<br>vederea asternerii unui strat<br>izolator sau de reparatie din nisip<br>sau balast, prin nivelare manuala<br>si compactare cu rulou compresor<br>static autopropulsat, de 10-12 t, in<br>teren coeziv | 100m2 | 17,9600    | 1 677,25<br>677,25 | 30 123,41<br>12 163,41           |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr 10 cm-- 40*70                                                                                                                                                                                     | m3    | 188,6900   | 534,35<br>74,25    | 100 826,50<br>14 010,23          |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.5<br>cm 5*20                                                                                                                                                                                               | m3    | 94,3500    | 540,10<br>74,25    | 50 958,43<br>7 005,49            |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.15cm-- 40*70 PARCARE                                                                                                                                                                              | m3    | 3,9900     | 534,35<br>74,25    | 2 132,06<br>296,26               |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.10cm--20*40 PARCARE                                                                                                                                                                               | m3    | 2,6700     | 534,35<br>74,25    | 1 426,72<br>198,25               |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>gr.5cm 5*20                                                                                                                                                                                                | m3    | 33,1700    | 540,10<br>74,25    | 17 915,12<br>2 462,87            |
| 32 | DE10F  | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 1000*30*150 cm,<br>pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                         | m     | 377,0000   | 218,15<br>51,00    | 82 242,55<br>19 227,00           |
| 33 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din<br>beton cu sectiunea de 10x15 cm,<br>pentru incadrarea spatiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe<br>o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                      | m     | 286,3500   | 111,30<br>22,50    | 31 870,75<br>6 442,87            |
| 34 | DE17B  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec                                                                                                                                          | m2    | 1 672,8000 | 432,66<br>78,30    | 723 753,64<br>130 980,24         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                  | 7                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------|
|    |         | uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:3, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 10 cm -6cm                                                                                                                |           |          |                    |                                    |
| 35 | DE17B   | Pavaje executate din placi de<br>trotoare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:3, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 10 cm - 8 cm gr.gri | m2        | 23,4500  | 382,92<br>78,30    | 8 979,47<br>1 836,14               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei       |          |                    | 1 061 516,51                       |
|    |         | <b>Total Amenajarea trotuarelor si a<br/>parcarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |           |          |                    | <b>1 061 516,51<br/>205 910,62</b> |
|    |         | <b>3. Ridicarea caminilor la nivel</b>                                                                                                                                                                                                       |           |          |                    |                                    |
| 37 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                             | m3        | 5,8500   | 480,80<br>256,50   | 2 812,70<br>1 500,53               |
| 38 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, carosabil tip III A si<br>B                                                        | buc       | 35,0000  | 61,50<br>61,50     | 2 152,50<br>2 152,50               |
| 39 | CP16A   | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametru 1,0 m, CT0 1                                                                                                                       | buc       | 35,0000  | 919,52<br>157,50   | 32 183,20<br>5 512,50              |
| 40 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, carosabil tip III A si<br>B                                                        | buc       | 26,0000  | 1 946,84<br>61,50  | 50 617,84<br>1 599,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei       |          |                    | 87 766,22                          |
|    |         | <b>Total Ridicarea caminilor la nivel<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |           |          |                    | <b>87 766,22<br/>10 764,53</b>     |
|    |         | <b>4. Restabilirea partii carosabile pe<br/>linga bordura</b>                                                                                                                                                                                |           |          |                    |                                    |
| 41 | D1105   | Compactare pamintului de cat. II<br>cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                                                     | 100<br>m3 | 7,9800   | 1 603,00<br>840,00 | 12 791,94<br>6 703,20              |
| 42 | ISC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare                                                                                                                                                                         | m3        | 316,7200 | 534,35             | 169 239,33                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                      | 4   | 5          | 6         | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------------|
|    |         | gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare                                                                                          |     |            | 74.25     | 7 838.57                |
| 44 | IsC 54C | Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare                                                               | m3  | 105.5700   | 540.10    | 57 018.36               |
|    |         |                                                                                                                        |     |            | 74.25     | 7 838.57                |
| 45 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2                   | t   | 0.7600     | 14 455.87 | 10 986.46               |
|    |         |                                                                                                                        |     |            | 0.00      | 0.00                    |
| 46 | DB14A   | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald. cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm                         | t   | 156.0700   | 1 756.84  | 274 190.01              |
|    |         |                                                                                                                        |     |            | 58.50     | 9 130.10                |
| 47 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2                    | t   | 0.3300     | 14 456.55 | 4 770.66                |
|    |         |                                                                                                                        |     |            | 0.00      | 0.00                    |
| 48 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4.0 cm, cu asternere manuala BA16 | m2  | 1 083.8000 | 164.09    | 177 840.74              |
|    |         |                                                                                                                        |     |            | 9.00      | 9 754.20                |
|    |         | Total                                                                                                                  | lei |            |           | 763 248.83              |
|    |         | Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu                                                 |     |            |           | 763 248.83<br>64 781.10 |

|  |                                  |      |                            |
|--|----------------------------------|------|----------------------------|
|  | Total                            | lei  | 2 300 979.71               |
|  | ASIGURARI SOCIALE                | 24 % | 92 415.72                  |
|  | TRANSPORTAREA MATERIALELOR       | 5 %  | 76 652.81                  |
|  | TOTAL 1                          |      | 2 470 048.24               |
|  | CHELTUIELI DE REGIE              | 12 % | 296 405.79                 |
|  | TOTAL 2                          |      | 2 766 454.02               |
|  | BENEFICIU DE DEVIZ               | 5 %  | 138 322.70                 |
|  | TOTAL 3                          |      | 2 904 776.72               |
|  | IVA                              | 20 % | 580 955.34                 |
|  | Total deviz:<br>Inklusiv salariu |      | 3 485 732.06<br>385 065.49 |

Antreprenor General: SRL "Sigma VenMer "

Director general Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier Zaharia Albu

Beneficiar : Directia generala transport public si cai de comunicatie

Sef Directie Vitalie Mihalache

Responsabil tehnic Danil Godoroje



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAH000147190

Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                      |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data eliberării /data livrării 19.05.2023 / 19.05.2023<br>Дата выписки /дата поставки                                                                                              |  | număr: _____<br>номер _____                                                                                                             |                                                                                                                             | data: _____<br>дата _____                                            |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                     |  | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                      |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик<br>SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67V1225100000302981MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416         |  | c.f./ nr.TVA 1007600018551 /<br>ф.к./ код НДС 0508001                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                      |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель<br>DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18                                                         |  | c.f./ nr.TVA 1007601009657 /<br>ф.к./ код НДС                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                      |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____                                            |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы<br>Contract de antrepriza nr.102/22 din 04.10.2022<br>Proces verbal nr.11 pentru mai 2023 |                                                                                                                             |                                                                      |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                               |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                  |                                                                                                                             | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                       |                                                                      |                                         |                                                           |                                                                                                            |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2 Unitate<br>de măsură<br>Единица<br>измере<br>ния                                                                                   | 10.3 Cantitatea<br>mărfurilor/ac<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем<br>услуг | 10.4 Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, лев | 10.5 Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, лев | 10.6 Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7 Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев | 10.8 Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, лев | 10.9 Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10 Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11 Număr<br>locuri<br>Коли<br>чество<br>мест | 10.12 Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| Lucrari de reparatie a trotuarelor in zona Centru Istoric<br>al or. Chisinau                                                                                                       |  | serv                                                                                                                                    | 1                                                                                                                           | 2904776.72<br>6                                                      | 2904776.73                                                           | 20                                      | 580955.34                                                 | 3485732.07                                                                                                 |                                                 |                                   |                                                 |                                                       |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                    |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                      | 2904776.73                                                           | X                                       | 580955.34                                                 | 3485732.07                                                                                                 | X                                               | X                                 | X                                               | 0,00                                                  |

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подписьAplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 19.05.202314. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ANGELA VOINITCHI  
Сдал товары/активы (услуги)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подписьAplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 19.05.2023L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись16. Predat mărfurile/activele intermediarul  
(transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul: contabil DINA POPESCU  
Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подписьAplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
электронная подпись Покупателя 23.05.2023



Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea )

Investitor

Pretura sectorului Centru

(denumirea )

Obiect

Reabilitarea trotuarului str. Ciuflea – modificări cu includerea compartimentelor noi  
(iluminare, irigare) si lucrări de amenajare suplimentare, partea opusa a bisericii Ciuflea

## Proces - Verbal № 10

- Deviz 7-1 "Amenajarea teritoriului partea de Est (PG)" includere Act.Nr.1  
noiembrie 2024

Valoarea de deviz 823 534,36 lei

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|            |                                   | <b>1.1.1. Restabilirea partii<br/>carosabile pe linga bordura</b>                                          |      |                                                |                                          |                        |
| 2          | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare                                       | m3   | 16,2000                                        | 601,40<br>59,40                          | 9 742,68<br>962,28     |
| 3          | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare                                       | m3   | 5,4000                                         | 601,40<br>59,40                          | 3 247,56<br>320,76     |
| 4          | TsC54C                            | Strat de fundatie din pietris gr.5<br>cm 5*20 sub asfaltare                                                | m3   | 5,4000                                         | 601,40<br>59,40                          | 3 247,56<br>320,76     |
| 5          | DI107                             | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.71/m2 | t    | 0,0756                                         | 12 964,15<br>0,00                        | 980,09<br>0,00         |
| 6          | DB14A                             | Strat de baza din mixturi asfaltice,<br>executat la cald. cu asternere<br>manuala BAD 22.4 cu h=6 cm       | t    | 15,5520                                        | 1 734,26<br>66,28                        | 26 971,16<br>1 030,74  |
| 7          | DI107                             | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.3/m2  | t    | 0,0324                                         | 12 969,14<br>0,00                        | 420,20<br>0,00         |
| 8          | DB16D                             | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte. executata la                                        | m2   | 108,0000                                       | 167,65                                   | 18 106,67              |

| 1    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6               | 7                               |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|---------------------------------|
|      |       | asternere manuala BA16                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                 |                                 |
|      |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |                 | 62 715,92                       |
|      |       | <b>Total Restabilirea partii<br/>carosabile pe linga bordura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |            |                 | <b>62 715,92<br/>3 735,75</b>   |
|      |       | <b>1.3. Lucrari de amenajarea<br/>teritoriului</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |            |                 |                                 |
| 16   | DE09A | Borduri prefabricate din beton<br>pentru trotuare, avind<br>dimensiunile 1000x300x80 mm,<br>pe fundatie de beton B15                                                                                                                                                        | m    | 450,0000   | 196.53<br>46.80 | 88 437,82<br>21 060,00          |
| 19   | DE17A | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>VIBROPRESAT 200x100x60mm<br>(gri) asezate pe un strat din<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>in proportie 1:3, rostuit cu<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>grosime strat de 5 cm (trotuar)   | m2   | 1 700,0000 | 232.36<br>35.76 | 395 012,00<br>60 792,00         |
| 19.1 | DE17A | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>VIBROPRESAT 200x100x60mm<br>(negru) asezate pe un strat din<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>in proportie 1:3, rostuit cu<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>grosime strat de 5 cm (trotuar) | m2   | 286,5000   | 235.41<br>35.76 | 67 443,68<br>10 245,24          |
|      |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |                 | 550 893,50                      |
|      |       | <b>Total Lucrari de amenajarea<br/>teritoriului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |      |            |                 | <b>550 893,50<br/>92 097,24</b> |
|      |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |            |                 | 613 609,42                      |
|      |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 % |            |                 | 22 999,92                       |
|      |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 2 %  |            |                 | 10 274,09                       |
|      |       | <i>Total 1</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                 | 646 883,43                      |
|      |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 %  |            |                 | 19 406,50                       |
|      |       | <i>Total 2</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |                 | 666 289,93                      |
|      |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 %  |            |                 | 19 988,70                       |

| 1 | 2 | 3                                                | 4 | 5 | 6 | 7                       |
|---|---|--------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------|
|   |   | Total 3                                          |   |   |   | 686 278,63              |
|   |   | Total Lucrari de constructie<br>Inclusiv salariu |   |   |   | 686 278,63<br>95 832,99 |

|  |  |                                  |      |                         |
|--|--|----------------------------------|------|-------------------------|
|  |  | Total                            | lei  | 686 278,63              |
|  |  | TVA                              | 20 % | 137 255,73              |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 823 534,36<br>95 832,99 |

Antreprenor General : SRL "Sigma Venmer"

Director general

Diriginta de şantier

Investitor : Pretura sectorului Centru

Pretor sectorului Centru

Responsabil Tehnic





Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea )

Investitor

Pretura sectorului Centru

(denumirea )

Obiect

Reabilitarea trotuarului str. Ciuflea – modificări cu includerea compartimentelor noi  
(iluminare, irigare) si lucrări de amenajare suplimentare, partea opusa a bisericii Ciuflea

## Proces - Verbal № 9

Deviz 7-1 "Amenajarea teritoriului partea de Est (PG) initial"  
noiembrie 2024

Valoarea de deviz 1 011 587,66 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>I. Lucrari de constructie</b>                                                                                                    |        |                                       |                                       |                                 |
|        |                             | <b>I.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                     |        |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                            | m3     | 226,0000                              | 223,71<br>96,00                       | 50 558,46<br>21 696,00          |
| 2      | RpCS19G                     | Demontari: borduri de drum, asezate pe beton.                                                                                       | m      | 370,0000                              | 31,20<br>31,20                        | 11 544,00<br>11 544,00          |
| 3      | TsC59B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu desarcare in autobasculanta (decaparea strat de pietris si nisip existent) | 100 m3 | 4,6100                                | 8 258,24<br>364,80                    | 38 070,47<br>1 681,73           |
| 8      | TsI50C10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.                                                                    | t      | 1 236,0000                            | 86,82<br>0,00                         | 107 309,52<br>0,00              |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                        | lei    |                                       |                                       | 207 482,45                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>                                                                                   |        |                                       |                                       | <b>207 482,45<br/>34 921,73</b> |
|        |                             | <b>I.2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                  |        |                                       |                                       |                                 |
| 9      |                             | Sapatura mecanica a pamintului                                                                                                      | 100    | 0,4100                                | 8 258,22                              | 3 385,87                        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                  | 7                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------|
|    |          | descarcare in autobasculanta (stratul fertil)                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    |                             |
| 10 | TsC59B   | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (strat fundatii)                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,4500   | 8 258,24<br>364,80 | 11 974,45<br>528,96         |
| 11 | TsI50A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km (depozitarea pe santier)                                                                                                                                                                 | t      | 50,0000  | 10,00<br>0,00      | 500,00<br>0,00              |
| 12 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.                                                                                                                                                                                                | t      | 267,3000 | 86,82<br>0,00      | 23 206,98<br>0,00           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |                    | 39 067,30                   |
|    |          | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |          |                    | <b>39 067,30<br/>678,53</b> |
|    |          | <b>1.3. Lucrari de amenajarea<br/>teritoriului</b>                                                                                                                                                                                                              |        |          |                    |                             |
| 13 | TsE06B   | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.                                      | 100m2  | 20,0500  | 771,80<br>541,80   | 15 474,59<br>10 863,09      |
| 14 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip. (h-200mm)                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 401,0000 | 450,00<br>54,00    | 180 450,00<br>21 654,00     |
| 15 | TsC54C   | Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, h-150mm, inclusiv la bordure)                                                                                                                                                                            | m3     | 354,7000 | 517,40<br>59,40    | 183 521,78<br>21 069,18     |
| 17 | DE09A    | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x250x80 mm, pe fundatie de beton B15                                                                                                                                                     | m      | 265,0000 | 186,98<br>46,80    | 49 549,96<br>12 402,00      |
| 20 | DE17A    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (rosii) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pista biciclisti) | m2     | 260,0000 | 235,40<br>35,76    | 61 205,30<br>9 297,60       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6               | 7                                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|----------------------------------|
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tactil, indicator de intersectie si de directie) | m2   | 62.0000 | 366.34<br>35.76 | 22 713.08<br>2 217.12            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |                 | 512 914,71                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de amenajarea teritoriului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                 | <b>512 914,71<br/>77 502,99</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |                 | 759 464,46                       |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 % |         |                 | 27 144,78                        |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 %  |         |                 | 7 989,42                         |
|    |       | <i>Total 1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                 | 794 598,66                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 %  |         |                 | 23 837,96                        |
|    |       | <i>Total 2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                 | 818 436,62                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 %  |         |                 | 24 553,10                        |
|    |       | <i>Total 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                 | 842 989,72                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                 | <b>842 989,72<br/>113 103,25</b> |

|  |                                          |      |                                    |
|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  | Total                                    | lei  | 842 989,72                         |
|  | TVA                                      | 20 % | 168 597,94                         |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 011 587,66<br/>113 103,25</b> |

Antreprenor General : SRL "Sigma Venmer"

Director general

Diriginte de şantier

Investitor : Pretura sectorului Centru

Pretor sectorului Centru

Responsabil Tehnic







Formular tipat  
Anexa I la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova  
nr.128 din 28 august 2017  
Data de creare: 14.09.2017  
Data de actualizare: 14.09.2017  
Data de expirare: 14.09.2017

FACTURĂ FISCALĂ  
И СЛОЖОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAT000455326

Data eliberării / data livrării 02.12.2024 / 02.12.2024  
Дата выпуска / дата поставки

număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

9. Transportator  
Перевозчик

c.f./ nr.TVA  
ф.к./ код НДС

1. Furnizor:  
Поставщик: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668,  
BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2N493

c.f./ nr.TVA 1007600018551  
ф.к./ код НДС 0508001

2. Cumpărător/beneficiar: PRETURA SECTORULUI CENTRU, SEC.CENTRU Bulgara nr.43  
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601009406  
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный

4. Documente anexate Proces-verbal nr.9,nr.10,nr.11,nr.12  
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare  
Пункт разгрузки

7. Redirijări  
Переадресовки

| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/услуг | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor<br>str. Ciuflea al m.Chisinau                                                                       | serv                                           | 1                                                                                                       | 686278.63                                                      | 686278.63                                                         | 20                                   | 137255.73                                              | 823534.36                                                                                        |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor<br>str. Ciuflea al m.Chisinau                                                                       | serv                                           | 1                                                                                                       | 132348.47                                                      | 132348.47                                                         | 20                                   | 26469.69                                               | 158818.16                                                                                        |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor<br>str. Ciuflea al m.Chisinau                                                                       | serv                                           | 1                                                                                                       | 767330.27                                                      | 767330.27                                                         | 20                                   | 153466.05                                              | 920796.32                                                                                        |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor<br>str. Ciuflea al m.Chisinau                                                                       | serv                                           | 1                                                                                                       | 842989.72                                                      | 842989.72                                                         | 20                                   | 168597.94                                              | 1011587.66                                                                                       |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                     |                                                |                                                                                                         | 2428947.09                                                     | X                                                                 |                                      | 485789.41                                              | 2914736.50                                                                                       | X                                            | X                                    | X                                        | 0.00                                            |

13. Permis eliberarea: contabil VEACESLAV CEBOTARI

разрешил Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена  
электронная подпись Поставщика 02.12.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VEACESLAV CEBOTARI

Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена  
электронная подпись Поставщика 02.12.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

E.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului  
Действительна только при наличии электронных подписей  
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                   | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv                                                                                          | <b>Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru</b>                                | Antreprenor General                     | 28 970 161,89                                | 24,5                                   | În derulare                                                     |
| 2        | Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni                                                                               | <b>Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru</b>                                  | Antreprenor General                     | 10 655 255,76                                | 14                                     | Finalizat iulie 2024                                            |
| 3        | Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișișău                                                                                                                                                                                                                         | <b>Direcția Generală Mobilitate Urbană,</b><br>mun. Chișinău,<br>str.s.Lazo, Nr.18 | Antreprenor General                     | 125 963 392,07                               | 9                                      | Finalizat decembrie 2024                                        |
| 4        | Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți),<br>Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina | <b>Primăria orașului Rezina</b><br>or. Rezina,<br>str.27 August 1989, Nr.1         | Antreprenor general                     | 7 731 202,39                                 | 8                                      | Finalizat mai 2024                                              |

|   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                     |               |    |                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----|--------------------------|
| 5 | Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3                                | <b>SC "Farmacia Flacăra" SRL</b><br>Mun. Chișinău,<br>Str. Piața Unirii Principatelor, Nr.3 | Antreprenor general | 3 205 098,38  | 6  | Finalizat decembrie 2024 |
| 6 | Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea-modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea | <b>Pretura sectorului Centru</b><br>mun. Chișinău,<br>str. Bulgară, Nr.43                   | Antreprenor general | 7 203 599,73  | 36 | În derulare              |
| 7 | Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ                                                                                                                            | <b>AS "Justar" SRL</b><br>mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91/A                             | Antreprenor general | 4 004 358,06  | 5  | În derulare              |
| 8 | Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025                                                                                                                          | <b>Primăria orașului Ialoveni</b><br>Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni              | Antreprenor general | 20 400 006,01 | 2  | În derulare              |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **26.06.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**



## DECLARAȚIE

### privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U/M (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>3</u>               | <u>4</u>             | <u>5</u>                                 |
| 1        | Ciocan rotopercutor 800W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                    | 4                    |                                          |
| 2        | Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060                                                                                                                                                                                                                                   | buc                    | 3                    |                                          |
| 3        | Ferestrau circular 160mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                    | 4                    |                                          |
| 4        | Ferestrau circular KCS1519 Kamoto                                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 4                    |                                          |
| 5        | Ferestrau circular manual<br>1.05kW/D165mm/5500rot/mi                                                                                                                                                                                                                    | buc                    | 3                    |                                          |
| 6        | Generator GV9569G0                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 1                    |                                          |
| 7        | Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 2                    |                                          |
| 8        | Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 3                    |                                          |
| 9        | Masina de taiat gresie electric 600W Verto                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 3                    |                                          |
| 10       | Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT                                                                                                                                                                                                                                    | buc                    | 5                    |                                          |
| 11       | Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT                                                                                                                                                                                                                                    | buc                    | 4                    |                                          |
| 12       | Polizor unghiular G23SW + G13SR3                                                                                                                                                                                                                                         | buc                    | 7                    |                                          |
| 13       | Polizor unghiular G23SWU + G13SR4                                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 6                    |                                          |
| 14       | Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 4                    |                                          |
| 15       | Masina de gaurit cu percutie DM20VNB                                                                                                                                                                                                                                     | buc                    | 2                    |                                          |
| 16       | Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 5                    |                                          |
| 17       | Masina de gaurit KED4510 Kamoto                                                                                                                                                                                                                                          | buc                    | 3                    |                                          |
| 18       | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V                                                                                                                                                                                                                        | buc                    | 2                    |                                          |
| 19       | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 4                    |                                          |
| 20       | Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 4                    |                                          |
| 21       | Autoutilitara Ford Transit                                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 1                    |                                          |
| 22       | Automobil Dacia                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                    | 2                    |                                          |
| 23       | Mini excavator Lonking CDM 312                                                                                                                                                                                                                                           | buc                    | 1                    |                                          |
| 25       | Betoniera 180L BM180L concrete mixer                                                                                                                                                                                                                                     | buc                    | 4                    |                                          |
| 26       | Dreptar trapezoidal 200cm MPN                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 3                    |                                          |
| 27       | Dreptar trapezoidal 250cm MPN                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 5                    |                                          |
| 28       | Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 3                    |                                          |
| 29       | Perforator KW Trio din metal (70foi) negru                                                                                                                                                                                                                               | buc                    | 6                    |                                          |
| 30       | Telemetru lazer 30 m DeWalt                                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 2                    |                                          |
| 31       | Autoutilitara VolksWagen                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                    | 1                    |                                          |
| 32       | Autotransport muncitori VolksWagen                                                                                                                                                                                                                                       | buc                    | 1                    |                                          |
| 33       | Autoutilitara Mercedes-Benz                                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 2                    |                                          |
| 34       | Autoturism de serviciu Ford                                                                                                                                                                                                                                              | buc                    | 1                    |                                          |
| 35       | Dispozitive electronic lazer nivele Hilti                                                                                                                                                                                                                                | buc                    | 1                    |                                          |
| 36       | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                    | 2                    |                                          |
| 37       | Mai Compactor                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                    | 3                    |                                          |

|       |                                                                                                                     |     |      |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|
| 38    | Vibro-Compactor                                                                                                     | buc | 2    |   |
| 39    | Compactor rulou                                                                                                     | buc | 1    |   |
| 40    | Autocamion Mercedes AXOR                                                                                            | buc | 1    |   |
| 41    | Autoincarcator Bobcat 643                                                                                           | buc | 1    |   |
| 42    | Excavator Komatsu                                                                                                   | buc | 1    |   |
| 43    | Buldoexcavator JCB 2CX                                                                                              | buc | 1    |   |
| 44    | Generator dizel                                                                                                     | buc | 2    |   |
| 45    | Kamaz 5511                                                                                                          | buc |      | 4 |
| 46    | Mini excavator                                                                                                      | buc |      | 1 |
| 47    | Excavator O&K RH 16,5                                                                                               | buc |      | 1 |
| 48    | Finisor Dynapac F14C (2001) in lucru până la 9m, 17 t                                                               | buc |      | 1 |
| 49    | Compactor cu vibrație CC102; 2006; 2,5 t                                                                            | buc |      | 1 |
| 50    | Compactor Benford cu vibrație; 2000; 3,5 t                                                                          | buc |      | 1 |
| 51    | Compactor cu vibrație CC 222; 2006; 7,75 t                                                                          | buc |      | 2 |
| 52    | Compactor cu roți de cauciuc CP 221; 2001; 8,5 t                                                                    | buc |      | 1 |
| 53    | Compactor cu vibrație CC 422 HF; 2006; 10,5 t                                                                       | buc |      | 1 |
| 54    | Compactor cu vibrație CA 250; 2006; 12 t                                                                            | buc |      | 2 |
| 55    | Gudronator; 2006; 1t                                                                                                | buc |      | 1 |
| 56    | Buldoexcavator telescopic; 2006; 8,5 t                                                                              | buc |      | 1 |
| 57    | Excavator ATLAS 1304 (0,6m3); 12,8 t                                                                                | buc |      | 1 |
| 58    | Autocamion cu încărcătură până la 25 t;                                                                             | buc |      | 1 |
| 59    | Kamaz , 10 t                                                                                                        | buc |      | 1 |
| 60    | Kamaz , 15 t                                                                                                        | buc |      | 1 |
| 61    | Greider Caterpillar; 2004; 22t                                                                                      | buc |      | 1 |
| 62    | Greider Caterpillar; 1994; 14t                                                                                      | buc |      | 1 |
| 63    | Evacuator                                                                                                           | buc |      | 1 |
| 64    | Trall, 23t                                                                                                          | buc |      | 1 |
| 65    | Utilaj pentru calmatărea rosturilor; 4 t                                                                            | buc |      | 2 |
| 66    | Man TGA+Utilaj pentru plombarea gropilor, prin metoda injectării cu emulsie și pietriș (Strassmayer STP 1008), 2016 | buc |      | 2 |
| 67    | Schela                                                                                                              | m2  | 1000 |   |
| 68... | altele                                                                                                              |     |      |   |

Data completării: 26.06.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenumele: Veaceslav Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Sigma VenMer SRL

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69 din ”07” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr.d/o | Funcția                                | Studii de specialitate                                                                                                                  | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                 | Nr./data certificatului de atestare             |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | 1                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5                                               |
|        | Inginer șef                            | Construcții industriale și civile                                                                                                       | 40                                      | Mall „Jumbo” Mall, „Sun City” Mall, „Atrium”, „Depozit cu bloc de oficii” 2020                                                                                                                                        | <b>Albu Zaharia</b><br>2022-DȘ<br>Nr. 1589      |
|        | Diriginte de șantier                   | Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare<br>Instalații și rețele de încălzire<br>Instalații de ventilație și climatizare | 5                                       | Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv             | <b>Berco Valeriu</b><br>DLS 2020<br>Nr. 0336    |
|        | Diriginte de șantier                   | Instalații și rețele electrice                                                                                                          | 5                                       | Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv             | <b>Ursu Andrei</b><br>DLS 2020<br>Nr.0369       |
|        | Diriginte de șantier                   | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>Construcții rutiere<br>Drumuri și piste de aviație                                 | 20                                      | Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni | <b>Bogdan Sergiu</b><br><br>DȘ 2020<br>Nr. 1145 |
|        | Diriginte de șantier                   | Instalații și rețele interioare<br>Instalații de semnalizare                                                                            | 10                                      | Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv             | <b>Gînu Eugeniu</b><br><br>DLS 2022<br>Nr. 0652 |
|        | Tencuitor                              |                                                                                                                                         | 6                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Instalator-apa-canalizare              |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Pavator                                |                                                                                                                                         | 20                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Zidar                                  |                                                                                                                                         | 13                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Zugrav                                 |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Dulgher                                |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Finisor                                |                                                                                                                                         | 10                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Electrician                            |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Sudor                                  |                                                                                                                                         | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Operator/operatoare cilindru compactor |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Excavatorist/excavatoristă             |                                                                                                                                         | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Conducător/conducătoare de autocamion  |                                                                                                                                         | 2                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Asfaltator                             |                                                                                                                                         | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Asfaltobetonist                        |                                                                                                                                         | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|        | Muncitori necalificați                 |                                                                                                                                         | 20                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL**



Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. 69 din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Denumirea Lucrării:** „Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu  
lungimea de 0,800 km.”

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | <b>NU SUNT</b>                         | -----                      | -----                    | -----                          |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |
| 4.         |                                        |                            |                          |                                |
|            |                                        |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume **Veaceslav Cebotari**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**  
Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
**în vederea participării la procedura de atribuire**  
**executării obiectivului de investiție**

**Denumirea Lucrării:** „Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonita, cu lungimea de 0,800 km.”

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) **NU SUNT** \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **26.06.2025** \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: **Veaceslav Cebotari** \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General** \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL** \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: **NU ESTE** \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**NU ESTE**  
(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, **”Primăria satului Colonita”, MD-2082, mun. Chișinău, satul Colonita, str. Ștefan cel Mare, 3**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonita, cu lungimea de 0,800 km.”, susținător terț financiar **NU ESTE.**

Data completării 26.06.2025

Terț susținător, -----  
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 19  
la Documentația standard nr. 69 din ”07” mai 2021

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU ESTE**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, **”Primăria satului Colonița”, MD-2082, mun. Chișinău, satul Colonița, str. Ștefan  
cel Mare, 3**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație capitală a str.  
V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.”, susținător tehnico-profesional  
**NU ESTE.**

Data completării 26.06.2025

Terț susținător, -----  
(semnătură autorizată)

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC****Terț susținător tehnic****NU ESTE**

(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică \_\_\_\_\_ sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect \_\_\_\_\_ (*obiectul contractului*).

**LISTA**

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită \_\_\_\_\_.  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, Terț susținător,  
(*semnătura autorizată*)

Data completării 26.06.2025

Terț susținător, **NU ESTE**  
(*semnătura autorizată*)

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL****Terț susținător profesional**

**NU ESTE**  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică \_\_\_\_\_ sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai \_\_\_\_\_ (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită . \_\_\_\_\_ .

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, Terț susținător,  
(*semnătura autorizată*)

Data completării 26.06.2025

Terț susținător, **NU ESTE**  
(*semnătura autorizată*)





Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

nr.2214/25 din 29.04.2025

### A V I Z

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" SRL, IDNO 1007600018551 conform cererii înregistrată în sistemul e-management al INST cu nr.5196/25 din 23.04.25. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------|
| I       | Încălări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                 | Încălări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                 |    | NU |                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                     |    | NU |                            |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |                            |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice:<br>A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                        | DA |    | A<br>B<br>C                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          | DA |    | A                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A<br>B<br>C<br>D<br>F<br>G |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                             |    | NU |                            |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct

Ex: T.Priscu  
tel: 078800415  
email: tatiana.priscu@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.04.29 09:06:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

## **DECLARAȚIE**

privind punerea la dispoziție de mostre a materialelor

Prin prezenta, **S.C. Sigma VenMer SRL** declară că va pune la dispoziție certificatele de conformitate a principalelor materiale utilizate în cadrul obiectivului: „Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.”.

Semnat: **26.06.2025**

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**

## **DECLARAȚIE**

privind termenul de garanție a lucrărilor executate

Prin prezenta, **S.C. Sigma VenMer SRL** declară că perioada de garanție pentru **„Lucrări de reparație capitală a str. V. Alecsandri din s. Colonița, cu lungimea de 0,800 km.”**, este de **60 (șaizeci)** de luni.

Semnat: **26.06.2025**

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**





GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№

1815551

Din  
От

21.06.2025 18:15



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1007600018551

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "SIGMA VENMER"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

06.07.2025 18:15



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 21.06.2025 18:15

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

nr. S522/E00936  
25 iunie 2025

## CERTIFICAT


Tip Certificat: Cont/ Sold

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala MAIB PARK confirmă că SIGMA VENMER S.R.L., IDNO 1007600018551 este deținător al următoarelor conturi bancare:

| Cod IBAN                 | Valuta contului | Soldul contului la data de: 25.06.2025 |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| MD86AG000000022515301668 | MDL             | 5690785.63                             |

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

  
(semnătura)  
Nume, Prenume, funcția



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1589

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



**Veaceslav ȘIPITCA**

*[Signature]*  
**Secretar de stat**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



**REPUBLICA**



**MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS**

**Numărul 0369**

Eliberat domnului (doamnei): **Ursu Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil până la **22 iulie 2025**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**





LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1149



Numele **Bogdan**  
prenumele **Sergiu**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **20 noiembrie 2020**  
Valabilă până la **20 noiembrie 2025**  
**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat

**MOLDOVA**

**ECONOMIEI  
și INFRASTRUCTURII**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DȘ**

**Numărul 1149**

Eliberat domnului (doamnei): **Bogdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 2. Construcții rutiere:**
  - a) drumuri și piste de aviație.**

**Exigentele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil până la **20 noiembrie 2025**



**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS**

**Numărul 0347**

Eliberat domnului (doamnei): **Cogălniceanu Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **1 iulie 2020**

Valabil până la **1 iulie 2025**



**Anatol USATÎ**

**Secretar de Stat**

Digitally signed by Cebotari Veaceslav  
Date: 2021.04.20 10:45:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
CENTRUL DE STUDII ÎN DOMENIUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ**

**EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 4**

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 17 ianuarie 2025 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CSDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 1 din « 13 » ianuarie 2025

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

| Nr. d/o | Numele, prenumele, patronimicul | Funcția, Specialitatea | Locul de muncă     | Evaluarea cunoștințelor |
|---------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 38      | Albu Zaharia                    | Diriginte de șantier   | SRL „Sigma Venmer” | Promovat                |


Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



**ÎNTEPRINDEREA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
CENTRUL DE STUDII ÎN DOMENIUL  
RAPORTURILOR  
DE MUNCĂ**

**ADEVERINȚA nr. 38**

Prezenta adeverință este eliberată dlui

**Albu Zaharia**

precum că el de la 13 ianuarie 2025

pînă la 17 ianuarie 2025

a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă pînă la 17 ianuarie 2030

L.S.

Administrator

17 ianuarie 2025

proces-verbal nr. 4





REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0652

Eliberat domnului (doamnei): **Gînu Eugeniu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare;
- e) instalații și rețele de radiocomunicații și telecomunicații;
7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **21 decembrie 2022**

Valabil pînă la **21 decembrie 2027**



**Veaceslav ȘIPITCA**

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,  
se presupune că nu există cazuri de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS**

**Numărul 0336**

Eliberat domnului (doamnei): **Berco Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

**Data eliberării 1 iulie 2020**

**Valabil până la 1 iulie 2025**



**Anatol USATII**

**Secretar de Stat**



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

**"SIGMA VENMER" S.R.L.**

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chişinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 9001:2015**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aprobat initial la      | <b>15 Martie 2021</b> |
| Certificare initiala la | <b>11 Martie 2024</b> |
| Certificatul expira la  | <b>15 Martie 2027</b> |
| Numarul certificatului  | <b>4158246</b>        |



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)





## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**"SIGMA VENMER" S.R.L.**

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chişinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 14001:2015**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aprobat initial la      | <b>15 Martie 2021</b> |
| Certificare initiala la | <b>11 Martie 2024</b> |
| Certificatul expira la  | <b>15 Martie 2027</b> |
| Numarul certificatului  | <b>4158247</b>        |



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificate acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformitatii. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

**"SIGMA VENMER" S.R.L.**

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 45001:2018**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439**



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aprobat initial la      | <b>15 Martie 2021</b> |
| Certificare initiala la | <b>11 Martie 2024</b> |
| Certificatul expira la  | <b>15 Martie 2027</b> |
| Numarul certificatului  | <b>4158248</b>        |



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificate acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021: 2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)





## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**"SIGMA VENMER" S.R.L.**

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 37001:2016**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli).

Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise  
in Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4110, 4120, 4221/2, seria 429, 431, 432, 433, 439**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Aprobat initial la     | <b>5 Iulie 2023</b> |
| Certificare curentă    | <b>5 Iulie 2023</b> |
| Certificatul expira la | <b>5 Iulie 2026</b> |
| Numarul certificatului | <b>4159096</b>      |



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acosta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)

**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 172727 din 27.03.2025**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "SIGMA VENMER"**

Denumirea prescurtată: **"SIGMA VENMER" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600018551**

Data înregistrării de stat: **29.03.2007**

Sediu: **MD-2012, strada Maria Cebotari 28, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);
2. Activități de consultare pentru afaceri și management;
3. Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare cu destinație tehnică și de producție;
4. Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea, schimbul și închirierea locuințelor și altor bunuri imobiliare cu destinație neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică;
5. Coafură și alte activități de înfrumusețare;
6. Activități de întreținere corporală;
7. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
8. Captarea, tratarea și distribuția apei;
9. Colectarea și epurarea apelor uzate;
10. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
11. Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
12. Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
13. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
14. Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
15. Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
16. Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu;
17. Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
18. Activități de comunicații electronice prin satelit;
19. Alte activități de comunicații electronice;
20. Repararea echipamentelor de comunicații;
21. Activități de editare a altor produse software;
22. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
23. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate;
24. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;
25. Activități de consultanță în tehnologia informației;
26. Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
27. Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
28. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
29. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
30. Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
31. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
32. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
33. Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
34. Activități ale agențiilor de publicitate;
35. Servicii de reprezentare media;
36. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
37. Activități ale portalurilor web;

Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 172727 din 27.03.2025

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 2



38. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
39. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
40. Transporturi rutiere de mărfuri;
41. Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
42. Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
43. Restaurante;
44. Activități ale agențiilor imobiliare;
45. Alte activități sportive;
46. Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
47. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
48. Comerț cu alte autovehicule;
49. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
50. Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
51. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
52. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
53. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
54. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
55. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
56. Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
57. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
58. Construcția de poduri și tuneluri;
59. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
60. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
61. Construcții hidrotehnice;
62. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
63. Lucrări de demolare a construcțiilor;
64. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
65. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
66. Lucrări de instalații electrice;
67. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
68. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
69. Lucrări de tencuire;
70. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
71. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
72. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
73. Alte lucrări de finisare;
74. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
75. Activități de arhitectură;
76. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
77. Activități de testare și analize tehnice;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CEBOTARI VEACESLAV IDNP 0952612540514**

Asociați:

**1. CEBOTARI VEACESLAV (IDNP 0952612540514), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **CEBOTARI VEACESLAV (IDNP 0952612540514)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 27.03.2025

Specialist coordonator

**Elena Clichici**

tel. 022-207832