
‭Anexa nr. 22‬
‭la Documentația standard nr._____‬

‭din‬‭“01” aprilie 2025‬
‭Specificaţii tehnice‬

‭[‬‭Acest tabel va fi completat de către ofertant în‬‭coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]‬

‭Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1743776538551‬

‭Obiectul achiziției:  Servicii de dezvoltare și gestionarea SI Ciclul de viață al documentelor  (legiferare.gov.md DLC/CRM)‬

‭Denumirea‬
‭bunurilor/serviciilor‬

‭Denumirea modelului‬
‭bunului/serviciului‬

‭Ţara de‬
‭origine‬ ‭Produ-cătorul‬

‭Specificarea tehnică deplină‬
‭solicitată de către autoritatea‬

‭contractantă‬

‭Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant‬ ‭Standarde‬
‭de referinţă‬

‭1‬ ‭2‬ ‭3‬ ‭4‬ ‭5‬ ‭6‬ ‭7‬

‭Servicii de‬
‭dezvoltare și‬
‭gestionarea SI‬
‭Ciclul de viață al‬
‭documentelor‬
‭(legiferare.gov.md‬
‭DLC/CRM)‬

‭Sistem‬
‭informațional de‬
‭gestiune a ciclului‬
‭de viață al‬
‭documentelor‬

‭Republica‬
‭Moldova‬

‭SRL Rodac‬
‭Info‬

‭Specificarea tehnică‬
‭deplină solicitată de‬

‭către autoritatea‬
‭contractantă este‬

‭prevăzută în caietului‬
‭de sarcini anexat.‬

‭Livrarea 1‬
‭Durata - 32 zile lucrătoare‬
‭Înghețare la coloane.‬
‭Îmbunătățirea procesului de selectare a persoanelor responsabile.‬
‭Optimizarea instituțiilor subordonate‬
‭Cancelariei de Stat s.a. Refacerea procesului de delegare sub structura ierarhică a instituțiilor.‬
‭Integrare cu e-Monitorizare (API).‬
‭Redenumirea Link la anunțul de inițiere.‬
‭Extinderea câmpului „Planificare”.‬
‭Toate câmpurile Documentului să fie editabile‬
‭Îmbunătățirea experienței de utilizare a istoriei.‬
‭Panoul delegare să fie vizibil pe toate pistele SI.‬
‭Schimbări logica referitoare la ședința SSG.‬
‭Schimbări logica referitoare la ședința de lucru.‬
‭Schimbări logica referitoare la ședința oficială‬
‭Monitorizarea sistemului.‬
‭Vizualizarea logo-urilor sistemului.‬
‭Codul sursă.‬
‭Scalabilitatea sistemului.‬
‭Mediile de dezvoltare și instanțele de testare‬
‭Livrabilele.‬

‭Livrarea 2‬
‭Durata - 29 zile lucrătoare‬
‭-Schimbări referitoare la logica după ședința oficială.‬
‭Schimbări referitoare la publicare.‬
‭Sortarea implicită a documentelor în coloane.‬
‭Sortarea manuală a documentelor în unele coloane.‬
‭Adăugarea titlului documentului în textul mesajului notificării.‬
‭Adăugarea tipului comentariului în istorie‬
‭Să fie sigla UE în fișă.‬
‭Numărul unic în fișă.‬
‭Raportul - agenda Ședința SSG (partea publică).‬

‭N/A‬



‭Raportul - agenda Ședința de Lucru (partea publică).‬
‭Raportul - agenta Ședința oficială (partea publică)‬
‭Raportul - actele care s-au aprobat.‬
‭Notificări privind expirarea termenilor.‬
‭Notițe private la document.‬
‭Etichetarea documentelor.‬
‭Căutare fără diacritice.‬
‭Coordonare prealabilă.‬
‭Coordonarea după promovare.‬

‭Livrarea 3‬
‭Durata - 29 zile lucrătoare‬
‭Evidențierea instituției pentru validare(CS sau MAE).‬
‭Evidențierea tipului avizării pentru documentele în pista de avizare.‬
‭Ședința inter-instituțională.‬
‭Coautorul documentului trebuie să-l vadă în board, la fel ca și autorul.‬
‭Fișa documentului să nu dispară la anumite activități.‬
‭Afișarea ”Acest câmp este obligatoriu” după crearea comentariului.‬
‭De afișat pista documentului în fereastra cu detaliile documentului.‬
‭Hover pe nume de utilizator să arate subdiviziunea.‬
‭ETL.‬
‭Atenționarea unei persoane sau instituție.‬
‭Semnarea documentelor‬
‭Numărul de ordine.‬
‭Gradul de finalizare al textului.‬
‭Redenumire CRM în MRP inclusiv URL.‬
‭Alinierea titlului entităților urmărite în quickbox-uri.‬
‭Schimbare stilistică și paleta‬
‭Posibilitatea de a trata instituțiile ca entități din Directory.‬
‭Relații – refactor.‬
‭Migrare relații existente.‬
‭Ierarhie angajamente.‬
‭Schimbarea editării.‬
‭Raport pentru Proiect.‬
‭Raport pentru Angajament.‬
‭Raport pentru partener.‬
‭Quick filtru: doar evenimente în viitor.‬
‭Notificări despre evenimente.‬

‭TOTAL‬

‭Semnat:‬‭SRL Rodac Info‬‭Numele, Prenumele:‬‭Procopie‬‭Roman‬‭În calitate de:‬‭administrator‬

‭Ofertantul:‬‭SRL Rodac Info‬ ‭Adresa:‬‭mun. Chișinău,‬‭str.Florilor 12/1, ap.89, MD2068‬
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