

FORMULAR 4.6.4

EXPERIENȚA ÎN CALITATE DE CONTRACTOR (ANTREPRENOR PRINCIPAL)

4.6.4.1 Lista de contracte sau de natură și în valoare similară desfășurate în timpul ultimilor 3 ani

Numele proiectului/ tipul lucrărilor	Valoarea totală a lucrărilor, Contractorul a fost responsabil entru ele	Perioada contractului	Data de începere	Procentajul lucrărilor îndeplinite	Autoritatea Contractantă și locul	Antreprenor principal (P) sau subcontractor (S)	Acceptarea finală a fost emisă? -DA -Nu încă (contract curent) -Nu
A) În țara de origine							
Lucrari de reparatie a unor curti din mun. Ungheni.	7 717 015, 02 lei	August 2019-2020	August 2019	100%	Primaria mun. Ungheni.	P	DA
Centrul comercial polivalent "Kaufland" din mun. Ungheni cu parcare auto si drumuri de acces.	6 496 328, 29 lei	Octombrie 2020 – Februarie 2021	Octombrie 2020	100%	S.C. "DAS CON INST" S.R.L.	S	DA
Lucrari de reparatie a drumului local L385 R1 – Manoilesti – Cetireni.	Pentru anul 2020 10 576 683,26 lei	Septembrie 2018 – Decembrie 2021	Septembrie 2018	100%	Consiliul Raional Ungheni	P	DA
Reparatia periodică/întrețin ere a drumurilor publice locale, comunale și strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti (com. Radenii Vechi, Drum in localitate L=376m)	989 365,20 lei	2020	Octombrie 2020	100%	S.A. Drumuri Ialoveni	S	DA
Reparatia periodică/întrețin ere a drumurilor publice locale, comunale și strazi amplasate teritorial in raioanele	1 199 120,40 lei	2020	Octombrie 2020	100%	S.A. Drumuri Ialoveni	S	DA

Digitally signed by Saculțanu Victor
Date: 2022.03.10 10:57:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ungheni, Hincesti (com. Floritoaia Veche, Drum in localitate L=433.5m)							
Lucrari de plombare cu asfalt fierbinte mun. Ungheni REPETAT	929 290,77 lei	2020	Septembrie 2020	100%	Primaria mun. Ungheni	P	DA
L366 R1 Drum de acces s. Romanovca – Tescureni (L=1000, B=5m)	1 446 163,43 lei	2021	Septembrie 2021	100%	Consiliul Raional Ungheni	P	DA
L 377 R16 Drum de acces spre statia Beresti (L=760m B= 6m)	1 363 239, 26 lei	2021	Septembrie 2021	100%	Consiliul Raional Ungheni	P	DA

4.6.4.27 Ataşaţi aici certificatele disponibile şi referinţe de la Autoritatea Contractantă respectivă.

Semnătura

(o persoană(ele) autorizate sa semneze în numele ofertantului)

Data 06.03.2022

⁶ Sumele efectiv plătite, fără efectul inflaţiei.

⁷ Vedeţi punctul 4 din Instrucţiunea candidaţilor la licitaţie dacă este necesară dovada cu documente

Investitor Î.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(denumirea)

Antreprenor S.A. DRUMURI IALOVENI
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. CONS VIAND

Obiect Reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti
(denumirea)

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2020

Nr. _____ din _____ noiembrie 2020

Valoarea lucrarilor executate **1 199 120,40 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. com. Floritoaia Veche						
1.1. s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-433,5m (fara acostamente)						
1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,58 0,00	76,07 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3	0,066	912,12 0,00	60,20 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	464,09 0,00	30,63 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,964	7,05 0,00	70,22 0,00

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 199 120,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	534,706	57,66	30 831,12
		Total manopera				30 831,12

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	108,240	216,00	23 379,84
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	108,240	296,00	32 039,04
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 045,736	260,00	531 891,36
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	162,360	296,00	48 058,56
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	324,720	14,65	4 757,15
		Total materiale de construcții				640 125,95

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	35,278	414,60	14 626,17
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	293,330	321,93	94 431,27
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	121,229	186,40	22 597,05
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,844	238,00	200,96
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	27,926	414,60	11 578,09
6.	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	11,473	414,60	4 756,89
7.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	2,487	184,00	457,67
8.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,811	184,50	8 267,70
		Total utilaje de construcții				156 915,78

Total	Lei	827 872,85
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	6 937,00
Total		834 809,85
Cheltuieli de regie	14 %	116 873,38
Total		951 683,23
Beneficiu de deviz	5 %	47 584,16
Total		999 267,00
TVA	20 %	199 853,40

Total deviz:

1 199 120,40



Verificat

S.R.L. CONS VIAND
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DRUMURI IALOVENI S.A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuit de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			69 415,30

DRUMURI IALOVENI S.A.

Director

S. Caunov

L.S.



(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Subantreprenor
S.R.L. CONS-VIAND

Director

V. Sacultanu

L.S.



(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Handwritten signature

Cons Viand
consviand@mail.ru

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr AAI 1788580
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

Formular tipizat Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:57:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		6 noiembrie 2020 / 6 noiembrie 2020		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
1. Furnizor: Поставщик		SRL "Cons Viand" Ungheni, str. Nationala 33 c/d MD44ML000000022241460015 BC "Moldindconbank" S.A. fil. Ungheni		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		1002609002154 / 9500426																			
2. Cumpărător / beneficiar Покупатель / получатель		Drumuri Ialoveni S.A. or. Ialoveni, str. Chilia 2 c/d MD26ML0000000002251514196, BC "Moldindconbank" S.A. fil. Ialoveni		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		1003602108403 / 67000042																			
3. Delegat Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		or. Ialoveni, str. Chilia 2																			
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti, conform procesului-verbal pentru luna noiembrie 2020		serv		1		824 471,00		824 471,00		20		164 894,20		989 365,20		-		-		-		-		-	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)																									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)																									

13. Permis eliberare:
Отпуск разгрузки

Administrator: Sacultanu Victor Alexandru
Функция, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/ activelor (serviciile)
Сдан товары/ активы (услуги)

15. Primit mărfurile/ activelor intermediar (transportator):
Принят товары/ активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activelor intermediar (transportator):
Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель

L.Ș.
М.П.

L.Ș.
М.П.

Investitor Î.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(denumirea)

Antreprenor S.A. DRUMURI IALOVENI
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. CONS VIAND
Reparația periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale si străzi amplasate
teritorial în raioanele Ungheni, Hîncești
(denumirea)

Obiect

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2020

Nr. ✓ din 06 noiembrie 2020

Valoarea lucrarilor executate **989 365,20 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. com. Radenii Vechi						
1.1. s. Radenii Vechi, Drum in localitate. L-335m (fara acostmente)						
1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 0,00	92,21 0,00 ✓
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3	0,08	912,12 0,00	72,97 0,00 ✓
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 0,00	37,13 0,00 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Total				785 210,38
		Beneficiu de deviz	5 %			39 260,52
		Total				824 471,00 ✓
		TVA	20 %			164 894,20
						989 365,20 ✓
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				16 225,53

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general

DRUMURI IALOVENI S.A.

(denumirea)

Director

Ștefan Caunov

(funcția, numele, prenumele, semnatura,)

SUBANTREPRENOR

Director

V. Saculțanu

L.S.

Diriginte de șantier

Gr. Bolbat

Diriginte de șantier

V. Romanciuc

APROBAT:

Investitor

subal.

RS-ADMINISTRAȚIA DE CĂMINI ȘI COMUNIC. OR.

(denumirea)

e/v.

Șef direcție tehnică

Ion Grosu

(funcția, numele, prenumele, semnatura,)

L.S.

Responsabil tehnic

E. Mocanu



280009

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 650,74
Total		688 781,04
Cheltuieli de regie	14 %	✓ 96 429,34
Total		785 210,38
Beneficiu de deviz	5 %	✓ 39 260,52
Total		824 471,00
TVA	20 %	164 894,20
Total deviz:		989 365,20

Intocmit

Diriginte de santier V. Romanciuc



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580 ✓	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			52 059,70
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 337,18
8	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079 ✓	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079 ✓	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079 ✓	846,50	6,69
		Total	Lei			351 442,54
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 168,59
10	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053 ✓	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053 ✓	846,50	4,49
		Total	Lei			266 634,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

DRUMURI IALOVENI S.A.

Director

Sef

SUBANTREPRENOR

Director

V. Sacuțanu


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Cons Viand
consviand@mail.ru



15. Primit mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):
Принял товары/ активы посредник (перевозчик)

Administrator: Sacultanu Victor

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/ activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpăratului beneficiar;

Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

Notă informativă nr. 1.1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna august 2020

Cod fiscal

Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni

c/f 1007601001787

Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"

c/f 1002609002154

Contract Nr. 281 **din 11.10.2019**

Denumirea și adresa șantierului: Lotul 2 - Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de locuit str.Ion Creanga nr.9 si str.A.Bernardazzi nr.14 mun.Ungheni

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	797 731, 09	103 085, 77	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	159 546, 21	20 617, 15	
Total	957 277, 30	123 702, 92	

Investitor (beneficiar):

Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

Lotul 2 - Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de locuit str.Ion Creanga nr.9 si str.A.Bernardazzi nr.14 mun.Ungheni
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Proces verbal nr. 1.1
de receptie a lucrărilor executate
pe luna august 2020**

Valoarea 123702,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Majorare						
1	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub bordure)	m3	0,607	433,72 73,60	263,27 44,67
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)	m	33,50	196,11 35,22	6569,77 1179,93
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3	71,68	342,49 58,11	24549,40 4165,65
4	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,00	446,32 36,80	446,32 36,80
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (deseuri)	t	322,00	19,00 0,00	6118,00 0,00
Total Majorare					37946,76	
Inclusiv salariu					5427,05	
2. Parcare						
6	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,20	1109,50 0,00	221,90 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,025	2871,34 0,00	71,78 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat binder)	m2	268,00	112,23 2,33	30076,32 624,53
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	268,00	102,17 1,94	27381,91 520,44
Total Parcare					57751,92	
Inclusiv salariu					1144,97	
Total			lei		95698,68	
Inclusiv: Salariu			1,00		6572,03	
Inclusiv: Materiale de constructii			1,00		79252,65	
Inclusiv: Utilaj de constructii			1,00		9874,00	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1478,71	
Total			100,00 +		97177,38	
Cheltuieli de regie			4,00 %		3887,10	
Total			100,00 +		101064,48	
Beneficiul planificat			2,00 %		2021,29	
Total			100,00 +		103085,77	
TVA			20,00 %		20617,15	

Total:

Digitally signed by Sacultănu Victor
Date: 2022.03.10 10:58:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

23702,92



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
AAB 5084739

Cons Viand
consviand@mail.ru

Formular upizat
Anexa 1 la ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
Nr. 115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24 august 2018 / 24 august 2018		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата																	
1. Furnizor: Поставщик		SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str. Nationala 33 c/d MD44ML00000022241460015 BC Moldindconbank S.A. fil. Ungheni		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		1002609002154 / 9500426																	
2. Cumpărător Покупатель		Primaria mun. Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala, 7 c/d MD45TRPDAD20000001108800, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Ungheni, str. Nationala, 33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str. Nationala, 7		7. Rediriții Переадресовки		Nota informativa Nr. 3																	
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12			
Lucrari de reparatie curenta ale curtilor blocurilor locale str. Decebal nr. 20, str. A. Boico nr. 3, 5, 7, acces drum catre gradinita nr. 47, mun. Ungheni, conform proces-verbal pentru august an. 2018		serv		1		668,908.30		668,908.30		20%		133,781.66		802,689.96		-		-		-		-		-			
TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Administrator: Sacultanu Victor		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Predat bunurile intermediarilor (transportatorilor) Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorilor) Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului Принят материальные ценности (услуги) покупатель		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	

Notă informativă nr. 3
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna august 2018

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun. Ungheni	c/f 1007601001787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154

Contract Nr. 169 din **03.07.2018**

Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatie curenta ale curtilor blocurilor locative str.Decebal nr.20, str.A.Boico nr.3, 5, 7, acces drum catre gradinita nr.47, mun.Ungheni

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 002 919,15	668 908, 30	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	200 583, 83	133 781, 66	
Total	1 203 502, 98	802 689, 96	

Investitor (beneficiar):

Primaria mun. Ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (binder)			3,15	275,68
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,096	10386,08	997,06
					0,00	0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	87,40	156,39	13668,21
					2,63	229,73

Total Parcare partea dreapta

58245,18

Inclusiv salariu

4441,74

5. Acces spre gr.47

30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,41	1335,74	547,12
					0,00	0,00
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	25,30	452,42	11446,11
					73,60	1862,03
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (binder) (210,9 m2)	m2	140,373	161,86	22720,52
					3,15	442,77
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.126 t	t	0,126	10385,89	1307,58
					0,00	0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (210,9 m2)	m2	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

Total Acces spre gr.47

36021,33

Inclusiv salariu

2304,80

Total	lei	545831,25
Inclusiv: Salariu	1,00	19273,62
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	499603,50
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	26954,13
Asigurari sociale si medicale	27,50 %	5300,24
Total	100,00 +	551131,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	79914,07
Total	100,00 +	631045,56
Beneficiul planificat	6,00 %	37862,73
Total	100,00 +	668908,30
TVA	20,00 %	133781,66

Total:

802689,96

Antreprenor

functia, semnatura (numele, prenumele)

Beneficiar

functia, semnatura (numele, prenumele)

Verificat de

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (binder) (210,9 m2)	m2			161,86 3,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1257,67	148,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	195,00	1,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	420,00	2,77
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.126 t	t			10385,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10000,00	10301,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	84,07
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (210,9 m2)	m2			0,00 0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1538,67	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1500,00	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	195,00	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	



 Antreprenor
 S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu
 funcția, semnătura (numele, prenumele)

Digitally signed by Sacultanu Victor
 Date: 2022.03.10 10:58:41 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



APROBAT:
 L.S.

Investitor
 Primaria mun. Ungheni
 funcția, semnătura (numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
ААІ 1788559

Cons Viand
consviand@mail.ru

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Digitally signed by Administrator Victor
Date: 2022.03.10 17:00:06
Reason: Moldovan signature
Location: Moldova

Data livrării Дата выполнения заказа		20 octombrie 2020 / 20 octombrie 2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
1. Furnizor Поставщик		SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str.Nationala 33 c/d MD44ML00000022241460015 BC/Moldindconbank S.A. fil. Ungheni MOLDMD2X346		c.f./ nr. TVA Ф.К. / код НДС		1002609002154 / 9500426																			
2. Cumpărător Покупатель		Primaria mun. Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala, 7 c/d MD05TRPDAD312120B11088AB, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr. TVA Ф.К. / код НДС		1007601001787 /																			
3. Delegat Доверенное лицо		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Nota informativa nr. 2																	
5. Punct încălzire Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str. Nationala, 33		mun. Ungheni, str. Nationala, 7		7. Redirișări Переадресовки																			
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/ активу		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/ активу		Unitatea de măsură		Cantitatea		mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor		Pret unitar, fără TVA, lei		Valoarea totală fără TVA, lei		Cota TVA, %		Suma totală a TVA, lei		Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei		Altă informație		Tip ambalaj		Număr locuri		Masa brută, tone	
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/ активу		Evidența măsurării		Activelor/ активу		Количество товаров/ активу		Цена единицы без НДС, лева		Общая сумма без НДС, лева		Ставка НДС, %		Общая сумма НДС, лева		Стоимость товаров/ активу, услуг, лева		Другая информация		Тип упаковки		Количество мест		Масса брутто, тонн	
Lucrări de mentenanță cu asfalt fierbinte mun. Ungheni REPETAT, conform procesului verbal pe octombrie 2020		serv		1		186 348,08		186 348,07		20		37 269,62		223 617,69											
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)																									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)																									

13. Permis eliberare Отпуск разгрузки		Administrator: Sacultanu Victor		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat mărfurile/ activelor (serviciile) Сдан товаров/ активу (услуги)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit mărfurile/ activelor intermediar (transportatorul) Принят товаров/ активу посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat mărfurile/ activelor intermediar (transportatorul) Сдан товаров/ активу посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit mărfurile/ activelor (serviciile) cumpărătorul/ beneficiarul Принят товаров/ активу (услуги) покупатель/ получатель				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	

L.S.
М.П.

L.S.
М.П.

Notă informativă nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie 2020

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun. Ungheni	c/f 1007601001787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr.	din

Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de plombare cu asphalt fierbinte mun. Ungheni
REPETAT

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	774 408, 97	186 348, 08	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	154 881, 80	37 269, 62	
Total	929 290, 77	223 617, 69	

Investitor (beneficiar):



Primaria mun. Ungheni

Antreprenor general:



S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

(denumirea obiectivului)

Proces verbal nr. 2
de receptie a lucrărilor executate
pe luna octombrie 2020

Valoarea 223617,69 lei

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de 5 cm	m2	0,00	0,00	0,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8654,00	4846,24
3	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	771,65	193,84	149576,63
4	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	58,00	58,35	3384,46
5	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (material frezat)	t	81,20	37,10	3012,52
6	TsI50A8	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km (beton asfaltic)	t	82,99	53,06	4403,15
Total			lei			165223,30
Inclusiv: Salariu			1,00			21233,34
Inclusiv: Materiale de constructii			1,00			130071,89
Inclusiv: Utilaj de constructii			1,00			13918,07
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			4777,80
Total			100,00 %			170000,80
Cheltuieli de regie			5,40 %			9180,04
Total			100,00 +			179180,84
Beneficiul planificat			4,00 %			7167,23
Total			100,00 +			186348,08
TVA			20,00 %			37269,62

Total:

223617,69

Antreprenor

Beneficiar



Verificat de [Signature]

(denumirea)

Lucrari de plombare cu asfalt fierbinte mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2			0,00
	01121	Muncitor	h-ut	0,0349	52,57	0,00
	52352432	Freza cu latimea de 1 m	h-ut	0,0182	500,00	
	34321221	Autocisterna	h-ut	0,0182	350,00	
	313123	Autocamion 5 t	h-ut	0,0182	350,00	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8654,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8300,00	8549,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
3	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm. cu asternere manuala	m2			193,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1296,10	151,64
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	1296,10	3,89
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	8,30	6,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	18,00	0,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	250,00	1,00
4	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			58,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
5	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (material frezat)	t			37,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
6	TsI50A8	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km (beton asfaltic)	t			53,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1516	350,00	53,06

Antreprenor
S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu
(denumirea societății cu răspundere limitată)

APROBAT:
L.S.

Investitor
Primaria mun. Ungheni
(denumirea investitorului)

1 5 1 TsI50A5 1 Transportarea pamantului cu

(denumirea obiectivului)

Proces verbal nr. 2
de receptie a lucrărilor executate
pe luna octombrie 2020

Valoarea 223617,69 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera:

1.	01121	Muncitor	ч-м	0,00	52,57	0,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	339,526	52,57	17848,88
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,38	52,57	3384,46
Total manopera						21233,34

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	90,2831	1296,10	✓ 117015,93
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,315	1296,10	3000,47
3.	23203226000401	Bitum	t	0,5768	8300,00	4787,44
4.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	609,6035	8,30	5059,71
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,5747	18,00	208,34
Total materiale de constructii						130071,89

Utilaje de constructii:

1.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	3,0866	250,00	771,65
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,168	350,00	58,80
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 lf	h-ut	16,2047	350,00	5671,65
4.	313123	Autocamion 5 t	h-ut	0,00	350,00	0,00
5.	3410540000001	Autocamion 5 t	h-ut	21,1885	350,00	7415,98
6.	34321221	Autoeisterna	h-ut	0,00	350,00	0,00
7.	52352432	Freza cu latimea de 1 m	h-ut	0,00	500,00	0,00
Total utilaje de constructii						13918,07

Total:

Total	lei	165223,30
Inclusiv: Salariu	1,00	✓ 21233,34
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	✓ 130071,89
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	13918,07
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4777,50
Total	100,00 +	170000,80
Cheltuieli de regie	5,40 %	✓ 9180,04
Total	100,00 +	179180,84
Beneficiul planificat	4,00 %	✓ 7167,23
Total	100,00 +	186348,08
TVA	20,00 %	37269,62

2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,168	350,00	58,80
Total:						223617,69

Antreprenor

Beneficiar



Digitally signed by Saculianu Victor
Date: 2022.03.10 10:57:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cons Viand
consviand@mail.ru

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, №

AAH 0642978

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		21 noiembrie 2019 / 21 noiembrie 2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
9. Transportator Перевозчик																									
1. Furnizor: Поставщик		SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str. Nationala 33, MD44ML000000022241460015 BC "Moldindconbank S.A. fil. Ungheni MOLDMD2X346		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		100-0000000354/ 9500426																			
2. Cumpărător / beneficiar Покупатель / получатель		Primaria mun. Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala 7, MD05TRPDAD312120B11088AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr. TVA Ф.К./ код НДС		100-0000000354/ 9500426																			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 7		7. Redirițări Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товара-оде позиции тарифной ставки		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitatea de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг		Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лева		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лева		Alta informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Число мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Lotul 5 - Lucrari de reparatie a cutiei blocurilor de locuit de pe str. Crestiuc 2 si str. Bernardazzi 9-11, conform procesului verbal pe noiembrie 2019.		serv		1		220 027.48		220 027.48		20%		44 005.50		264 032.98											
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						220 027.48		220 027.48		X		44 005.50		264 032.98		X		X		X		X		X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						220 027.48		220 027.48		X		44 005.50		264 032.98		X		X		X		X		X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен

Saculianu Victor Alexandru Director (sef) intreprindere

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):

Принят товаров/ активов посредников (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):

Сдан товаров/ активов посредников (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărătorului:

Принят товаров/ активов (услуг) покупателя/ получателя



Notă informativă nr.3 /1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna noiembrie 2019

		Cod fiscal
Investitor (beneficiar):	Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601001787
Antreprenor general:	S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 195 din 09.08.2019		
Denumirea și adresa șantierului: Lotul 5 - Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str.Crestiuc 2, 4 si str.Bernardazzi 9-11		

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	953 564, 44	220 027, 48	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	190 712, 89	44 005, 50	
Total	1 144 277, 33	264 032, 98	

Investitor (beneficiar):   **Primaria mun.Ungheni**

Antreprenor general:  **S.R.L. "Cons-Viand"**
Administrator V. Sacultanu

2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00
DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	5,00	147,52	737,62
				31,02	155,08

Total Parcare auto

202008,44

Inclusiv salariu

6391,75

Total str.Bernardazzi nr. 9-11

202008,44

Inclusiv salariu

6391,75

Total	lei	202008,44
Inclusiv: Salariu	1,00	6391,75
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	189306,46
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	6310,23
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1438,14
Total	100,00 +	203446,59
Cheltuieli de regie	5,00 %	10172,33
Total	100,00 +	213618,91
Beneficiul planificat	3,00 %	6408,57
Total	100,00 +	220027,48
TVA	20,00 %	44005,50

Total:

264032,98


Antreprenor

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Beneficiar

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat: **LEBEDA**



Cons Viand
consviand@mail.ru

Formular tipizat Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

AAH 0642923

Seria, Nr
Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:59:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data eliberării / Data livrării Дата выпуска / Дата поставки		11 septembrie 2019 / 11 septembrie 2019		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
9. Transportator Перевозчик		*****		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		*****		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		*****															
1. Furnizor Поставщик		SRL "Cons Viand" Ungheni, str. Nationala 33 c/d MD44ML000000022241460015 BC'Moldindconbank'S.A. fil. Ungheni MOLDMD2X346		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1002609002154 / 9500426		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1007601001787 /															
2. Cumpărător Покупатель		Primaria mun. Ungheni mun. Ungheni, str. Nationala, 7 c/d MD05TRPDAD312120B11088AB , Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat , TREZMD2X		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1007601001787 /		Contract Nr. 128 din 04.06.19																	
3. Delegat Доверенное		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		7. Rediri Переданные																	
5. Punct de incărcare Пункт загрузки		mun. Ungheni, str. Nationala, 33		mun. Ungheni, str. Nationala, 7		10.6 Cota TVA, %		10.7 Suma totală a TVA, lei		10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei		10.9 Altă informație		10.10 Tip ambalaj		10.11 Număr locuri		10.12 Masa brută, tone							
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/ activului		10.1 Unitatea de măsură		10.2 Cantitatea		10.3 mărfa/ activelor, volumul serviciilor		10.4 Pret unitar, fără TVA, lei		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei		10.6 Cota TVA, %		10.7 Suma totală a TVA, lei		10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei		10.9 Altă informație		10.10 Tip ambalaj		10.11 Număr locuri		10.12 Masa brută, tone	
1 Lucrare de reparare a curții blocurilor de locui de pe str. Decebal nr. 10 (Lotul 3) conform procesului verbal pentru luna septembrie 2019		serv		1		60 951,68		60 951,68		20%		12 190,34		73 142,02		-		-		-		-		-	
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)		60 951,68		x		12 190,34		73 142,02		x		x		x		x		x		x		x		x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		60 951,68		x		12 190,34		73 142,02		x		x		x		x		x		x		x		x	



Administrator: Sacultanu Victor Alexandru
Functia, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/ activele intermediar (transportatorului):
Принят товары/ активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activele intermediar (transportatorului):
Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель

L.S. M.P.
L.S. M.P.
L.S. M.P.

Notă informativă nr. 1/1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna septembrie 2019

may

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601000787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 128 din 04.06.2019	
Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatia a curtii blocurilor de locuit de pe str.Decebal nr.10 (Lotul 3)	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	509 022, 73	60 951, 69	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	101 804, 55	12 190, 34	
Total	610 827, 28	73 142, 02	

Investitor (beneficiar):



Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:



S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

	2	3	4	5	6	7
Total intrare in curte						1 859,93
Inclusiv salariu						236,56
1.2. Parcare						
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	✓ 0,75	1 669,50 0,00	1 252,13 0,00
16	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	75,00	58,35 58,35	4 376,45 4 376,45
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	120,00	19,00 0,00	2 280,00 0,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm	m3	✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 100*30-15)	m	✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,404	264,61 47,31	1 165,36 208,37
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	14,68	497,66 42,06	7 305,65 617,38
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,049	8 547,92 0,00	418,85 0,00
23	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	10,35	1 241,43 21,55	12 848,85 223,08
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,037	8 540,67 0,00	316,00 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	183,67	135,08 2,63	24 810,32 482,78
26	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Parcare						54 773,60
Inclusiv salariu						5 908,06
Total str.Decebal nr.10						56 633,53
Inclusiv salariu						6 144,62
					lei	56 633,53
Cheltuieli directe					1,00	6 144,62
Inclusiv: Salariu					1,00	44 560,97
Inclusiv: Materiale de constructii					1,00	5 927,94
Inclusiv: Utilaj de constructii					22,50 %	1 382,54
Asigurari sociale si medicale					100,00 +	58 016,07
Total					3,00 %	1 740,48
Cheltuieli de regie					100,00 +	59 756,55
Total					2,00 %	1 195,13
Beneficiul planificat					100,00 +	60 951,69
Total					20,00 %	12 190,34
Total:						73 142,02

Antreprenor

Beneficiar

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat:

3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,00	50,00	0,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	250,00	0,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0258	260,00	6,71
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6166	350,00	215,81
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,4289	175,00	250,06
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,00	175,00	0,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,2163	175,00	912,85
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,4289	384,00	548,70
11. *	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,5775	350,00	1 252,13
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,00	120,00	0,00
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,00	250,00	0,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,12	250,00	2 280,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,367	250,00	91,75
		Total utilaje de constructii				5 927,94

Total:

Cheltuieli directe	lei	56 633,53
Inclusiv: Salariu	1,00	✓ 6 144,62
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	✓ 44 560,97
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	5 927,94
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 382,54
Total	100,00 +	58 016,07
Cheltuieli de regie	3,00 %	✓ 1 740,48
Total	100,00 +	59 756,55
Beneficiul planificat	2,00 %	✓ 1 195,13
Total	100,00 +	60 951,69
TVA	20,00 %	12 190,34

Total:

73 142,02

Antreprenor

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Beneficiar

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Digitally signed by Valentinu Victor
Date: 2022.03.10 10:59:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[illegible]

TOTAL (не паціна) / Всего (по странице)

TOTAL (no factura fiscal) / Vcero (по накладной)

13. Permis eliberarea:
Отпуск предоставляю

14. Predat marfurilor actuale (serviciile)
Сдан товаров/услуг (услугам)

L.Ș.

13. **Permis eliberarea;** **Отпуск разрешен**
 Administrator: Sacultanu Victor
 Functia: numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. **Predat marfurilor activelor (serviciile);**
 Сдан товары/ активы (услуги)
 Administrator: Sacultanu Victor
 Functia: numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/ activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/ активы посредником (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activele intermediarului (transportatorului):

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărate/

L.S.
M.Π.

Notă informativă nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna septembrie 2019

		Cod fiscal
Investitor (beneficiar):	Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601000787
Antreprenor general:	S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 130 din 04.06.2019		
Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatia a curtii blocurilor de locuit de pe str.Mihai Eminescu nr.65 (Lotul 4)		

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	440 520, 57	337 214, 74	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	88 104, 12	67 442, 95	
Total	528 624, 69	404 657, 68	

Investitor (beneficiar):  Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:  S.R.L. "Cons-Viand"
Administrator V. Sacultanu

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Total intrare in curte

158 782,76

Inclusiv salariu

14 366,91

1.2. Parcare

15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
16	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm	m3	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)	m	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,40	264,61	8 573,46
					47,31	1 532,94
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	71,00	497,66	35 333,77
					42,06	2 985,98
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 542,89	3 075,44
					0,00	0,00
23	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	52,42	1 241,44	65 076,35
					21,55	1 129,85
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,135	8 545,93	1 153,70
					0,00	0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	328,00	135,00	44 280,49
					2,63	862,15

Total Parcare

157 493,21

Inclusiv salariu

6 510,91

Total str.Mihai Eminescu nr.65

316 275,97

Inclusiv salariu

20 877,82

Прямые затраты	lei	316 275,97
Inclusiv: Salariu	1,00	20 877,82
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	278 918,25
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	16 479,90
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4 697,51
Total	100,00 +	320 973,48
Cheltuieli de regie	3,00 %	9 629,20
Total	100,00 +	330 602,68
Beneficiul planificat	2,00 %	6 612,05
Total	100,00 +	337 214,74
TVA	20,00 %	67 442,95

Total:

404 657,68

Intocmit

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat : *LEZEDA*

3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	31,2375	50,00	1 561,88
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2645	250,00	66,13
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,255	260,00	66,30
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2441	350,00	1 135,43
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,6595	175,00	1 340,41
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	3,4986	175,00	612,25
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,5874	175,00	4 827,80
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,6595	384,00	2 941,25
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,00	350,00	0,00
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,9992	120,00	239,90
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,9992	250,00	499,80
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	250,00	0,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8686	250,00	467,15
		Total utilaje de construcții				16 479,90

Total:

Прямые затраты	lei	316 275,97
Inclusiv: Salariu	1,00	✓ 20 877,82
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	✓ 278 918,25
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	16 479,90
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4 697,51
Total	100,00 +	320 973,48
Cheltuieli de regie	3,00 %	✓ 9 629,20
Total	100,00 +	330 602,68
Beneficiul planificat	2,00 %	✓ 6 612,05
Total	100,00 +	337 214,74
TVA	20,00 %	67 442,95

Total:

404 657,68

Intocmit

Verificat


 funcția, semnătura (numele, prenumele)
 funcția, semnătura (numele, prenumele)

Notă informativă nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna iulie 2018

Cod fiscal

Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni

c/f 1007601001787

Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"

c/f 1002609002154

Contract Nr. 139

din 12.06.2018

Denumirea și adresa șantierului: , Lucrari de schimbare a bordurilor de carosabil pe
str.C.Porumbescu, str.M.Costin si str.G.Ureche din mun.Ungheni

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general
Investitorului (beneficiarului) construcției și băneii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	677 692,98	349 623, 08	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	135 538, 59	69 924, 62	
Total	813 231, 57	419 547, 69	

Investitor (beneficiar):

Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

1	2	3	4	5	6	7
7	DA11C	dimensiuni 100x30x15 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)	m3	5,53	439,49 73,60	2430,39 407,00
Total Montarea bordurii de drum					57028,69	
Inclusiv salariu					8533,30	
Total str. G. Ureche					67080,70	
Inclusiv salariu					16613,31	
3. Reparatia str.M.Costin (capital, varianta alba)						
8	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip, h=10 cm)	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=15 cm)	m3	133,201	476,61 31,54	63484,69 4201,43
Total Reparatia str.M.Costin (capital, varianta alba)					63484,69	
Inclusiv salariu					4201,43	
Total			lei		307333,34	
Asigurari sociale si medicale			27,50 %		13010,31	
Total			100,00 +		320343,66	
Cheltuieli de regie			7,00 %		22421,06	
Total			100,00 +		342767,71	
Beneficiul planificat			2,00 %		6855,35	
Total			100,00 +		349623,07	
TVA			20,00 %		69924,61	

Antreprenor

_____ (numele, prenumele)

Beneficiar

_____ (numele, prenumele)




Verificat: *[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200467	Balast	m3	1.2200	195,00	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.0700	15,00	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp ✓	h-ut	0.0216	350,00	
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0.0273	220,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0097	250,00	
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (h=15 cm)	m3			476.61
						31.54
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	52,57	31,54
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	270,83	54,98
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	256,25	312,37
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp ✓	h-ut	0.0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14t ✓	h-ut	0.2580	221,00	57,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire ✓	h-ut	0.0150	250,00	3,75

Antreprenor
S.R.L. "Construcții" Administrator V. Sacultanu
funcția, semnătura (numele, prenumele)

APROBAT:
L.Ș.
Investitor
Primăria mun. Ungheni
funcția, semnătura (numele, prenumele)

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:59:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data eliberării	Date of release	02.03.2023
Data livrării	Date of delivery	02.03.2023
1. Furnizor	Supplier	Compania S.R.L. "Moldova"
2. Cumpărător	Buyer	Compania S.R.L. "Moldova"
3. Delegat	Authorized person	Compania S.R.L. "Moldova"
5. Punct încălzire	Heating point	Compania S.R.L. "Moldova"

30 august 2019 / 30 august 2019

Дата выдачи: _____

1. Furnizor SRL "Cons Viand", mun. Uncheni MOLDM2D2X346

2. Cumparator/beneficiar	Primaria mun. Ungheni, mun. U
Покupатель/пoлучатель	Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegate	data
57:48	

5. Punct în Carcarea
mun. Ungheni, str. Nationala, 33

пункт погрузки	10.1
----------------	------

Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei

Наименование товаров/услуг и код товарной позиции товара/актива

Lucrare de reabilitare a curții blocurilor de locuit de pe str. Nationala nr. 10, sc. Feroviară nr.27 (Lotul 7), conform procesului verbal pe

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

--	--

--

--	--

--	--

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

12. Dermis epitheliosis

Отпуск разрешен


Funcția, numele, prenumele

Должность, фамилия

14. Predat mărfurile activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Должность, фамилия



LIBRARY OF THE
U.S. DEPARTMENT OF
COMMERCE
WASHINGTON, D.C.

WILEY

Notă informativă nr. 2/1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna august 2019

de majorare.

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601001787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 131 din 04.06.2019	

Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatia a curtii blocurilor de locuit de pe str.Nationala nr.10, str.Feroviara nr.27 (Lotul 7)

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	919 370, 01	83 766, 33	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	183 874, 00	16 753, 27	
Total	1 103 244, 01	100 519, 60	

Investitor (beneficiar):

Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu



2	3	4	5	6	7
	cu beton monolit B20) Alte utilaje=1,03				40,25
TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Total str.Feroviara 27

67 745,17

Inclusiv salariu

2 667,85

Cheltuieli directe	lei	78 319,44
Inclusiv: Salariu	1,00	2 870,24
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	72 135,09
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	3 314,11
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	645,80
Total	100,00 +	78 965,24
Cheltuieli de regie	4,00 %	3 158,61
Total	100,00 +	82 123,85
Beneficiul planificat	2,00 %	1 642,48
Total	100,00 +	83 766,33
TVA	20,00 %	16 753,27

Total:

100 519,60

Antreprenor



functia, semnatura (numele, prenumele)

Beneficiar

functia, semnatura (numele, prenumele)

Verificat: *lesea*

	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0063	260,00	1,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2911	350,00	101,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,7155	175,00	475,21
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,00	175,00	0,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,5034	175,00	788,10
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,7155	384,00	1 042,75
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,385	350,00	834,75
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,00	120,00	0,00
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,00	250,00	0,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	250,00	0,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1733	250,00	43,33
		Total utilaje de constructii				3 314,11

Total:

Cheltuieli directe	lei	78 319,44
Inclusiv: Salariu	1,00	2 870,24
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	72 135,09
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	3 314,11
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	645,80
Total	100,00 +	78 965,24
Cheltuieli de regie	4,00 %	3 158,61
Total	100,00 +	82 123,85
Beneficiul planificat	2,00 %	1 642,48
Total	100,00 +	83 766,33
TVA	20,00 %	16 753,27

Total:

100 519,60

Intocmit

Verificat



functia, semnatura (numele, prenumele)

functia, semnatura (numele, prenumele)

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Серия. №

Seria. Nr.

Серия. №

AAH 0642933

AAH 0642933

19 settembre 2019 / 19 settembre 2019

Data eliberării / data livrării						19 septembrie 2019 / 19 septembrie 2019		8. Foia de parcurs		seria:		număr		data																	
Data vopsiki / data postavki								Путевой лист		серия		номер		дата																	
1. Furnizor: Поставщик						SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str.Nationala 33, MD44ML000000022241460015 BC"Moldindconbank"S.A. fil. Ungheni MOLDMD2X346		9. Transportator Перевозчик		с.ф./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		с.ф./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		1002609002154 / 9500426																	
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель						Primaria mun. Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala 7, MD71TRPDAD312120G11088AB , Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat , TREZMD2X				с.ф./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		с.ф./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		1007601001787 /																	
3. Delegatie Доверенность						data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract Nr. 125 din 04.06.19 / Nota informativa nr. 1/1																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки						mun. Ungheni, str. Nationala,33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 7		7. Redirițari Переадресовки																			
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива						10.1 Unitatea de masura Единица измерения		10.2 Capacitatea мărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг		10.3 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лева		10.4 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		10.5 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.6 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		10.7 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, лева		10.8 Altă informatie Другая информация		10.9 Tip ambalaj Тип упаковки		10.10 Număr locuri Кол- чество мест		10.11 Masa brută, tone Масса брутто, тонн					
Lucrari de reparatia a curții blocurilor de locuit de pe str.Romana nr 64, nr 66, str Decebal nr. 14 (Lotul 1), conform procesului verbal pe septembrie 2019.						serv		1		59 095,79		59 095,79		20%		11 819,16		70 914,95													
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)												59 095,79		x		11 819,16		70 914,95		x		x									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)												59 095,79		x		11 819,16		70 914,95		x		x									

13. Permis eliberat de:  L.S.

Отпуск оформлен

14. Pregăt "ma turilor activate (serviciile):
Сда "обары активы (услуги)

Administrator: Sacultanu Victor

15. Primit mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):
Принял товары/ активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/ активы посреднику (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărate/ beneficiarul:

L.S.
M.P.

L.S.
M.P.

L.S.
M.Π.

L.S.
M.Π.

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Notă informativă nr.1/1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna septembrie 2019 *majorare*

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601000787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 125 din 04.06.2019	
Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatia a curtii blocurilor de locuit de pe str.Romana nr.64, nr.66, Decebal nr.14 (Lotul 1)	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	587 453, 06	59 095, 79	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	117 490, 61	11 819, 16	
Total	704 943, 67	70 914, 95	

Investitor (beneficiar):  *[Signature]* Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:  *[Signature]* S.R.L. "Cons-Viand"
Administrator V. Sacultanu

2	3	4	5	6	7
	vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime			0,00	0,00

Total intrare in curti
53 985,70
Inclusiv salariu
10 061,59
Total str.Romana nr.64, nr.66, Decebal 14
53 985,70
Inclusiv salariu
10 061,59
2. Trotuar l=1.5 m

15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,00	0,00	0,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm	m3	0,00	0,00	0,00
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)	m	0,00	0,00	0,00
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	0,00	0,00	0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,00	0,00	0,00
20	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,00	0,00	0,00
21	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,00	0,00	0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,00	0,00	0,00

Total Trotuar l=1.5 m
0,00
Inclusiv salariu
0,00

Cheltuieli directe	lei	53 985,70
Inclusiv: Salariu	1,00	10 061,59
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	36 916,04
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	7 008,08
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 263,86
Total	100,00 +	56 249,56
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 687,49
Total	100,00 +	57 937,05
Beneficiul planificat	2,00 %	1 158,74
Total	100,00 +	59 095,79
TVA	20,00 %	11 819,16

Total:
70 914,95
Antreprenor
Beneficiar

Verificat: LEBEDA

	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	250,00	0,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00	260,00	0,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,722	350,00	602,70
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00	175,00	0,00
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,9226	175,00	336,46
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,578	175,00	1 851,15
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00	384,00	0,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,6235	350,00	918,23
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,0986	120,00	131,83
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,0986	250,00	274,65
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,524	250,00	1 881,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,615	250,00	153,75
		Total utilaje de constructii				7 008,08

Total:

Cheltuieli directe	lei	53 985,70
Inclusiv: Salariu	1,00	✓ 10 061,59 ✓
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	✓ 36 916,04 ✓
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	7 008,08
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 263,86
Total	100,00 +	56 249,56
Cheltuieli de regie	3,00 %	✓ 1 687,49 ✓
Total	100,00 +	57 937,05
Beneficiul planificat	2,00 %	✓ 1 158,74 ✓
Total	100,00 +	59 095,79
TVA	20,00 %	11 819,16

Total:

70 914,95

Intocmit

Verificat



functia, semnatura (numele, prenumele)

functia, semnatura (numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ ЧАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
ААН 0642959

Cons Viand
consviand@mail.ru

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29 octombrie 2019 / 29 octombrie 2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
1. Furnizor: Поставщик		SRL "Cons Viand" Ungheni, str. Nationala 33 c/d MD44ML000000022241460015 BC "Moldindconbank" S.A. fil. Ungheni		c.f./nr. TVA Ф.К./ код НДС		1002609002154 / 9500426																			
2. Cumpărător / beneficiar Покупатель / получатель		Primăria mun. Ungheni, str. Nationala, 7 c/d MD05TRPDAD312120B11088AB, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./nr. TVA Ф.К./ код НДС		1007601001787 /																			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract Nr. 132 din 04.06.19																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Ungheni, str. Nationala.33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str. Nationala, 7		7. Redirițari Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарноактивной		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitatea de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea mărfurilor activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Alta informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Число мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Lucrări de reparație a cuștii blocurilor de locuit de pe str. Nationala nr. 27 (Lotul 5) conform notei informative nr. 3.1 pentru luna octombrie 2019.		serv		1		52 819,19		52 819,19		20%		10 563,84		63 383,03											
												52 819,19		63 383,03											
												52 819,19		63 383,03											
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)												10 563,84		63 383,03											
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)												10 563,84		63 383,03											

15. Primit mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):

Принят товар/ активы посредник (перевозчик)

Administrator: Sacutanu Victor

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/ activele (serviciile):

Сдан товар/ актив (услуг)

Administrator: Sacutanu Victor

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/ activele intermediarilor (transportatorului):

Сдан товар/ активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărătorului

beneficiarul:

Принят товар/ активы (услуги) покупатель/ получатель



Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

Notă informativă nr. 3.1
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie 2019

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Primaria mun.Ungheni	c/f 1007601001787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 132 din 04.06.2019	
Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str.Nationala nr.27 (Lotul 5)	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	542 571, 82	52 819, 19	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	108 514, 37	10 563, 84	
Total	651 086, 19	63 383, 03	

Investitor (beneficiar):  Primaria mun.Ungheni

Antreprenor general:  S.R.L. "Cons-Viand"
Administrator V. Sacultanu

**Tratamente de reparatia a curtii blocurilor de locuit
de pe str.Nationala nr.27 (Lotul 5)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Proces-verbal nr. 3.1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2019**

Valoarea 63 383,03 lei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. str.Nationala 27 parte carosabila						
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	37,656	466,70 31,54	17 573,94 1 187,75
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	159,40	194,37 40,48	30 982,31 6 452,34
Total str.Nationala 27 parte carosabila					48 556,24	
Inclusiv salariu					7 640,08	
Cheltuieli directe			lei		48 556,24	
Inclusiv: Salariu			1,00		7 640,08	
Inclusiv: Materiale de constructii			1,00		36 662,64	
Inclusiv: Utilaj de constructii			1,00		4 253,52	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1 719,02	
Total			100,00 +		50 275,26	
Cheltuieli de regie			3,00 %		1 508,26	
Total			100,00 +		51 783,52	
Beneficiul planificat			2,00 %		1 035,67	
Total			100,00 +		52 819,19	
TVA			20,00 %		10 563,84	
Total:					63 383,03	

Antreprenor

Beneficiar

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat: **LEBEDA**

Antor: Primaria mun.Ungheni c/f 1007601001787

Antreprenor: S.R.L."Cons-Viand" c/f 1002609002154

Formular Nr.5
WinCmeta2000

(denumirea)

Lucrari de reparatia a curtii blocurilor de locuit de pe
str.Nationala nr.27 (Lotul 5)

(denumirea obiectivului)

CATALOG DE PREȚURI UNITARE

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Nationala 27 parte carosabila				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			466,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,84	54,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	258,10	314,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,00	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	175,00	45,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			194,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	52,57	40,48
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 182,80	136,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 350,00	6,21
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	50,00	6,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	175,00	2,45
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	120,00	0,96
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	250,00	2,00



Antreprenor
S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu
funcția, semnătura (numele, prenumele)

APROBAT:
L.Ș.
Investitor
Primaria mun.Ungheni
funcția, semnătura (numele, prenumele)

**Tratamente de reparatia a curtii blocurilor de locuit
de pe str.Nationala nr.27 (Lotul 5)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Proces-verbal nr. 3.1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2019**

Valoarea 63 383,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	22,5936	52,57	1 187,75
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	122,738	52,57	6 452,34
Total manopera						7 640,08

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,6442	270,84	2 070,36
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,9027	258,10	11 847,49
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	18,331	1 182,80	21 681,91
4.	23203226001101	Bitum	t	0,0956	10 350,00	989,46
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,6484	13,00	73,43
Total materiale de construcții						36 662,64

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	19,925	50,00	996,25
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5816	350,00	553,56
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,2316	175,00	390,53
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,7152	175,00	1 700,16
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,2752	120,00	153,02
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,2752	250,00	318,80
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5648	250,00	141,20
Total utilaje de construcții						4 253,52

Total:

Cheltuieli directe	lei	48 556,24
Inclusiv: Salariu	1,00	7 640,08
Inclusiv: Materiale de construcții	1,00	36 662,64
Inclusiv: Utilaj de construcții	1,00	4 253,52
Asigurări sociale și medicale	22,50 %	1 719,02
Total	100,00 +	50 275,26
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 508,26
Total	100,00 +	51 783,52
Beneficiul planificat	2,00 %	1 035,67
Total	100,00 +	52 819,19
TVA	20,00 %	10 563,84

Total:

63 383,03

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Saculianu Victor
Date: 2022.03.10 10:59:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Cons Viand
consviand@mail.ru

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr AAK 6279089
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25 februarie 2021 / 25 februarie 2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата															
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС																					
1. Furnizor: Поставщик		SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str.Nationala 33 c/d MD72MO2224ASV31208087100 Mobiasbanca O.T.P. Group S.A.		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1002609002154 / 9500426																			
2. Cumpărător /beneficiar Покупатель /получатель		ICS "DAS Coninst" SRL mun. Chișinău, str.N.Milescu Spataru nr.B13/2 c/d MD07RN0000000022240011249 , BCR Chisinau S.A. fil.nr.2 Puskin , RNCBMD2X504		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1012600028617 / 0609599																			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 33		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun. Ungheni, str.M.Eminescu 67		7. Redirițian Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitatea de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лева		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лева		Ală informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Situatia de lucrări la obiectul "Centrul Comercial Polivalent "Kaufland", cu parcare auto si drumuri de acces la adresa: str. Mihai Eminescu nr.67, or. Ungheni, RM"		serv		1		602 190,65		602 190,65		20		120 438,13		722 628,78											
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)										X		120 438,13		722 628,78		X		X		X		X		-	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										X		120 438,13		722 628,78		X		X		X		X		-	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен

Administrator: Sacultanu Victor
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predarea mărfurilor / activelor (serviciile):
Сдача товаров / активов (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/ activelor intermediar (transportatorul):
Прийня товаров/ активов посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/ activelor intermediar (transportatorul):
Сдан товаров/ активов посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/ activelor (serviciile) cumpărătorul/
beneficiarul:
Прийня товаров/ активов (услуги) покупатель/ получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



L.S.
M.P.

Situatia de lucrari la obiectul "Centrul Comercial Polivalent "Kaufland", cu parcare auto si drumuri de acces la adresa: str. Mihai Eminescu nr.67, or. Ungheni, rep. Moldova." 19.02.2021

#VALUE!	Arhitectura	NOTA:	DESCRIERE LUCRARI DE EXECUTAT	NOTA	CANTITATE	UM	Pret Unitar MDL	TOTAL FTVA MDL	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	Dif.
1.00	Arhitectura	Alte drumuri, accese incinta limitat de proprietate	Instalarea borduri din beton B30 BR100.30.15	KaBa / Bauteil	284.00	m	199.31	56602.86	0.00	0.00	0.00	130.00	154.00	63.00
1.00	Arhitectura	Executarea patului din piatra sparta M400 fr.10-20mm, H=0.10m		KaBa / Bauteil	12.50	m ³	490.09	6126.10	0.00	0.00	0.00	5.72	6.78	2.77
1.00	Arhitectura	Executarea patului din piatra sparta M400 fr.10-20mm, H=0.10m		KaBa / Bauteil	15.62	m ³	1627.36	25419.34	0.00	0.00	0.00	7.15	8.47	3.47
1.00	Arhitectura	Executia stratului suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 40mm (Balast), H=0.15m		KaBa / Bauteil	177.10	m ³	454.95	80571.36	0.00	0.00	0.00	70.00	107.10	0.00
1.00	Arhitectura	Executia stratului de fundatie din piatra sparta, M400, fr.20-70mm prin metoda impanarii, H=0.25m		KaBa / Bauteil	305.60	m ³	578.19	176694.96	0.00	0.00	0.00	113.75	191.85	0.00
1.00	Arhitectura	Executia stratului de fundatie din amestec din piatra sparta CS M400, fr.0-80mm tratare cu 4% de ciment, H=0.15m		KaBa / Bauteil	143.02	m ³	490.09	70092.44	0.00	0.00	0.00	68.25	74.77	0.00
1.00	Arhitectura	Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa 0.8 l/m ²		KaBa / Bauteil	0.83	l	10646.03	8836.21	0.00	0.00	0.00	0.38	0.47	0.00
1.00	Arhitectura	Executia stratului din binder- piatra sparta amestecata cu bitum prin metoda impanarii, H=0.08m		KaBa / Bauteil	139.76	l	1408.73	196893.45	0.00	0.00	0.00	66.85	73.11	0.00
1.00	Arhitectura	Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa 0.3 l/m ²		KaBa / Bauteil	0.29	l	10646.03	3087.35	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	0.00
1.00	Arhitectura	Strat de baza din beton asfaltic cu granulele mare, poros, SKPg-II SM-STB 1033-2008 H=0.06m		KaBa / Bauteil	145.63	l	1408.73	205152.67	0.00	0.00	0.00	63.24	82.39	0.00
1.00	Arhitectura	Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa 0.3 l/m ²		KaBa / Bauteil	0.31	l	10646.03	3300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
1.00	Arhitectura	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens, SMAg-U2.75 SM-STB 1033-2008 H=0.05m		KaBa / Bauteil	126.95	l	1612.53	204710.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.95
1.00	Arhitectura	NOTA:					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	Alte drumuri, accese incinta limitat de proprietate	Executia stratului suport din amestec nisip-pietris cu fractia maxima a granulelor 40mm (Balast), H=0.15m	KaBa / Bauteil	170.10	m ³	454.95	77386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	170.10	0.00
1.00	Arhitectura	Executia stratului de fundatie din piatra sparta, M400, fr.20-70mm prin metoda impanarii, H=0.25m		KaBa / Bauteil	269.50	m ³	578.19	155822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	269.50	0.00
1.00	Arhitectura	Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa 0.8 l/m ²		KaBa / Bauteil	0.70	l	10646.03	7452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
1.00	Arhitectura	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens, SMAg-III SM-STB 1033-2008 H=0.04m		KaBa / Bauteil	85.50	l	1612.53	137870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00
1.00	Arhitectura	Imbracaminte rutiera din beton rutier fib 4, 0(RU50) (B30 W8 F3000 H=0.22 m		FH3	193.12	m ³	2563.66	495094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	193.12	0.00
1.00	Arhitectura	Taliera rosturilor cu disc diamant la adincimea H=0.06 m		KaBa / Bauteil	354.00	m	51.26	18146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
1.00	Arhitectura	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos H=0.06 m		KaBa / Bauteil	0.32	l	11847.75	3791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
1.00	Arhitectura	Intreținerea betonului cu polietilen 1 strat		KaBa / Bauteil	877.80	m ²	29.83	26188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	877.80	0.00
1.00	Arhitectura	NOTA:					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	NOTA:					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	str.Romană					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	Restabilirea traseului.		KaBa / Bauteil	0.20	km	8841.59	1768.32	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
1.00	Arhitectura	Trasarea axelor constructiilor		KaBa / Bauteil	0.20	km	8841.59	1768.32	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
1.00	Arhitectura	NOTA:					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	str.Y.Lupu					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	Restabilirea traseului.		KaBa / Bauteil	0.17	km	8841.59	1503.07	0.08	0.08	0.13	0.00	0.00	-0.04
1.00	Arhitectura	Trasarea axelor constructiilor		KaBa / Bauteil	0.17	km	8841.59	1503.07	0.08	0.08	0.13	0.00	0.00	-0.04
1.00	Arhitectura	NOTA:					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	Acces din str.Eminescu					0.00	0.00						0.00
1.00	Arhitectura	Restabilirea traseului.		KaBa / Bauteil	0.05	km	8841.59	442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
1.00	Arhitectura	Trasarea axelor constructiilor		KaBa / Bauteil	0.05	km	8841.59	442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

		Tăierea și defrisarea tufiselor și arbuștilor cu densitate mică		KaBa / Bautei	0.01	0.01	ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
#REF!														
00.06.														
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: str.Română	NOTĂ										0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Decaparea stratului vegetal suprafeței existente a zonelor verzi	KaBa / Bautei	114.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: str.V.Lupu	NOTĂ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Decaparea stratului vegetal suprafeței existente a zonelor verzi	KaBa / Bautei	65.00		65.00	97.55	6340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Decaparea stratului vegetal suprafeței existente a zonelor verzi pentru rețele electrice	KaBa / Bautei	3.10		3.10	97.55	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: Acces din str.Eminescu	NOTĂ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Decaparea stratului vegetal suprafeței existente a zonelor verzi	KaBa / Bautei	165.87		165.87	97.55	16180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	165.87
#REF!														
00.07.														
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: str.Română	NOTĂ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea pietrei de bordură demontate	KaBa / Bautei	5.40		5.40	97.55	526.78	0.00	2.15	3.25	0.00	-2.22
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bautei	16.80		16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea pământului vegetal decapat	KaBa / Bautei	114.00		114.00	97.55	11120.93	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: str.V.Lupu	NOTĂ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea pietrei de bordură demontate	KaBa / Bautei	28.55		28.55	97.55	2785.11	12.48	15.00	1.07	0.00	-3.84
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bautei	13.17		13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea pământului vegetal decapat	KaBa / Bautei	65.00		65.00	97.55	6340.88	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	*NOTĂ: Acces din str.Eminescu	NOTĂ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea pietrei de bordură demontate	KaBa / Bautei	1.80		1.80	97.55	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
1.00	#VALUE!	Arhitectura	Evacuarea materialului defrisat	KaBa / Bautei	2.04		2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
TOTAL MDL FTV														
									5413606.91	141480.712	733659.553	1525949.491	1858460.487	602190.651
									1082721.38	28296.14	150731.91	305189.90	371692.10	120438.13
									TVA 20%					
									TOTAL	6496338.29	146976.85	904391.46	1831139.39	722628.78

Reprezentant S.C. "DAS CONINST" S.R.L., Ing. Victor

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:58:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Ing. Victor Sacultanu



Ing. Victor Sacultanu





Cons Viand
consviand@mail.ru

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finantelor
Nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма Приложения №1
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №
AAI 1788517

Data eliberării / Дата выдачи		31 iulie 2020 / 31 iulie 2020		8. Foia de parcurs / Путевой лист		seria: / серия		număr / номер		data / дата	
Data livrării / Дата поставки				9. Transportator / Перевозчик		-----		c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС		-----	
1. Furnizor / Поставщик		SRL "Cons Viand", mun. Ungheni, str. Nationala 33 c/d MD44ML000000022241460015 BC "Moldindconbank S.A. fil. Ungheni MOLDMD2X346		10.3		Cota TVA, %		10.7		10.8	
2. Cumpărător / Покупатель		Consiliul Raional Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala 11 c/d MD13TRPDAD20000001108600, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		10.4		Cota TVA, %		10.7		10.8	
3. Delegat / Делегат		data / дата		10.3		Cota TVA, %		10.7		10.8	
5. Punct încarcare / Пункт загрузки		mun. Ungheni, str. Nationala 33		10.4		Cota TVA, %		10.7		10.8	
Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу		10.1		10.3		Cota TVA, %		10.7		10.8	
1. Lucrări de reparație a drumului L385-R1.1-Manoilesti-Cetireni, km 0+000-0+600 conform procesului verbal pe iul 2020		serv		1		1 577 927,96		1 577 927,96		1 577 927,96	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						1 577 927,96		315 585,59		1 893 513,55	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1 577 927,96		315 585,59		1 893 513,55	

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешен		Administrator: Sacultanu Victor		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat mărfurile / activelor (serviciile): / Сдан товары / активы (услуги)		Beneficiar: / Получатель		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit mărfurile / activelor intermediar (transportator): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		Beneficiar: / Получатель		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat mărfurile / activelor intermediar (transportator): / Сдан товары / активы посредник (перевозчик)		Beneficiar: / Получатель		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit mărfurile / activelor (serviciile) cumpărător / Принят товары / активы (услуги) покупателя		Beneficiar: / Получатель		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	

Notă informativă nr. 16
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna iulie 2020

	Cod fiscal
Investitor (beneficiar): Consiliul Raional Ungheni	c/f 1007601003666
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154

Contract Nr. 18/03621 Din 12 septembrie 2018

Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatie, Lucrari de reparatie a drumului L385 - R1.1 - Manoilesti - Cetireni, km. 0+000 - 3+500"

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	8 813 902, 72	1 577 927, 96	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	1 762 780, 54	315 585, 59	
Total	10 576 683, 26	1 893 513, 55	



Investitor (beneficiar):

Consiliul Raional Ungheni

Antreprenor general:

S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu



2	3	4	5	6	7
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1486,67	4,46
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	170,00	0,90
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	170,00	0,90
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
	3.2. Участки нового строительства				
119	DI107				11665,05
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 - Обработка битумом нижнего слоя а/б покрытия	t			0,00
23203226000401	Bitum	t	1,0300	11250,00	11587,05
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	260,00	78,00
120	DB16H				150,85
	Imbracaminte de beton asfaltic dens cu granulitie marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (2,4 tn/m3) - Устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотного асфальтобетона М-II тип Б	m2			2,63
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008)	t	0,0940	1486,67	139,75
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1486,67	4,46
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	170,00	0,90
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	170,00	0,90
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01

S.R.L. "Cons-Viand" Administrator V. Sacultanu

functia, semnatura (numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Ungheni

functia, semnatura (numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului L385 - R1.1 -
Manoilesti - Cetireni, km. 0+000 - 3+500"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Proces-verbal nr. 16
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie 2020**

Valoarea 1893513,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	414,10	52,57	21769,24
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1309,3274	52,57	68831,34
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,0956	52,57	2896,38
Total manopera						93496,95

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-III (SM STB 1033:2008)	t	778,508	1486,67	1157384,49
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	-0,0907	256,25	
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	24,846	1486,67	36937,80
4.	23203226000401	Bitum	t	2,7913	11250,00	31402,13
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	91,102	18,00	1639,84
Total materiale de constructii						1227341,01

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,813	260,00	211,38
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4351	350,00	1902,29
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,8946	170,00	7462,08
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,8946	170,00	7462,08
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	43,8946	380,00	16679,95
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,455	300,00	2836,50
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,2556	300,00	376,68
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7121	291,67	207,70
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	-1,0584	291,67	
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	75,6052	250,00	18901,30
Total utilaje de constructii						55731,25

Total:

Total	lei	1376569,22
Inclusiv: Salariu	1,00	93496,95
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	1227341,01
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	55731,25
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21036,81
Total	100,00 +	1397606,03
Cheltuieli de regie	9,00 %	125784,54
Total	100,00 +	1523390,57
Beneficiul planificat	3,58 %	54537,38
Total	100,00 +	1577927,96
TVA	20,00 %	315585,59

Total deviz:

1893513,55

Intocmit


Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAA005575730

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017Data eliberării /data livrării 26.05.2021 / 26.05.2021
Дата выписки /дата поставки8. Foia de parcurs seria: număr: data:
Путевой лист серия номер дата9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к / код НДСFurnizor: CONS-VIAND S.R.L., OR.UNGHENI Nationala nr.33 Cont MD44ML00000022241460015,
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc. Ungheni, MOLDM2X346c.f./ nr.TVA 1002609002154 /
ф.к / код НДС 9500426Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7
Покупатель/получательc.f./ nr.TVA 1007601001787
ф.к / код НДСDelegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный4. Documente anexate Nota informativa Nr.2
Прилагаемые документыPunct încărcare mun.Ungheni, str.Nationala 33
Пункт погрузки6. Punct descărcare mun.Ungheni, str.Nationala 7
Пункт разгрузки7. Redirijări
Переадресовки

10.1 caumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor. volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левей	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левей	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левей	10.9 Alta informatică Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu trările in curti segmentul str.Lacului-str.Gradinilor, rtierul Ungheni-Vale din mun.Ungheni, conform ocesului verbal pe mai 2021 si contractului nr.70 din i.03.2021.	serv	1	764058.41	764058.41	20	152811.68	916870.09				
1. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				764058.41	X	152811.68	916870.09	X	X	X	0.0

I. Permis eliberarea: director Victor Sacultanu
Отпуск издал:Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

I. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Victor Sacultanu
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.P.

I. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

I. Predat mărfurile/activele Intermediarul
ransportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

I. Primit mărfurile/activele (serviciile)
impărătorul/beneficiarul:Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получательValidă numai cu semnătura digitală ale cumpărătorului
Действительно только при наличии электронной подписи
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:56:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Notă informativă nr.2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna mai 2021

Investitor (beneficiar): Primaria mun. Ungheni	Cod fiscal c/f 1007601001787
Antreprenor general: S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr. 70 din 25 martie 2021	
Denumirea și adresa șantierului: Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu intrarile in curti segmentul str. Lacului - str. Gradinilor cartierul Ungheni-Vale din mun. Ungheni	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 048 370, 64	764 058, 41	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	209 674, 13	152 811, 68	
Total	1 258 044, 77	916 870, 09	

Investitor (beneficiar):  **Primaria mun. Ungheni**

Antreprenor general:  **S.R.L. "Cons-Viand"**
Administrator V. Sacultanu

05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,7246	350,00	4 803,61
2260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,00	350,00	0,00
29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	5,28	250,00	1 320,00
29522700007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,80	20,00	36,00
29525000050040	Tractor	h-ut	5,28	250,00	1 320,00
34105400000001	Autocamion, 5 t	h-ut	31,996	280,00	8 958,88
34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,8246	280,00	230,89
Total utilaje de construcții					34 343,41

Total:

Cheltuieli directe	lei	718 579,84
Inclusiv: Salariu	1,00	36 163,59
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	648 072,84
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	34 343,41
Asigurari sociale	24,00 %	8 679,26
Total	100,00 +	727 259,10
Cheltuieli de regie	3,00 %	21 817,77
Total	100,00 +	749 076,87
Beneficiul planificat	2,00 %	14 981,54
Total	100,00 +	764 058,41
TVA	20,00 %	152 811,68

Total:

916 870,09

Antreprenor

Beneficiar



funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 28.06.2024

Privind lucrarea «*Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu intrarile in curti segmentul str.Lacului – str. Gradinilor cartierul Ungheni-Vale mun.Ungheni*»

Executată la obiectul « *Reparatia unei portiuni de drum cu intrarile in curti segmentul str.Lacului – str.Gradinilor cartierul Ungheni – Vale din mun. Ungheni* » în cadrul contractului nr.70 din 25.03.2021 încheiat între **Primăria mun. Ungheni și SRL „ConsViand,,** pentru lucrările de: *Reparatia unei portiuni de drum cu intrarile in curti segmentul str.Lacului – str.Gradinilor cartierul Ungheni Vale din mun. Ungheni.*

1. Lucrările au fost executate în lipsa autorizației de construire – nu se cere.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Victor Sacultanu specialist atestat in domeniul constructii drumuri

Ghenadie Moroi – responsabil tehnic

Vasile Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri

3. Au mai participat la recepție :

Valeriu Romanciuc – dirijinte de santier SRL „ConsViand,,

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor « reparatia unei portiuni de drum cu intrarile in curti segmentul str.Lacului – str. Gradinilor cartierul Ungheni - Vale din mun. Ungheni » sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea volumului de lucrări prezentat în procesele-verbale de executare a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

...ces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat
..., la ora ..., în 5 exemplare.

de recepție:

Președintele comisiei:

Ion Gălușca

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc

Victor Sacultanu

Vasile Bodrug

Ghenadie Moroi

Reprezentanții antreprenorului:

Valeriu Romanciuc

10. Lucrarea: « *Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum cu intrările în curți segmental str.Lacului – str.Gradinilor cartierul Ungheni –Vale mun.Ungheni* » este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S.R.L. "ConsViand,,

PRIMITĂ:
BENEFICIAR

Primăria mun. Ungheni

La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 1 din 28.06.2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Ghenadie Moroi – responsabil tehnic

Valeriu Romanciuc – dirijinte de santier SRL „ConsViand,,

Vasle Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri



La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nr. 1 din 28.06.2011

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Ghenadie Moroi –responsabil tehnic

Valeriu Romanciuc- diriginte de santier SRL „ConsViand,,

Vasile Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri



ANEXĂ nr.3

La procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrărilor nr. 1 din 28.06.2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Ghenadie Moroi – responsabil tehnic

Valeriu Romanciuc –diriginte de santier SRL „ConsViand„

Valeriu Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAA007322654

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 20
Tipul de factură
Procedura 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2010

Data eliberării / data livrării 21.10.2021 / 21.10.2021 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
CONS-VIAND S.R.L., OR.UNGHENI Nationala nr.33 Cont MD72MO2224ASV31208087100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA 1002609002154 / ф.к./ код НДС 9500426	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601003666 / ф.к./ код НДС	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2021-0000001360 din data de 14.09.2021. Nota informativa	

Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
mun.Ungheni, str.Nationala 33		mun.Ungheni, str.Nationala 11										
enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Колп чество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
 166 R1 Drum de acces s.Romanovca-Tescureni =1000m, B=5m, tronson 0+50-1+50), conform ocesiului verbal pe luna octombrie 2021.		serv	1	1205136,19	1205136,19	20	241027,24	1446163,43				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1205136,19	X	241027,24	1446163,43	X	X	X	0

i. Permis eliberarea: Отпуск		director Victor Sacultanu		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 21.10.2021	
zreșil:				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
i. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director Victor Sacultanu		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 21.10.2021	
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
M.П.					
i. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
i. Predat mărfurile/activele intermediarul ransportatorului): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
i. Primit mărfurile/activele (serviciile) impărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului /Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)	
				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:59:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Notă informativă
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie 2021

		Cod fiscal
Investitor (beneficiar):	Consiliul Raional Ungheni	c/f 1007601003666
Antreprenor general:	S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr.	din	
Denumirea și adresa șantierului: L366 R1 Drum de acces s. Romanovca - Tescureni (L=1000m, B=5m, tronson 0+50 - 1+50)		

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 205 136,20	1 205 136,20	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	241 027,24	241 027,24	
Total	1 446 163,43	1 446 163,43	

Investitor (beneficiar):  Consiliul Raional Ungheni

Antreprenor general:  S.R.L. "Cons-Viand"
Administrator V. Sacultanu

**Proces-verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2021**

Valoarea 1 446 163,43 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	160,000	57,66	9 225,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	500,000	37,60	18 800,00
		Total manopera				28 025,60

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	470,000	1 083,34	509 169,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	355,000	1 250,00	443 750,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,400	270,00	5 508,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,000	270,00	68 580,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	30,000	300,00	9 000,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,400	120,00	6 168,00
7.	23203226000401	Bitum	t	4,9955	6 700,00	33 469,85
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	95,000	6,00	570,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,000	19,75	987,60
		Total materiale de constructii				1 077 203,25

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,455	250,00	363,75
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,675	350,00	4 786,25
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,500	180,00	8 370,00
4.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	98,100	180,00	17 658,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	46,500	550,00	25 575,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,000	220,00	1 100,00
		Total utilaje de constructii				57 853,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 163 081,85
Inclusiv: Salariu	1,00	28 025,60
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	1 077 203,25
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	57 853,00
Asigurari sociale	24,00 %	6 726,14
Total	100,00 +	1 169 807,99
Cheltuieli de regie	2,00 %	23 396,16
Total	100,00 +	1 193 204,15
Beneficiul planificat	1,00 %	11 932,04
Total	100,00 +	1 205 136,20
TVA	20,00 %	241 027,24

Total deviz:

1 446 163,43



Intocmit

Verificat



funcția, semnătura (numele, prenumele)

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Moroi Yh. D. Prun

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 06 din 22.10. 2021

privind lucrarea reparație a porțiunii drumului L366 R1 Drum de acces s. Romanovca – Teșcureni
executată la obiectul - porțiunii drumului L366 R1 Drum de acces s. Romanovca – Teșcureni
în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1625576791240, lotul nr.1,4,5,6 din data de 10.09.2021
pentru lucrările de reparație a porțiunii drumului L366 R1 Drum de acces s. Romanovca – Teșcureni
încheiat între Consiliul Raional Ungheni și SRL „Cons Viand„

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.10.2021 fiind format din:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului

Membrii: Vasile Lupu– vicepreședintele raionului

Diana Rogovschi- șef, SCGCD

Iurii Derenev – consilier raional

Natalia Gurău- contabil șef

Ghenadie Moroi-responsabil tehnic

Vera Buga – primar orașul Cornești

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de al transmite beneficiarului

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22.10.2021 la ora 14.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului

Membrii: Vasile Lupu – vicepreședintele raionului

Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Iurii Derenev – consilier raional

Natalia Gurău - contabil șef

Ghenadie Moroi - responsabil tehnic

Vera Buga – primar orașul Cornești

(numele, prenumele,)

(semnătura)

7. Lucrarea reparație porțiunii drumului L366 R1 Drum de acces s. Romanovca – Teșcurenii (L=1000m, B=5m tronson 0+50 – 1+50)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL „Cons Viand”

2021

CL.Ș.

V. Săculțanu

(semnătura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

2021

L.Ș.

Gh. Mitriuc

(semnătura)

ANEXA NR.1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 06 din 22.10. a.2021

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE

reparație a porțiunii drumului L366 – R1 Drum de acces s. Romanovca – Teșcureni

Consiliul raional Ungheni

SRL „Cons Viand”

Gh. Mitriuc

V. Săcultanu



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007254672



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Republicii Moldova
nr. 18 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării 15.10.2021 / 15.10.2021 Дата выписки/дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
CONS-VIAND S.R.L., OR.UNGHENI Nationala nr.33 Cont MD72MO2224ASV31208087100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA 1002609002154 / ф.к./ код НДС 9500426	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601003666 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2021-0000001360 din data de 14.09.2021. Nota informativa	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
mun.Ungheni, str.Nationala 33		mun.Ungheni, str.Nationala 11			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифа al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев
L377 R16 Drum de acces spre statia Beresti (L=760m, B=6m, tronson 0+200-0+960), conform procesului verbal pe luna octombrie 2021.		serv	1	1136032.72	1136032.72
				20	227206.54
					1363239.26
					X
					X
					X
					0,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена
цифровая подпись Поставщика 15.10.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Принят товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена
цифровая подпись Поставщика 15.10.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Digitally signed by Sacultanu Victor
Date: 2022.03.10 10:57:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Notă informativă
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie 2021

		Cod fiscal
Investitor (beneficiar):	Consiliul Raional Ungheni	c/f 1007601003666
Antreprenor general:	S.R.L. "Cons-Viand"	c/f 1002609002154
Contract Nr.	din	
Denumirea și adresa șantierului: L377R16 Drum de acces spre statia Beresti (L=760m, B=6m, tronson 0+200-0+960)		

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – Investitorului (beneficiarului) construcției și băncii, care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1136 032,71	1136 032,71	
Taxa pe valoarea adăugată, 20%	227 206,54	227 206,54	
Total	1 363 239,26	1 363 239,26	

Investitor (beneficiar):



Consiliul Raional Ungheni

Antreprenor general:



S.R.L. "Cons-Viand"

Administrator V. Sacultanu

16 Drum de acces spre statia Beresti
=760m, B=6m, tronson 0+200-0+960)
(denumirea obiectivului)

**Proces-verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2021**

Valoarea 1 363 239,26 lei

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	160,000	57,66	9 225,600
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	511,000	37,60	19 213,600
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,144	57,66	1 507,463
		Total manopera				29 946,66

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	428,640	1 083,33	464 358,571
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	323,760	1 250,00	404 700,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,400	270,00	5 508,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,000	270,00	68 580,000
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,360	300,00	8 208,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,400	120,00	6 168,000
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	8,050	1 250,00	10 062,500
8.	23203226000401	Bitum	t	5,6238	6 700,00	37 679,460
9.	23203226001101	Bitum	t	0,030	6 700,00	201,000
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,640	6,00	519,840
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,000	20,00	1 000,000
		Total materiale de constructii				1 006 985,37

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	8,750	30,00	262,500
2.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,638	220,00	360,360
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,6508	350,00	9 677,780
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,408	180,00	7 633,440
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,700	180,00	126,000
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	94,008	180,00	16 921,440
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,408	550,00	23 324,400
8.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,400	120,00	48,000
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,400	250,00	100,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,000	250,00	1 250,000
		Total utilaje de constructii				59 703,92

Total:

	lei	1 096 635,95
Cheltuieli directe	1,00	29 946,66
Inclusiv: Salariu	1,00	1 006 985,37
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	59 703,92
Inclusiv: Utilaj de constructii	24,00 %	7 187,20
Asigurari sociale	100,00 +	1 103 823,15
Total	2,00 %	22 076,46
Cheltuieli de regie	100,00 +	1 125 899,62
Total	0,90 %	10 133,10
Beneficiul planificat	100,00 +	1 136 032,71
Total	20,00 %	227 206,54
TVA		

Total:

1 363 239,26



Antreprenor

Beneficiar



[Handwritten signatures and stamps]

*Sp. s. constructii
V. Miron*

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 05 din 20.10 2021

privind lucrarea reparație a porțiunii drumului L377 – R16 drum de acces spre stația Berești
executată la obiectul - porțiunii drumului L377 – R16 drum de acces spre stația Berești
în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1625576791240, lotul nr.1,4,5,6 din data de 10.09.2021
pentru lucrările de reparație a porțiunii drumului L377 – R16 drum de acces spre stația Berești
încheiat între Consiliul Raional Ungheni și SRL „Cons Viand„

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2021 fiind format din:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului

Membrii: Vasile Lupu– vicepreședintele raionului

Diana Rogovschi- șef, SCGCD

Iurii Derenev – consilier raional

Natalia Gurău- contabil șef

Ghenadie Moroi-responsabil tehnic

Vasile Gaviuc -primar comuna Zagarancea

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de al transmite beneficiarului

Întul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un
al de 3 file, a fost încheiat astăzi 20.10.2021 la ora 14.00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului
Membrii: Vasile Lupu – vicepreședintele raionului
Diana Rogovschi – șef, SCGCD
Iurii Derenev – consilier raional
Natalia Gurău – contabil șef
Ghenadie Moroi – responsabil tehnic
Vasile Gaviuc – primar comuna Zagarancea

[Handwritten signatures of the commission members]

(numele, prenumele,)

(semnătura)

7. Lucrarea

reparație porțiunii drumului L377 – R16 drum de acces spre stația Berești

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL „Cons Viand”

2021

L.Ș.

V. Săculțanu

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Ungheni

2021

L.Ș.

Gh. Mitriuc

(semnătura)



ANEXA NR.1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 05 din 20.10. a.2021

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE

reparație a porțiunii drumului L377 – R16 drum de acces spre stația Berești

Consiliul raional Ungheni
SRL „Cons Viand”



Gh. Mitriuc

V. Săculțanu



FORMULARUL 4.6.7

SISTEMUL (-ELE) DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Vă rugăm să prezentați mai jos detalii privind sistemul(ele) de asigurare a calității pe care vă propuneți să le utilizați pentru efectuarea cu succes a lucrărilor.

Candidatul va demonstra deținerea laboratoarelor proprii autorizate și acreditate, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări în domeniul:

- ✓ Testării asfaltului/betonului
- ✓ Testării sudurilor din metal și polietilenă
- ✓ Testării gradului de compactare a lucrărilor de terasament

Candidatul va fi certificat în domeniul:

- ✓ Managementul calității
- ✓ Managementul sănătății și securității muncii/ocupationale
- ✓ Managementul mediului;

Semnătura

(o persoană(ele) autorizate sa semneze în numele ofertantului)

Data 06.03.2022

Digitally signed by Saculțanu Victor
Date: 2022.03.10 10:58:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ SRL "Magisdrum-Prut" mun. Ungheni, st. Nationala nr. 57, тел. 0-690-53-082			
Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări Nr. <u>03/1-a/21</u> din 10. Ianuarie . 2021			
Код: ДОУ – 7.1-2	Редакция: 1	Дата: 27.01.2020	Страница 1 из 2

Ș.R.L., „Cons Viand”, numit în continuare „Beneficiar”, reprezentată prin **Directoru Victor Săculțanu** care activează în baza Legislației în vigoare a R.Moldova, pe de o parte și **SRL "Magisdrum-Prut"**, numită în continuare «Executor», reprezentată prin **Director Victor Săculțanu**, care activează în baza Legislației în vigoare a R.Moldova și a Statutului **SRL „Magisdrum-Prut”**, au încheiat prezentul contract, în ce privește prestarea serviciilor laboratorului de Încercări în construcții (în continuare L. Î.). la solicitarea „Beneficiarului”. Prezentul contract a fost încheiat la solicitarea „Beneficiarului”, cu acordul L.Î. în virtutea următoarelor prevederi:

1. Obiectul contractului

1.1. Părțile au încheiat prezentul contract, privind executarea încercărilor de laborator a materialelor de construcție și a elementelor constructive cu aprecierea caracteristicilor fizico-mecanice și a indicilor soliciți de „Beneficiar”, conform domeniului de acreditare a L.Î..

1.2. Caracteristicile fizico-mecanice și indicii, ce necesită să fie stabiliți de către L. Î. se solicită de către „Beneficiar” înainte de a începe fiecare investigație de laborator.

2. Perioada de executare a contractului

2.1 Prezentul contract este valabil din momentul semnării, de către contractanți, până la data de **06.09.2023**.

3. Costul lucrărilor

3.1. De către „Beneficiar” se achită o sumă unică anuală în mărime de **1000 lei**, inclusiv TVA, ca cheltuieli suportate la acreditarea L. Î., înainte de semnarea prezentului contract. Suma indicată poate fi negociată de către contractanți adăugător.

3.2. Pentru fiecare încercare de laborator executată cu înmânarea procesului verbal se achită plata conform tarifelor existente în **SRL "Magisdrum-Prut"** ori conform ofertei de prețuri aprobată de către contractanți preventiv și anexată la prezentul contract.

3.3. Costul lucrărilor efectuate se negociază, între «Beneficiar» și «Executor» preventiv până la semnarea prezentului contract, ca bază prețurile inițiale a încercărilor de laborator sunt cele existente în **SRL "Magisdrum-Prut"**.

4. Executorul este obligat

4.1. Să execute investigațiile de laborator în conformitate cu solicitarea «Beneficiarului» și cerințele actelor normative și să anunțe pe «Beneficiar» despre întârzieri sau careva abateri, minim posibile, în procesul executării investigațiilor de laborator.

4.2. Să înmâneze procese verbale, certificate și alte documente solicitate, după transferarea sumei egale costului lucrărilor efectuate de către «Executor».

4.3. «Executorul» se obligă să păstreze confidențialitatea informației primite de la «Beneficiar» în procesul îndeplinirii obligațiilor contractuale.

4.4. «Executorul» se obligă să răspundă oral sau în scris (conform solicitării «Beneficiarului») la reclamațiile, care pot avea loc în procesul executării obligațiilor contractuale.

4.5. «Executorul» se obligă să permită «Beneficiarului» sau reprezentantului său, accesul minim și condiționat la procesul de executare a investigațiilor de laborator, efectuate pentru «Beneficiar».

5. Beneficiarul este obligat

5.1. Să achite integral costul lucrărilor executate până a primi procesul verbal a încercărilor de laborator.

5.2. Să prezinte probele ce necesită investigații de laborator în laboratorul «Executorului» cu transportul propriu, semnând procesul verbal de transmitere. În cazul când probele sunt evaluate de către «Executor», cheltuielile suplimentare se achită de către «Beneficiar» adăugător.

Digitally signed by Săculțanu Victor
Date: 2022.03.10 10:57:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ SRL "Magisdrum-Prut"			
mun. Ungheni, st. Nationala nr. 57, тел. 069053082			
Contract de prestare a serviciilor laboratorului de încercări			
Nr. 03/1-a/21 din 10. Ianuarie . 2021			
Код: ДОУ – 7.1-2	Редакция: 1	Дата: 27.01.2020	Страница 2 из 2

6. Drepturile părților contractante

- 6.1. Reprezentantul legal al «Beneficiarului» are dreptul de a fi prezent la executarea investigațiilor de laborator numai după semnarea declarației de confidențialitate
- 6.2. «Beneficiarul» are dreptul de a direcționa reclamații în forma orală sau în scris conducerii L.I. și SRL „Magisdrum-Prut” despre calitatea investigațiilor de laborator, cât și despre activitatea laboratorului în general, conform prezentului Contract.

7. Responsabilitatea părților contractante

- 7.1. «Executorul» nu poartă răspunderea de calitatea și proveniența probelor prelevate și prezentate de către «Beneficiar» pentru efectuarea investigațiilor de laborator.
- 7.2. «Executorul» este în drept să nu execute investigațiile de laborator în cazul când probele prezentate de către «Beneficiar» nu corespund cerințelor documentelor normative, despre care fapt «Beneficiarul» este informat în cel mai scurt timp.
- 7.3. Părțile contractante poartă răspunderea, în ce privește îndeplinirea prevederilor prezentului contract, conform legislației în vigoare a R. Moldova.

8. Dispoziții finale


- 8.1. Prezentul contract poate fi reziliat la inițiativa unei dintre părți contractante, despre ce se informează reciproc în termen de **15 zile**.
- 8.2. Schimbări și anexe la prezentul contract pot fi acceptate cu acordul în scris a ambelor părți contractante.
- 8.3. Conflictele potențiale, care pot avea loc, se înlătură prin negocieri directe între părțile contractante în termen de **20 zile**. După acest termen conflictele se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.
- 8.4. Părțile contractante nu sunt în drept să transmită drepturile și obligațiunile prevăzute de prezentul contract altei părți, decât numai cu acordul în scris a părților contractante.
- 8.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pentru fiecare din părți și au putere juridică egală.

Adresa juridică a părților contractante și rechizitele bancare.

	EXECUTOR	BENEFICIAR
Adresa juridică	SRL "Magisdrum-Prut"	S.R.L., Cons Viand,,
Adresa juridică	mun. Ungheni, str. Nationala nr. 33; str. Nationala nr. 57	mun. Ungheni, str. Nationala nr. 33;
Cod bancar	BC „Moldindconbank” SA MOLDM2X346	BC „Mobiasbanca-Grupe Societe Generale” S.A. / MOBBMD22
Cod fiscal	1016609000218	1002609002154
Cod TVA	9500988	9500426
Cod IBAN	MD20ML000000002251546411	MD72MO2224ASV31208087100
Telefon/faxmob	0236-2-04-97; 2-06-16	0236-2-04-97; 2-06-16
Conducătorul întreprinderii	Director Victor Săculțanu	Director Victor Săculțanu
Semnătura	 I. št.	 I. št.

Digitally signed by Săculțanu Victor
Date: 2022.03.10 11:01:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Digitally signed by Sacuțanu Victor
Date: 2022.03.10 11:01:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr.07/2-2880/21 din 25.08.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "CONS-VIAND" IDNO 1002609002154 conform cererii nr. 1-11025/21 din 23.08.21. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Dascalescu Afanasie
Date: 2021.08.25 10:27:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Afanasie DASCALESU

Ex: T.Priscu
Tel: (022)221429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md