

DECLARAȚIE

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV , etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri mun.Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	Antreprenor	63 170 766,50 / 55 782 609,55	22	Nr.1 din 14.12.18
2	Reparația bd.Ștefan cel Mare și Sfint, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public)	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	Antreprenor	3 192 661,42/ 3 192 661,42	2	
3	Lucrari privind implimentarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina	PRIMARIA ORASUL REZINA	Antreprenor	5404362,95/ 5352201,26	5	Nr1 din 12.12.2017
4	Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Ieșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	14 281 298,69 lei / 14 281 150,02lei	5	
5	Reconstrucția centrului comercial in or.Orhei. Construcția imobilului din str.V.Lupu 118 or.Orhei	"FARMCOMPLEX PRIM" S.R.L., mun.Chisinau, bd.Traian 22	Antreprenor	4 800 000,00 lei / 2 918 000,00 lei	2	
6	Reparatia capitala a str. Ion Creanga (tronson cuprins intre str. Alba Iulia – bd. Stefan cel Mare si Sfint) mun. Chisinau (obiect 3050).	SRL"VARINCOM", or.Chisinau, bd.Guza-Voda 17/8 ap.28	Antreprenor	7 816 415,50 lei / 7 394 193,34 lei	3	



7	Ansamblu rezidential cu obiective de menire social-culturala si parcuri auto subterane din str.N.Testemiteanu 3, mun.Chisinau	SRL"ENERGOTEHC OMPLLET", mun.Chisinau, str.Armeniasca 44/2	Antreprenor	6 719 454,97 lei / 3 843 770,74 lei	2	
8	Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau (lucrari suplimentare)	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	715 296,31 lei / 715 296,31 lei	1	
9	Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Făleşti	Primăria comunei Risipeni raionul Făleşti	Antreprenor	1 352 345,42 lei / 1 352 339,54 lei	2	Nr.1 din 20.04.2020
10	Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Ieșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești. Lucrari suplimentare	DGTPCC, mun. Chisinau, str. Lazo, 18	Antreprenor	2 109 614,48 lei / 2 109 614,48 lei	2	
11	Lucrari de constructie la fabrica de medicamente SC"BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL	SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL	Antreprenor	5000000/ 14 825 594,00	12	
12	Lucrari de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor	960842.45/ 999582.38	2	
13	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate si trifazate	SA"RED-NORD"	Antreprenor	/ 3804213,95	6	
14	Renovarea iluminatului public, sector: str.Orhei - str.Lomonosov, or.Rezina-podul peste raul Nistru, or. Ribnita	UNDP	Antreprenor	564185,61/ 564179,9	1	
15	Reparatia nodului rutier amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Frontiera cu Ucraina, km 133-710. Iluminat electric exterior.	SC "PODURI PRIM" SRL	Antreprenor	2001752,87/ 560172,58	2	
16	Rețele exterioare de iluminare. Relocarea rețele exterioare LEA-10 kV	SC "PODURI PRIM" SRL	Antreprenor	304817,48 /304817,48	1	
17	RSP/W9/02 : Строительство дороги М3 Porumbrei-Cimișlia, km 0+000- km 19+010, перенос электрических сетей 0,4-10кВ)	"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	Antreprenor	944284,82/ 881388,62	4	
18	RSP/W9/03: Строительство обьездной дороги М3 Комрат, км 0+000-км 18+263,	"ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ" SRL	Antreprenor	1384935,87/ 1107497,56	5	

	перенос электрических сетей 0,4-10кВ					
19	Lucrari de iluminare stadion in s. Lozova	„Federatia Moldoveneasca de Fotbal”	Antreprenor	3641200/ 3956148	12	
20	Deservire tehnica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica 0.4-10kV	ICS”Ericsson Telecomunicati ons”SRL	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari /713545	12	
21	Alimentarea cu energie electrica a gospodariei SRL”Agrofactory”	SRL”Agrofactory”	Antreprenor	428674.18/ 436404.24	1	
22	Lucrari de montare LEA-0,4kV PT-274IG, F1,2 s. Ignatei , r-nul Rezina	SA”RED-NORD Balti”	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 421484.28	Termenii pina la finalizare lucrari	
23	Construcia retelelor electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice Libere „Valcanes”. Retele electrice externe	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	1823582/ 2052224	2	
24	Reparatia drumului „R21Orhei-Bravicea –Calarasi-. Km13. 13-18.36 (sector Vatici – Morozeni)”. Stramutarea retelelor exterioare de alimentare cu energie electrica. Comunicatii telefonice si semnalizare externa.	SRL”GENESIS INTERNATIONAL”	Antreprenor	325913/ 320469	1	
25	Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru Pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau , inclusiv intretinerea lucrarilor executate.	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie	Antreprenor	7501284/ 8225143	3	Nr1 din 17.05.2021
26	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0,4-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate si trifazate	SA”RED-NORD”	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 9 271 903	/8	
27	Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р.Т.Эрдоган, мун. Комрат (Stramutare si conectare la retea de curent electric a blocului gimnazial nimele R.T. Erdogan, mun. Comrat.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	151365,59/ 151365,59	2	Nr22-01/22 din 15.02.22
28	Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина15а.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Antreprenor	398949,38/ 398949,38	1.5	Nr09-08/21 din 11.08.2021



29	Lucrari de iluminat stradal s. Colonita, mun Chisinau	Primaria s. Colonita	Antreprenor	299879.90/ 299847.31	3.0	
30	Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia retelelor de contact la linia de troleibuz, retelelor de iluminat exterior, retelelor obiective semafoare, or Balti)	IM "Directia de troleibuze din or. Balti"	Antreprenor	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0	Nr1 din 21.02.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* sunt mentionate obiecte mai mari ca valoare de 100 000lei

Semnat: _____

Nume: Eni M.


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Compania Electrică" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15. privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamrețki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează unor cauze generate de Beneficiar,

cauza a unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și cunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaizeci și trei milioane o sută șaptezeci mii șapte sute șaizeci și șase lei, 50 bani). (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:
I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.
II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestora, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) Extrasul eliberată de Camera Înregistrării de Stat;
 - c) Licența eliberată de Camera de Licențiere;
 - d) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - e) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - f) caietele de sarcini (specificațiile tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

DGTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.
Tel./Fax: 022-20-46-90,
fax: 022-20-46-58,
Denumirea: Trezorăria de stat
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de: 220114071670184 art. 132.11
decontare: *€ 30000000 lei*
Cod fiscal: 10076001009657

“ANTREPRENOR”:

SA “Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului 2.
Tel./Fax: 022-50-50-47,
fax: 022-52-15-94
Denumirea: BC “Moldindconbank” SA
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod: MOLDMD2X309
Bancar:
Cont de: 222492500705
decontare:
Cod fiscal: 1003600092733


16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:


Director:  Igor GAMREȚKI

 D. Popescu

“ANTREPRENOR”:

Director:  Maria ENI

Conducător:



INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.12.2018

Obiectul „Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfîn mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)” este executat în cadrul contractului nr. 26/15 din „08” iulie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-C/14 din 23.07.14, de către S.A.

„Compania Electrică”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.12.2018, fiind formată din:

Președinte
Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Membri
Vitalie Butucel – șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Oleg Caraman – șef adjunct al DGTP și CC

Yeaceslav Bul – director al I.M. „Lumteh”

Anatolii Aparatu – director adjunct al I.M. „Lumteh”

Dorin Ciornii – director al I.M. „RTEC”

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail – reprezentant S.A. „Compania Electrică”

Cebanu Viorel – diriginte de șantier S.A. „Compania Electrică”

Ion Paciu – director adjunct I.M.P. „Chișinăuproiect”

Anatolie Brusnic – proiectant I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități au fost executate, recepționate puse în funcțiune. Anexă 18 file;
- lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2017;
- observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 1;
- documentația tehnică de execuție a obiectului au fost completate;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei până în prezent;

g) valoarea obiectului este de 55 782 609,55 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

admiterea recepției finale.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cerințelor caietului de sarcini și proiectului tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de primit în recepție finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 24 file, a fost încheiat astăzi 14.12.18 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Yeaceslav Bul

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)

"14" 12 2018


L.S.

Anexa nr.1
la proces verbal de recepție
finală nr.1 din 14.12.2018

„Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd.
Ștefan cel Mare și Sfin mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd .Negruzzi mun. Chișinău
(obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)“

Observațiile comisiei de recepție finală

NU SUNT



Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav But

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)

Formă Nr. 401

Orașul Chișinău

Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău

Obiectului Reconstrucția rețelei de contact pe bd. Ștefan cel Mare

Data 05.04.2017

ACT Nr. 05/04-2017

de predare-primeire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar

Butuc Veaceslav

(funcția, nume, prenume)

Melnic Anatolie

(funcția, nume, prenume)

Sofroniuc Mihail

(funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelei de contact pe bd. Ștefan cel Mare, RC.
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-RC elaborat de _____

IMP "CHISINAU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect nu-s.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП
(anexa Nr.1):

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune

(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală nu-s.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.1.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 44 704 416,95 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină
cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de

„05” 04 anul 20 17.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

bine

(valoare)

Primit:

[Signature]
(nume, prenume)

[Signature]
(semnătura, nume, prenume)

data 05.04.2017

(semnătura, nume, prenume)

data _____

ACT Nr. 02/06-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelei electrice REE pe str. V. Alexandri:
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

La PT-25: rețele de alimentare în cablu a CC-11910, CC-11911, CC-11912, la PT-263: rețele
de alimentare în cablu a CC-11907, CC-11906, CC-11908, CC-11909, la PT-61: rețele de
alimentare în cablu a CC-11967, CC-251A, CC-11969, CC-11970, la PT-46: rețele de
alimentare în cablu a CC-11962, CC-11963, CC-11964, CC-11965, CC-11966, CC-11960, CC-
11960/1, CC-11961, CC-11959, la PT-430: rețele de alimentare în cablu a CC-11955, CC-
11954, CC-11953, CC-11956, CC-11957, CC-11958, la PT-787: rețele de alimentare în cablu
a CC-11952, CC-11951, CC-11947, CC-11948, CC-11950, CC-11944, CC-11945, CC-11946,
CC-11943, CC-11942, la PT-134: rețele de alimentare în cablu a CC-11938, CC-11937, CC-
1936, CC-11935, CC-11934, CC-11939, CC-11940, CC11941,

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2)

4. Testarea echipamentului electric

sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu IV3, Cn11 și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de "06" 06 anul 2016.

data data

ACT Nr. 22/04.2016

1. La predare a fost înaintat Obiective de semnalizare: DCR-2(№118), DCR-3(№37), DCR-4(№28), DCR-5(№54), DCR-6(№149).
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 4 245 642,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 01" 06, anul 2016.

[illegible]

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 46/14.11.2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-1 (№52 – str. M. Viteazul)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-1 elaborat de

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1181440,36 lei.

CONCLUZIA COMISIEI


8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 14 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

bine
(evaluare)

Predat:



data 26.12.2016

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 46/14.11.2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-2 (№176 – str. T. Ciorba)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-2 elaborat de

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1038603,95 lei.

CONCLUZIA COMISIEI


8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 14 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

bine
(evaluare)

Predat:



data 26.12.2016

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 46/14/3-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Buluc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-3(M51-str. M.L.P. Movilă)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-3 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 383 014,44 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 14 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:



Primit:

data 16.14.2016

data

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 46/14/4-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Buluc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-4(M50-str. S. Lazo)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-4 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1040549,44 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 14 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:



Primit:

data 16.14.2016

data

Orașul Chisinau
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/5-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-5(№152 – str. Sf. Tării)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-5 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)



Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1159414,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:



data 26.12.2016

Orașul Chisinau
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/6-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-6(№49 – str. M. Cibotari)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-6 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)


Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)
a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1100003,66 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.
Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:



data 26.12.2016

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 7(N48 – str. M. Bănuțescu-Bodonii)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-7 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 85994,84 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:



data 26.12.2016



Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuț V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 8(N46 – str. A. Puskin)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-8 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1146510,86 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:



data 26.12.2016



Orășul Chisinau
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/10-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 9(Nr174 – str. V. Pîrcălab)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-9 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sint enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sint indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 558 634, 55 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de "26" 12 anul 2016.


9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
(evaluare)

Predat:



data 26.12.2016

data _____



data _____

Orășul Chisinau
Beneficiar DGTPCC mun. Chisinau
Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/10-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Mosorete A.
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc M.
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 10(Nr45 – str. M. Eminescu)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-10 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sint enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sint indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 558 373,13 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
(evaluare)

Predat:



data 26.12.2016

data _____



data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/11-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-11(Nº44 – str. V. Alexandrii)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-11 elaborat de _____
ÎMP "CHISINAUPROIECT"
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 340,26 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

(semnatura, nume, prenume)
 (semnatura, nume, prenume)
 data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)
 (semnatura, nume, prenume)
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/12-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-12(Nº43 – str. Armenească)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-12 elaborat de _____
ÎMP "CHISINAUPROIECT"
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СнИП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 987 036,46 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СнИП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

(semnatura, nume, prenume)
 (semnatura, nume, prenume)
 data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)
 (semnatura, nume, prenume)
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/14/13-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-13(Nr.173 – str. Bulgară)
 (lista, caracteristică tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-13 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și ЧНП

(anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric _____
 (sub tensiune, sub sarcină)
 durată 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 549408,22 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, ЧНП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

(semnatura, nume)
 (semnatura, nume)
 data 16.12.2016

Primit:

(semnatura, nume)
 (semnatura, nume)
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafizare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/14/14-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafizare: DCR-14(Nr.42 – str. Tighina)
 (lista, caracteristică tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-14 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"
 (organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și ЧНП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric _____
 (sub tensiune, sub sarcină)
 durată 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1034942,41 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, ЧНП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "16" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

(semnatura, nume)
 (semnatura, nume)
 data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume)
 (semnatura, nume)
 data _____

Comisia în componență: de la beneficiar	Buuc V. (funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare	Mosorete A. (funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj	Sofroniuc M. (funcția, nume, prenume)

1. La predare a fost înaintat Obiective de semnalizare: DCR-15(№175 – str. Tricolorului)
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul).
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-15 elaborat de

ÎMP "CHISINĂU PROJECT"
(organizația de protecție)

- | | | |
|---------|---|--|
| 3. | Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2). | |
| 4. | Testarea echipamentului electric | <i>sub tensiune</i>
(sub tensiune, sub sarcină) |
| a durat | 72 | ore. |

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sunt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat in anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor învătate la predare constituie 542.532,05 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu IVV3, CuiII şi conform proiectului.
- Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începând cu data de 28.08.2016 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

[Signature]

100360092733

SOCIETATEA RE ACTIUNI
ELECTRICA S.A.
REPUBLICA MOLDOVA

(semnatura)

Primit:

[Signature]

(Semnatura) Yang / OVIDIU

(semnatura) Yang / OVIDIU

data

70

STIC VRAZES
MIA-3
RES
AUG

data 26.11.2016

REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

Direcția generală transport public și căi de comunicație

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58
E-mail: dirtrans@mail.md

La nr 31.10.2016 nr 01-2-548
din _____

ORGANELOR COMPETENTE


Scrisoare de recomandare

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



**ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ**

КОНТРАКТ №GrCF_BTPO3

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова



[Handwritten signature]
118

КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Дечебал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое «Заказчик»), и

(2) ООО «Компания Электрикз»¹, юридический адрес: 2, ул. Плаюлуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое «Подрядчик»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подрядчику цену Контракта **EUR 403,972.97** (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(a) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Подрядчика; (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (Не применяется); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечений; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:	Compania Electrica S.R.L
Номер счета получателя (IBAN):	MD29ML000000002251409964
Название банка получателя:	BC Moldindconbank S.A.
Адрес банка получателя:	mun, Chisinau, Moldova
БИК:	MOLDMD2X309


5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени и по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика


В.М. Калужный, Главный Инженер


М. Ени, Администратор
Кондрова, Главный бухгалтер

¹ Является правопреемником АО «Компания Электрикз» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600092733 Службы регистрации юридических лиц г.Кишинева Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

ЗАКАЗЧИК: МП «Троллейбусное Управление мун.Бэлць»

Акт приемки объекта по окончанию работ
№ 1 от 21.02.2022

Объект « Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» выполнен в соответствии с контрактом № GrCF_VTP03 от « 25 » июня 2021 года.

Работы были выполнены на основании авторизации №. 27 от 10.03.2021г.,
"Компания Электрикэ" О.О.О.

1. Комиссия по приемки объекта по окончанию работ, работала в период 21.02.2022г.
в составе:

Председатель

Брагарь А. – начальник УКСА единого заказчика

Члены:

Максимчук Е. - директору М.П. «Троллейбусное Управление мун.Бэлць»

Каложный В. – главный инженер

Бутук В. – технический надзор

Жилималай Ю. – начальник эксплуатации

2. А также на комиссии присутствовали:

Софронюк М. – представитель "Компания Электрикэ" О.О.О.

Чобану В. – главный инженер "Компания Электрикэ" О.О.О.

Афтени В. – проектировщик SC "Imoproiect" SRL

3. Приемочная комиссия по приемки объекта по окончанию работ в результате изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в Технической книжке, установила следующее:

- а) работы по специальностям выполнены и получены согласно приложению №. 1;
- б) работы были полностью завершены 21.02.2022г.;
- с) замечания комиссии по приемки объекта по окончанию работ, представлены в приложении №. 2;
- д) исполнительная техническая документация объекта укомплектована;



е) подрядчик провел инструктаж оперативного и технического

персонала Заказчика по всем вопросам эксплуатации и обслуживания опор, контактной сети и подвески;

ж) сооружение вело себя надлежащим образом в период с момента его завершения с 21.01.2022г. по настоящее время, соответственно в течение _____;

з) стоимость объекта составляет 403,972.97 €.

4. На основании сделанных выводов комиссия по приемки объекта по окончании работ предлагает:

Принять объект в эксплуатацию

5. Комиссия по приемки объекта по окончании работ обосновывает предложение следующим образом:

работы соответствуют с технической и качественной точки зрения требованиям
технического задания и технического проекта

6. Приемочная комиссия по приемки объекта по окончании работ рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатации с 22.02.2022г.

7. Настоящий акт, содержащий 2 листа и 2 пронумерованных приложений, общим объемом 19 страниц, составлен сегодня _____ в 2х экземплярах.

8. Заключение Комиссии:

Председатель: Брагарь А.

Члены:

Максимчук Е.

Каложный В.

Бутук В.

Жилималай Ю.

Софронюк М.

Чобану В.

Афтени В.

"21" 02 2022

М.П. _____



Объект « Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» мун.
Бэлць

Замечания Комиссии по приемки объекта по окончанию работ

НЕТ

Комиссия по приемки объекта по окончанию работ:

Председатель:

Брагадэ

Члены:

Мисимчук Е.

Калюжный В.


Бутук В.

Жилималай Ю.

Софронюк М.

Чобану В.

Афтени В.



Republica Moldova
Primăria municipiului Bălți
Î.M. „Direcția troleibuze”
3100 mun. Bălți, str. Decebal, 132
Contul de decontare Nr.2251921392
la B.C. «Moldindconbank» S.A. or. Bălți
filiala Bălți, MOLDMD2X321
Tel. Șeful direcției 7-49-82
Aprovizionare 7-49-76
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова
Примэрия муниципия Бэлць
М.П. „Троллейбусное управление”
3100 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132
Расчетный счет № 2251921392
в А.К.Б. „Moldindconbank” м.Бэлць
Филил Бэлць MOLDMD2X321
Тел. Директор 7-49-82
Служба МТС 7-49-76
Бухгалтерия 7-13-60

№ 91 от 08 февраля 2022 г.
На _____ от _____ 2022 г.

“COMPANIA ELECTRICĂ” S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 13 11 februarie 2022

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

„Компания Электрикэ” О.О.О. осуществила работы по реконструкции троллейбусной контактной сети в мун. Бельцы. Работы были произведены качественно, согласно установленных сроков. Соблюдение техники безопасности, а также условия договора-подряда были первоочередными для специалистов компании. Работники фирмы показали себя квалифицированными, грамотными специалистами. МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць» удовлетворено предоставленными услугами „Компания Электрикэ” О.О.О. и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

Директор
МП «Троллейбусное
Управление мун. Бэлць»




Е.Максимчук





ACHIZIȚII PUBLICE

04.10.2020

Coif CPV:45231600-1

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52/20

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oeds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjunct dl Dumitru CEBAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în mun. Chișinău, str. Platului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin dna Maria ENI administrator general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetă) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

ENI

CEBAN

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuni și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

ENI

CEBAN

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: SA „Compania Electrică” mun. Chișinău str. Piațului 2	Adresa poștală: Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație mun. Chișinău, str. S. Lazo 18
Telefon: 022-505-547	Telefon: IDNO 1007601009657
Cod fiscal: 1003600092733	TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru Chișinău
Banca: BC Moldincombank SA sect Centru	MD 09TRPDAK312120B09746AE
Cod: MOLDMD2X309	
IBAN MD20ML00000022249500705	

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



Măli Maria Eni

BENEFICIAR



Dumitru CEBAN

Dina Popescu

[Signature]



Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 04.10.2020

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 17 mai 2021.

privind lucrarea reconstrucția rețelelor de contact executată la obiectul bd. Grigore Vieru - str. Vasile Alecsandri în cadrul contractului nr. 52/20 din 07.10.2020 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și S.A. „Compania Electrică” pentru lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 348-c/20, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 16.11.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul luni 17 mai 2021.

fiind formată din:

Ceban Dumitru – șef adjunct al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Șvaga Valentin – șef al Direcției lucrări edilitare a DGTP și CC

Copaci Lilian – șef al Direcției management în transport a DGTP și CC

Buț Veaceslav – director, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

Ciornii Dorin – director, Î.M. „Regia Transport Electric”

Melnic Anatol – șef serviciu rețele electrice, Î.M. „Regia Transport Electric”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Andrei – responsabil tehnic

Sofroniuc Mihail – director general, S.A. „Compania Electrică”

Flueraș Valentina – inginer șef, I.M.P. „ChișinăuProiect”

Brusnic Anatol – proiectant, „ChișinăuProiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1.;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Identificarea cauzei neconformităților depistate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea asigurării nivelului de calitate pentru exploatarea sistemului de iluminat stradal în condiții de siguranță pentru pietoni.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remediarea neconformităților în termen de 30 de zile

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Adresa obiectului mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru – str. Vasile Alecsandri destinația drumuri publice compus din construcții de rețele de contact.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi luni 17 mai în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban Dumitru

Membri: Svaga Valentin

Copaci Lilian

Buț Veaceslav

(numele, prenumele, semnătura)

Ciornii Dorin

Melnic Anatol


(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea „Reconstrucția rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri”, mun. Chișinău este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2020


L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2020

L.S.



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 mai 2011**Constatările comisiei de recepție**

Nr. d/o	Lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la bd. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Comisia de recepție:

Președinte: Ceban DumitruMembri: Svaga ValentinCopaci LilianBuș VeaceslavCiornii DorinMelnic Anatol

Invitați:

Cojocaru AndreiSofroniuc MihailFlueras ValentinaBrusnic Anatol

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna *mai* 2021

		Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație		1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"		1003600092733 / 0200871
Subantreprenor		

Contract de antrepriză № 52/20 din 07 octombrie,
Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021
Denumirea obiectului de executat si adresa

Reconstructia retelelor de contact pentru virarea si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala de la str. Grigore Vieru pina la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau (repetat)

1.1-V-2021

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Reconstrucția rețelei de contact (demonțare) (Nr.2)		217 131,12	
Total	6 854 286,56	217 131,12	
TVA 20%	1 370 857,30	43 426,22	
TOTAL :	8 225 143,86	260 557,34	



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

(functia, numele, semnatura)

an. 2021

R.T. Aljveru





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 01-2-51 din 03.02.2022

la nr. _____ din _____

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 01/02-22 03 februarie 2022

Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de Securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințe de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.



Sef al DGTP și CC

Vitalie Mihalache

