

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, amplasat în or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1/2017 din 30 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **„Linella” S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, șos. Muncești 121**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>5 191 898 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>5 191 898 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată : 6 luni.
- b) efectiv realizată: lucrările sunt finalizate
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr. 06 din 26.09.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Ofertant

(semnătura)

L.S.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de termoizolarea fatadelor si schimbarea timplariei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11 din 11 august 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului : **s. Cruglic, r-nul Criuleni**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 706 472,88 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 706 472,88 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată : 55 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;
1. Stoparea Finantării si a lucrarilor de catre Fondul pentru Eficienta Energetica
2. conditii climaterice nefavorabile pentru executarea lucrarilor (ploaie)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.7 din 16.12.2016.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT
„VICOLIV GRUP” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație în incinta farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 125/16 din 02 decembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 996 340,78 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 2 996 340,78 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - e) contractată : 20 zile calendaristice
 - f) efectiv realizată: 22 zile calendaristice
 - g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 23.12.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

FORMULARUL F3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din incinta sediului ANTA**

3. Denumirea/numele beneficiarului : Autoritatea administrativa ,, Agentia Nationala Transport Auto,,

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

(la data semnării contractului) 862 196,05 lei

(la data finalizării contractului)	1 032 091,51	
------------------------------------	--------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

a) contractată : 30 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 60 zile calendaristice (lucrari aditionale)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. nr.5 din 06.05.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :

Ofertant

(semnătura)

L.S.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT
„VICOLIV GRUP” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie in vederea „Constituirii unei comunitati terapeutice in penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 4/COP din 07 martie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Institutiiilor Penitenciare**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str.N.Titulescu 35**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 973 342,72 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 171 448,73 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : 55 zile lucratoare
 - b) efectiv realizată: 150 zile calendaristice (lucrari aditionale)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV de receptie finala nr.1 din 27.03.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

OFERTANT
„VICOLIV GRUP” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Centrul de Sănătate Muncești (mun.Chișinău, str.Muncești 400) al IMSP AMT Botanica**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 113 din 27 iunie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Dacia 5/2**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>242 054,86 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>242 054,86 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată : 20 zile
 - b) efectiv realizată: _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul;
1. Stoparea Finantării și a lucrărilor de către Fondul pentru Eficiența Energetică
2. Condiții climatice nefavorabile pentru executarea lucrărilor (ploaie)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV f/n din 21.08.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea

OFERTANT
„VICOLIV GRUP” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a încăperilor de locuit ale CRRIP „Speranța”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 7/169/17 din 07 martie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța"**

4. Adresa beneficiarului : **or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 798 959,34 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 798 959,34 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată : 90 zile calendaristice

b) efectiv realizată: 29 zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr.2 din 04.04.2017 .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului, _____

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic Puhoi din satul Puhoi, r/l Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 29 din 12 martie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului : **s. Puhoi, r. Ialoveni**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 815 418,82 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 356 204,66 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - h) contractată : 8 luni.
 - i) efectiv realizată: 7 luni
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.24 din 04.05.2016 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

1. Denumirea și obiectul contractului:
Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chișinău;
Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: **Nr. 105 din 18 iulie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne**

4. Adresa beneficiarului : **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) 1 877 039,14 lei _____

b) finală
 (la data finalizării contractului) 1 877 039,14 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

k) contractată : 130 zile

l) efectiv realizată: 130 zile

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.2 din 09.10.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

 (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt). _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ş.

^{*)} Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de modernizare și sistematizare a rețelelor ingineresti în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 9/1 din 28 august 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SRL „VASTAVIT”**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 859 973,14 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 859 973,14 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - n) contractată : **30 zile.**
 - o) efectiv realizată: **30 zile**
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 19.09.2017 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt) _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.472 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **119 542,00 lei** _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **119 542,00 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - q) contractată : **30 zile.**
 - r) efectiv realizată: **25 zile**
 - s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 14.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt) _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic „Matei Basarab” str.Matei Basarab, 14”**
2. Numărul și data contractului: **Nr.471 din 16 noiembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Direcția generală educație, tineret și sport**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **119 800,67 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **119 800,67 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
t) contractată : **30 zile.**
u) efectiv realizată: **25 zile**
v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 07.12.2016 .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt)._____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :_____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a sălii de conferință din incinta Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-1/75 din 16 august 2018 si Nr.06-1/4 PNFP din 21 decembrie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**

4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**

5. Țara : **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 074 478,00 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 495 707,00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

w) contractată : 90 zile calendaristice

x) efectiv realizată: 97 zile calendaristice

y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV. Nr.1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație în incinta secției Diagnostic Funcțional, etajul 3**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 06-1/58 din 15 iunie 2018 și Nr.06-1/3 PNFP din 06 decembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>783 563,00 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>875 563,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- z) contractată : 60 zile calendaristice
- aa) efectiv realizată: 77 zile calendaristice
- bb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 15.01.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a sălilor de operații pentru protezarea la șold și ghenunchi la et.14**
2. Numărul și data contractului: **Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 iulie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Clinic Republican**
4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>8 041 401,55 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>8 041 401,55 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- cc) contractată : 90 zile calendaristice
- dd) efectiv realizată: 97 zile calendaristice
- ee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 27.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni: a) reparatia unor strazi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparatia unor strazi din localitatea s.Zimbreni

2. Numărul și data contractului: Nr. 19 din 09 septembrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. „Drumuri Ialoveni”

4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Chilia 2

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) a) 1 548 805,00 b) 628 511,93

b) finală

(la data finalizării contractului) a) 1 548 805,00 b) 628 511,93

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ff) contractată : pina la 31 decembrie 2019.

gg) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate

hh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,

(Pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt).

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea strazilor Unirii si N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 82 din 17 decembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horesti, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **148 526,73 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **148 526,73 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ii) contractată : **45 zile calendaristice**

jj) efectiv realizată: **45 zile calendaristice**

kk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflești**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 121 din 04 decembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>113 798,00 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>113 798,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- ll) contractată : 30 zile calendaristice
- mm) efectiv realizată: 30 zile calendaristice
- nn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: fara proces verbal
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea strazilor Unirii si N. Sulac**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 69 din 10 octombrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Horesti, r.Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului: **s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **346 300,59 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **346 300,59 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

oo) contractată : **45 zile calendaristice**

pp) efectiv realizată: **45 zile calendaristice**

qq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de asfaltare
2. Numărul și data contractului: Nr. 21011959/1 din 25 septembrie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 100 957,30 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 100 957,30 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - rr) contractată : pînă la 31 octombrie 2019
 - ss) efectiv realizată: lucrarea este finalizată
 - tt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu este cazul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflești**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 77 din 09 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>895 058,85 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>895 058,85 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- uu) contractată : 60 zile calendaristice
- vv) efectiv realizată: 60 zile calendaristice
- ww) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: fara proces verbal
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrarea este îndeplinită conform contractului,
Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : _____

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.