

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului **1. "Reabilitarea sistemului de apeduct pe str. Caraciobanu (de la str. Aerodromului pînă la stația de ieșurare) din mun. Bălți"**

2. Numărul și data contractului **Nr: 04/01/2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) **IM ASOCIAȚIA PIETELOR DIN BĂLȚI**

4. Adresa beneficiarului **mun. Bălți str. Libertății 2**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractor – **(antreprenor)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	------------------------------------

a) inițială
(la data semnării contractului)

1) **932 810,00 lei (inc. TVA)**

_____ - _____

b) finală
(la data finalizării contractului)

1) **932 810 lei (inc. TVA)**

_____ - _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1.) de la 2 pînă la 4 luni**

b) efectiv realizată **1.) 4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.105/1 din 03.08.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **12.04.2019**

Semnat: _____

Nume: **Guțu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Danlevita”**



Investor **ÎM „Asociația pieților din Bălți”**
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 105/ din 03.08 2017
№ от

Obiectul **«Reabilitarea sistemului apeductului pe str.Caraciobanu de la str.Aerodromului pînă la statia de epurare», mun.Bălți.**
выполненной на объекте

în cadrul contractului nr.04/01/2017 din 04.01.2017
согласно договора № от

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.214 din 30.12.2016, eliberată de
Работы были выполнены на основе разрешения № выданного
la primăria mun. Bălți cu valabilitate pînă la 30.08.2017.
в со сроком действия до

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei	dl Iu.Vlas - directorul ÎM „Asociația pieților din Bălți”
Membrii comisiei	dl V.Stasiuc- sef de Piața „Caraciobanu”
	dl V.Cologrivîx-specialist SSM ÎM „Asociația pieților din Bălți”
	dna Iu.Galușco-specialist atestat în domeniului construcției
	dna M.Barîșpoli – specialist atestat în domeniul construcției

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе:

3. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке: **Centrul de Sănătate Publică; Directia de Situații Excepționale; AE Bălți; SRL „Vamora-Grup”**
(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 03.07 a. 20 17.
работы были полностью выполнены к
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au (nu au) fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.
- 6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 03.07.17 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerat în anexa nr.3;
перечислены в приложение №3;

7) valoarea obiectului este de 1023466,24 lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat «Reabilitarea sistemului apeductului pe str.Caraciobanu de la str.Aerodromului pînă la statia de epurare», mun.Bălți.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

«Reabilitarea sistemului apeductului pe str.Caraciobanu de la str.Aerodromului pînă la statia de epurare», mun.Bălți.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat «Reabilitarea sistemului apeductului pe str.Caraciobanu de la str.Aerodromului pînă la statia de epurare», mun.Bălți.

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

_____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața
состоит из следующих строений площадь

la sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ - _____ conform certificatului
общая площадь количество этажей согласно сертификата

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего

file,
листов

fost încheiat astăzi « » _____ a. 20 _____ în 6 exemplare.
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки

Specialiști:
Специалисты:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

dl Iu.Vlas

dl V.Stasiuc

dl V.Cologrivîx

dna Iu.Galușco

dna M.Barîșpoli

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе:



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Водопроводные трубы	
	PE100 SDR-17 PN-10Ф160 x 9,5 - 624,5м/п	716291,0 лей
	PE100 SDR-17 PN 10 Ф110 x 6,6 - 26,0 м/п	4380,0 лей
	PE100-PN-10 Ф 63 -24,0 м/п	3260,0 лей
2.	Водопроводный колодец ж/б Ф1500 с пожарным гидрантом -3шт	48730,0 лей
	Мокрый колодец ж/б Ф1000 -1шт	6842 лей
3.	Колодец ж/б Ф1000 для подключения потребителей -22шт	165824 лей
4.	Гильзы для подключения потребителей	
	Труба PE100 PN 8 Ф 50 215,0 м/п	42556 лей
5.	Всего СМР	987883,0 лей
6.	Прочие	35583,24 лей
7.		
8.		
9.		
10.		
	ИТОГО:	1023466,24 лей (cu TVA)



ÎM „Asociația pieților din Bălți”


Contabil ÎM „Asociația pieților din Bălți”

Responsabil tehnic

Observațiile Comisie de recepție finală

1. Страницы в протоколе формирования комиссии
составлено перед. инициалами г-на Дамбурте N 2805 от 02.08.17




ÎM «Asociația piețelor din Bălți»


Responsabil tehnic

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.04/01/2017

Din 04 ianuarie 2017
mun.Bălți

SRL "DANLEVITA" în persoana D-lui GUȚU IURIE numită în continuare «Antreprenor» și IM ASOCIATIA PIETILOR DIN BALTI în persoana D-lui VLAS IURIE numit în continuare "Beneficiar" au încheiat prezentul contract pentru executarea lucrărilor de antrepriză pentru anul 2017.

I. Obiectul contractului.

1.1 "Beneficiarul" prezintă volumele de lucrari, iar "Antreprenorul" primește asupra sa executarea lucrărilor: REABILITAREA SISTEMULUI DE APEDUCT MUN. BALI PE STR. D. CARACIOBANU DE LA STR. AERODROMULUI PINA LA STATIA DE IEPURARE MUN. BALTI.

1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform devizului de cheltueli aprobat de către "Beneficiar" și care este parte integrantă al prezentului Contract.

2. Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor.

2.1. Beneficiarul transmite Antreprenorului terenul pentru executarea lucrărilor cu schema rețelilor subterane, devizul de cheltueli și toate documentele necesare cu 10 zile înainte de începutul lucrărilor.

2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către Antreprenor în strictă conformitate cu devizul de cheltueli și trebuie să corespundă standartelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor de la 2 pînă la 4 luni.

2.4. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de Beneficiar la sfîrșitul fiecărei luni și la data terminării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.

2.5. Lucrările executate suplimentar celor prevazute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltueli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de Beneficiar.

3. Valoarea totală a contractului și condiții de plată

3.1. Valoarea totală a prezentului Contract constituie **932810 lei**.

3.2. Beneficiarul va achita un avans pînă la suma de 50% lei din valoarea totală Contractului la contul bancar al Antreprenorului în termen de 10(zece) zile bancare din momentul semnării prezentului Contract.

3.3. Restul sumei din valoarea totală a Contractului va fi achitată în termen de 10(zece) zile din data acceptării de către Beneficiar a actelor de totalizare a volumelor de lucrări executate.

4. Calitatea lucrărilor executate

4.1. Antreprenorul oferă o garanție de calitate a lucrărilor efectuate conform prezentului Contract pe termen douăsprezece luni calendaristice. În cazul în care pe parcursul termenului de garanție, se vor depista defecte, Antreprenorul se obligă să înlătore, pe cont propriu, aceste defecte conform actului semnat de ambele părți contractuale.

5. Raspunderea părților

5.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului Contract, Antreprenorul va fi obligat la plata către Beneficiar a unei penalitati în mărime de 0,01%

din valoarea totală a Contractului pentru fiecare zi de întârziere.

5.2. În cazul întârzierii efectuării plății conform prevederilor prezentului Contract, Beneficiarul va fi obligat la plata către Antreprenor a unei penalități în mărime de 0,01% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.3. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor la construcția pavilionului comercial fără întârzieri.

6. Circumstanțe de forță majoră

6.1. Partile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțe de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către părți. Asemenea evenimente pot fi - cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve, etc.

7. Soluționarea ligiilor

7.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amabilă vor fi oferite spre Solutionare instanței de judecată competentă, conform normelor legislației în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Dispoziții finale

8.1. Devizul de cheltueli, aprobat de Beneficiar constituie parte componentă a prezentului Contract.

8.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:

8.2.1. Cu acordul ambelor parti.

8.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.

8.2.3. In caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.

8.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului Contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.

8.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, pe doua pajini, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte avînd aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.

9. Adresele juridice și rechizitele părților

ANTREPRENOR :

BENEFICIAR :

<p style="text-align: center;">SRL „DANLEVITA”</p> <p>Republica Moldova mun. Balti str. STRII 1/A IBAN MD91CM000225104980140930 B.C.'COMERTBANK'S.A. fil.nr.2 Balti BIC COD CMTBMD2X508 Cod fiscal 1003602004927 TVA 1202694 Tel: _____</p> <p style="text-align: center;">Director  GUȚU IURIE</p> 	<p style="text-align: center;">IM ASOCIATIA PIETILOR DIN BALTI</p> <p>Republica Moldova mun. Balti, str. Libertatii, 2 IBAN MD27AG000000225171101125 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti BIC COD AGRNMD2X750 Cod fiscal 1003602007261 TVA 1200228 Tel: _____</p> <p style="text-align: center;">VLAS IURIE</p> 
--	--

ÎNȚREPRINDEREA MUNICIPALĂ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

„ASOCIAȚIA PIEȚELOR DIN
MUN.BĂLȚI”

MD 3100, Republica Moldova,
mun.Bălți, str.Libertății, 2,
tel.: 9-38-11, fax 2-71-50, c/d 225171101125,
c/f 1003602007261 la BCA “Moldova-
Agroindbanc” mun.Bălți, BIC AGRNMP2X750



«ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫНКОВ
МУН.БЭЛЦЬ»

MD 3100, Республика Молдова,
г.Бэлць, ул.Свободы, 2,
тел.: 9-38-11, факс 2-71-50 с/д 225171101125,
ф/к 1003602007261 в АКБ “Молдова-Агроиндбанк”
mun.Бэлць, BIC AGRNMP2X750


14.06.2018 Nr. 281
La _____ de la _____

AVIZ - RECOMANDARE

Prin prezentul aviz, ÎM „Asociația Piețelor din Bălți” Vă comunică că compania de construcție SRL „Danlevita” în calitate de „Antreprenor” în anul 2017 conform contractelor de Antrepriză Nr: 04/01/2017 din 04 ianuarie 2017 și Nr:12/06/2017 din 12.06.2017 a executat lucrări la restabilirea apeductului pe str. Caraciobanu și conectarea viceelor la rețelele de apeduct și canalizare pe strada Caraciobanu 150 în sumă de 1 208 998 lei.

Volumul lucrărilor a fost îndeplinit în conformitate cu proiectul tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a standartelor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Recomandăm Comisiei pentru selectarea ofertantului câștigător să țină cont de confirmarea mai sus expusă.

Director ÎM „Asociația Piețelor din Bălți”  Turie Vlas.

