

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie	IMSP Centrul de Sanatate Falesti	Contractant unic	50 826 lei	2	01 din 25.12.19
2	Lucrari de amenajare	Parcul Dentrariu	Contractant unic	158 349 lei	2	15 din 01.11.19
3	Lucrari de constructie si montare	Piata Centrala	Contractant unic	407 811 lei	3	01 din 17.10.19
4	Lucrari de reparatie	Primaria Puhoi	Contractant unic	243 004 lei	3	11 din 28.12.19
5	Lucrari de reparatie	Directia Botanica Gimnaziul 49	Contractant unic	437366 lei	2	03 din 13.09.18

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____ Coliba Mihail _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL Camonir _____

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrari de reparatie in cadrul Primariei Puhoi”

2. Numărul și data contractului „ Nr 83 din 04.10.2019”

3. Denumirea/numele beneficiarului „Primaria Puhoi”

4. Adresa beneficiarului „ satul Puhoi

5. Țara „R Moldova”

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului „ antreprenor”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
exprimată

echivalent în care s-a în

SUA încheiat contractul dolari

a) inițială

(la data semnării contractului) 243 004.75 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 243 004.75 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și
modul lor de soluționare:_____fara

litigii_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____2 luni_____

b) efectiv realizată _____2 luni_____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :Nr
11 din 28.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de
recepție_____

_____ nu exista _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară,
cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor
capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Lucrari efectuate
calitativ in termeni prevazuti de contract.

Data completării:_____30.03.2020_____

Semnat: _____

Nume: _____Coliba Mihail_____

Funcția în cadrul firmei: _____Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _____SRL Camonir_____