

C O N T R A C T

de prestare a serviciilor AG-01/23

mun. Chișinău

31 ianuarie 2023

"Dynamic Gas Group" SRL, IDNO 1020600014338 în calitate de **„Prestator”**, cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 67, of. 6, reprezentat de **GORUN Marcello**, în calitate de Administrator, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și **„Eco Stone Construct,,SRL**, IDNO 1021600025724, cu sediul în mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 61, of. 12, reprezentată legal de dl. **GUȚAN Viorel**, în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, în calitate de **„Beneficiar”**, pe de altă parte, și în baza prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În condițiile prezentului Contract, „Prestatorul” va presta următoarele servicii/lucrări:

- **Servicii/lucrări de alimentare cu gaze de presiune joasă. Conducte exterioare (gazoduct de fațadă). Conducte interioare a blocului locativ str. Ștefan cel Mare 1/A, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău, la preț de 705 264,29 lei, inclusiv TVA;**
- **Servicii/lucrări de alimentare cu gaze de presiune medie și joasă. Conducte exterioare a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare 1/A, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău, la preț de 306 029,38 lei, inclusiv TVA,** în conformitate cu solicitarea Beneficiarului și proiectele **Nr. 04/03-2022-AGE și Nr. 507-0721-1,2-AG**, elaborate de către **„CARBONART,,SRL**.

1.2 Serviciile vor fi îndeplinite de către „Prestator” în baza cerințelor, termenelor aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”, proiectelor și exigențelor normelor tehnice în vigoare. Părțile, de comun acord, au convenit că, „Prestatorul”, va începe prestarea serviciilor în termen de 10 zile calendaristice de la data încasării în contul său al sumei avansului prevăzut de **pct. 3.2.** al prezentului Contract și asigurarea de către „Beneficiar”, al accesului „Prestatorului”, pe șantier. Serviciile/lucrările vor fi îndeplinite de către „Prestator”, în termen de 90 zile lucrătoare.

1.2.1. Perioada de îndeplinire poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a)** generate de „Beneficiar,,;
- b)** datorită influenței fenomenelor meteorologice, care împiedică respectarea în execuție a serviciilor, normelor și reglementărilor tehnice și de securitate în vigoare, precum și a specificațiilor tehnice;
- c)** producerea unor impedimente în afara controlului Părții Contractului.

1.3 Serviciile se vor îndeplini de „Prestator” cu materialele proprii și parțial cu materiale oferite „Prestatorului”, contra plată de către compania **FPC,,Santarm,,SRL**, în baza unui contract bilateral, necesare pentru executarea deplină a Contractului.

1.4. „Beneficiarul”, și „Prestatorul”, vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea prestării serviciilor. Responsabilii vor coordona prestarea serviciilor, soluționând și aplanând orice problemă de ordin tehnic, logistic și organizațional, ce poate apărea pe parcursul derulării Contractului.

1.5. Recepționarea Serviciilor prestate se va efectua de către Responsabilul „Beneficiarului”, în urma verificării calității și volumelor acestora. Procesul-verbal de recepționare a serviciilor prestate se va perfecta în scris, în 2 (două) exemplare și va fi semnat de Responsabilii părților

contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea îndeplinirii serviciilor.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1 „Beneficiarul” are următoarele drepturi și obligații:

- 2.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator”;
- 2.1.2 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către „Prestator”;
- 2.1.3 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;
- 2.1.4 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator” a serviciilor respective;
- 2.1.5 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;
- 2.1.6 să verifice mersul și calitatea serviciilor prestate de „Prestator”, fără imexiune în activitatea „Prestatorului”;
- 2.1.7 să stabilească de comun acord proceduri în vederea evaluării calității și corespunderii serviciilor cu cerințele solicitate, care va întocmi un act de constatare în care se vor consemna mențiuni cu privire la volumul și calitatea serviciului efectuat;
- 2.1.8 să semneze procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate;
- 2.1.9 să transmită „Prestatorului”, documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține.

2.2 „Prestatorul” are următoarele drepturi și obligații:

- 2.2.1 să se conducă de legislația în vigoare și prezentul Contract, întru realizarea obligațiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
- 2.2.2 să țină la curent „Beneficiarul” despre mersul lucrărilor, să notifice, „Beneficiarul”, imediat asupra oricăror circumstanțe care împiedică sau rețin prestarea serviciilor și să-l înștiințeze în scris despre finalizarea serviciilor;
- 2.2.3 să presteze serviciile conform cerințelor „Beneficiarului” și în conformitate cu solicitările și exigențele tehnice din proiecte și să predea „Beneficiarului”, serviciile îndeplinite în baza actului de recepție;
- 2.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;
- 2.2.5 să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, prețul pentru serviciile prestate;
- 2.2.6 să solicite „Beneficiarului”, informații și documente/acte necesare prestării serviciilor, pe care le deține sau trebuie să le obțină „Beneficiarul”.

III. PREȚUL/COSTUL SERVICIILOR ȘI MECANISMUL DE ACHITARE

3.1 Prețul/costul total al serviciilor/lucrărilor prestate/executate (conform devizului de cheltuieli) sunt stabilite în marime de **1 011 293,67 lei (un milion unsprezece mii două sute nouăzeci și trei lei și șaiszeci și șapte bani), inclusiv TVA.**

3.2. „Beneficiarul”, va achita în beneficiul și la contul „Prestatorului”, la ziua semnării Contractului suma de **500 000,00 lei** (cinci sute mii), cu TVA, în calitate de avans.

3.3. În termen de 3 zile bancare de la prezentarea următorului proces-verbal, „Beneficiarul”, va achită în beneficiul și la contul „Prestatorului”, suma (prețul) indicată în procesul-verbal.

3.4. În termen de 3 zile bancare, din momentul/ziaua semnării procesului-verbal final, „Beneficiarul” va achita „Prestatorului” suma de **100 000,00 lei** (una sută mii), cu TVA.

3.5 Achitarea se va efectua prin transfer bancar, în lei MDL, la contul de decontare al „Prestatorului”, indicat în prezentul Contract.

3.6. Data plății se consideră ziua debitării contului de decontare a „Beneficiarului”, cu suma respectivă, în beneficiul „Prestatorului”.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a RM.

4.2 „Prestatorul” va presta serviciile menționate în pct.1.1. al prezentului Contract în conformitate cu cerințele aprobate de comun acord cu „Beneficiarul”, cu proiectele și normele tehnice.

4.3 „Beneficiarul” nu răspunde pentru obligațiile „Prestatorului” față de terțele persoane, la fel cum și „Prestatorul”, nu răspunde pentru obligațiile „Beneficiarului”, față de terțele persoane.

4.4 În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă achită celeilalte părți penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat.

4.5. „Beneficiarul”, va fi în drept, în mod argumentat, să denunțe unilateral prezentul Contract, cu un preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile. În acest caz „Beneficiarul”, va achita toate lucrările executate de „Prestator”, până la data notificării rezilierii.

V. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEEXECUTAREA

5.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor impedimente în afara controlului Părții Contractului.

5.2 Survenirea impedimentelor, momentul dezlanțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

5.3 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii impedimentelor, este obligată să notifice în scris cealaltă parte în termen de trei zile lucrătoare despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile, în vederea limitării consecințelor lui, cu prezentarea ulterioară în termen rezonabil a actelor administrative individuale eliberate de autoritățile publice sau alte organe împuternicite, care confirmă existența impedimentului în afara controlului, în privința neexecutării obligațiilor ce decurg din prezentul Contract.

VI. DISPOZIȚII GENERALE

6.1 „Prestatorul” se obligă să presteze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract în termenii stabiliți de comun acord cu Beneficiarul și se consideră finite la semnarea Procesului-verbal de către ambele Părți.

6.2 La relațiile contractuale dintre Părți se aplică dreptul material al Republicii Moldova.

6.3 Dacă litigiile ce vor apărea între Părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa ordinea pretențiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenția înaintată este de 7 zile calendaristice. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul juridic sau adresa de corespondență, prevăzute în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost recepționată. Confirmarea recepționării este obligatorie.

6.4 În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, Partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale RM.

6.5 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele Părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.

6.6 Fiecare dintre Părți va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a

distrugerii sau a deteriorării accidentale, măsuri care să ofere un nivel de securitate corespunzător, inclusiv securitatea comunicațiilor electronice. Părțile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul implicat direct în ducerea la bun sfârșit a obiectului prezentului contract și a anexelor sale.

6.7. Clauza de confidențialitate: Toată informația la care au acces Părțile în cadrul executării prezentului Contract, inclusiv sistemele informaționale (textul contractului, pliante, sticuri cu informație, devize, acte, certificate, mărci comerciale înregistrate ș.a.) va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Părți și/sau terți, fără avizul scris al uneia din Părți. „Prestatorul,, și „Beneficiarul,, vor fi responsabili de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa (inclusiv a personalului său) în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

6.8 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică, semnat în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor, autorizați în mod corespunzător.

6.9 Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, rămânând valabil până la data executării tuturor obligațiilor asumate de Părți, ce decurg din Contract.

VII. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

„Dynamic Gas Group”SRL

IDNO 1020600014338

Adresa juridică:

MD-2009, mun. Chișinău,
str. Vasile Alecsandri nr. 67, of. 6

Adresa de corespondență:

MD-2009, mun. Chișinău,
str. Vlaicu Pârcălab, 38
BC „Moldova Agroindbank,, SA
Fil. „Gh. Asachi,, mun. Chișinău
AGRNMD2X451

MD46AG000000022513963012

TVA 0210605

Tel. 060268868

email: dynamic.gas.group@mail.ru

„Eco Stone Construct,,SRL

IDNO 1021600025724

mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 61 of. 12
TVA 0509006

IBAN MD69ML0000000225146136

BIC - MOLDMD2X361

BC „Moldindconbank”SA

Sucursala „Toamna de Aur,,

e-mail: ecostoneconstruct@gmail.com

Administrator

GORUN Marcello



Administrator

GUȚAN Viorel



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu regim de înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.
(denumirea și adresa obiectului)

„29” 01 a.2024.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei , **"ECO STONE CONSTRUCT" SRL** Beneficiar: **Guțan V.**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare **"CARBONART" SRL** **Șipitca I.**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației Inginer supraveghere tehnică **SD Energy Engineering Group** **Panfilii N.**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare **„Chisinau Gaz” SRL** **Scutaru V.**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică **Demișcan R.**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului **„Dynamic Gas Group” SRL** **Gorun M.**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„Dynamic Gas Group” SRL** a prezentat pentru recepție: **gazoductul exterior**
(componența obiectului)

Gazoductul subteran de presiune medie:

Țeavă PE100 SDR-11 D125x11,4mm L=350,0 m; PE100 SDR-11 D63x5,8mm L=25,0 m; Mufă PE100 D125-26 b., D63-2b.; Cot 90° PE100 D125-2b., D63-1b.; Reducție PE100 D125/D63-1b.; Ieșire din sol D63-1b. Țeavă oțel Ø108x4,0=5,0 m; Robinet cu bila sudabil Dn100-1b; Tubului de protecție, PE D225x20,5, L=20m; Țeavă oțel Ø57x3,5=1,5 m; Robinet cu bila Dn50-1b.

2. Proiectul № **№04/03-2022-AGE** a fost elaborat de **"CARBONART" SRL**
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 05 » septembrie a. 2023** și s-au terminat la **« 11 » decembrie a. 2023**
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014, Hotărîrea Guvernului Nr.552 din 12 iulie 2017a. "Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

Obiectul **Bloc locativ cu regim de înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.**
(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„28” 01 a.2024.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației SD Energy Engineering Group
Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul organizației de exploatare

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

/ Guțan V.

/ Șipitca I.

/ Panfilii N.

/ Scutaru V.

/ Demișcan R.

/ Gorun M.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu regim de înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.

(denumirea și adresa obiectului)

„29” 01 a.2024

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"ECO STONE CONSTRUCT" SRL Beneficiar:

Guțan V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"CARBONART" SRL

Șipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației
Inginer supraveghere tehnică

SD Energy Engineering Group

Panfilii N.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau Gaz” SRL

Scutaru V.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Demișcan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

„Dynamic Gas Group” SRL

Gorun M.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„Dynamic Gas Group” SRL

a prezentat pentru recepție: **gazoductul exterior**

(componenta obiectului)

Gazoductul subteran de presiune joasă: Teavă PE80 SDR-11 D110x10,0-4,5m; PE80 SDR-11 D90x8,2-1,90m.
D110-1b., D90-3b.; Teu PE100 D110x90-1b.; Reducție PE100 D110/D90-1b.; Ieșire din sol D90-2b.
Teavă oțel Ø108x4,0=1,5 m; oțel Ø89x4,0=2,0 m; robinet cu bila Dn100-1b., Dn80-2b.;

Gazoductul suprateran de presiune joasă:

Teavă oțel Ø108x4,0=0,5 m; Ø57x3,5=0,5 m; Dop Dn100-1b.

2. Proiectul №

№04/03-2022-AGE

a fost elaborat de

"CARBONART" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 05 » septembrie a. 2023**

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 11 » decembrie a. 2023

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01:2014, Hotărârea Guvernului Nr.552 din 12 iulie 2017a. "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

Obiectul **Bloc locativ cu regim de înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„28” 01 a.2024

Președintele comisiei

Guțan V.

Reprezentantul organizației de proiectare

Șipitca I.

Reprezentantul organizației SD Energy Engineering Group
Inginer supraveghere tehnică

Panfilii N.

Reprezentantul organizației de exploatare

Inginer Scutaru V.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere
Tehnică

Demișcan R.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Gorun M.

10/

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Bloc locativ cu regim dr înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.
 (denumirea și adresa obiectului)

„ 01 „ a.20 24

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

„ECO STONE CONSTRUCT” SRL Beneficiar:
 (numele, prenumele, funcția)

Guțan V.

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

„CARBONART” SRL
 (numele, prenumele, funcția)

Șipitca I.

Reprezentantul organizației
 Inginer supraveghere tehnică

SD Energy Engineering Group
 (numele, prenumele, funcția)

Panfilii N.

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau Gaz” SRL
 (numele, prenumele, funcția)

Scutaru V.

Reprezentantul

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

(numele, prenumele, funcția)

Demışcan R.

Reprezentantul antreprenorului

„Dynamic Gas Group” SRL
 (numele, prenumele, funcția)

Gorun M.

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„Dynamic Gas Group” SRL

a prezentat pentru recepție: gazoductul exterior
 (componenta obiectului)

POST DE REGLARE A PRESIUNII GAZELOR CU DOUĂ REGULATOARE DE REGLARE A PRESIUNII RG/2MBZ Dn40

2. Proiectul №

№04/03-2022-AGE

a fost elaborat de

„CARBONART” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 05 » septembrie a. 2023
 (luna, anul)

și s-au terminat la « 11 » decembrie a. 2023
 (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01:2014, Hotărârea Guvernului Nr.552 din 12 iulie 2017a. "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

Obiectul **Bloc locativ cu regim dr înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 29 „ a.20 24

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației SD Energy Engineering Group

Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul organizației de exploatare

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Guțan V.



Guțan V.



Șipitca I.

Panfilii N.

Scutaru V.

Demışcan R.

Gorun M.



48

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu regim dr înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.

(denumirea și adresa obiectului)

„28” 01 a.20 24

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei , „ECO STONE CONSTRUCT” SRL Beneficiar: Guțan V.
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare „CARBONART” SRL Șipitca I.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SD Energy Engineering Group Panfilii N.
Inginer supraveghere tehnică (numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare „Chisinau Gaz” SRL Grosu V.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului „Dynamic Gas Group” SRL Gorun M.
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , „Dynamic Gas Group” SRL a prezentat pentru recepție: gazoductul exterior și interior
(componența obiectului)

Fațadă p/j:

Țeavă din oțel: Ø89x3,5mm, L=89,0m; Ø57x3,5mm, L=97,0m; Cot 90°, Dn80-7 buc.; Cot 90°, Dn50-31 buc.; Reducție Dn80/Dn50-2 buc.; Capac sudabil Dn80-1 buc.; Robinet Dn50-12 buc.;

Interior p/j:

Țeavă din oțel Ø15x2,8mm, L=336,0m; Ø20x2,8mm, L=668,0m; Ø25x3,2mm, L=84,0m; Ø40x3,5mm, L=288,0m; Ø50x3,5mm, L=48,0m; Cot 90°, Dn50-46 buc.; Reducție Dn25/Dn40-12 buc.; Capac sudabil Dn40-12 buc.; Robinet Dn15- 102 buc.; Robinet Dn20- 204 buc.; Cazan Q=24 kw- 102 buc.; Aragaz AG-4- 102 buc.; Contor G 4T- 102 buc.; Supapă de blocare Dn20- 102 buc.; Senzor-semnalizator CH4/CO- 102 buc.; Furtun Dn20- 102 buc.; Furtun Dn15- 102 buc.;

2. Proiectul № №04/03-2022-AGE a fost elaborat de „CARBONART” SRL
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 05 » septembrie a. 2023 și s-au terminat la « 11 » decembrie a. 2023
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01:2014, Hotărîrea Guvernului Nr.552 din 12 iulie 2017a. "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

Obiectul Bloc locativ cu regim dr înălțime S+P+8E+PH, str. Ștefan cel Mare, 1/B, s. Ghidighici, mun. Chișinău.
(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„28” 01 a.20 24

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației SD Energy Engineering Group
Inginer supraveghere tehnică

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

Guțan V.

/ Șipitca I.

Panfilii N.

Grosu V.

/ Gorun M.

119