

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrari de pregatire a terenului pentru asfaltare L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	183 096,29	2 luni	Factura fiscală EAZ000725645 din 31.07.2025 și ACT № 0000000035 din 31.07.2025 de lucrări și servicii îndeplinite
2	<i>Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	145 640,91	2 luni	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-10-20
3	<i>Întreținerea periodică, reparații curente și capital – trotuare, Consiliul Raional Șoldănești segmentele a) L 204-R9 Drum de acces spre or. Șoldănești, b) L201 Drum de acces spre s. Poiana, c) L198 Drum de acces spre s. Cușmirca, d) L206.1 Drum de acces spre s. Parcani</i>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	891 820,11	3 luni	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Notă de realizare) aferent situației de plată de la data 2025-09-19 Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-10-20

4	<u>Indicatoare rutiere amplasate pe drumurile aflate la balanta Consiliului Raional Rîșcani</u>	Președintele Rionului Rîșcani	Contractant unic	214 977,79	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-16
5	<u>Lucrări de curățare și defrișare a vegetației forestiere pe drumurile locale și raionale a CR</u>	Consiliul Raional Șoldănești	Contractant unic	382 569,93	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-19
6	<u>Lucrari de amenajare a spatiului adiacent la statiile de asteptare</u>	Consiliul Raional Șoldănești	subcontractant	214 313,90	30 zile	Proces-verbal de recepție a lucrărilor (Raport complet) aferent situației de plată de la data 2025-12-09
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ioncu Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „SGIM Group”**