

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări/servicii executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Curățirea râului Bâc, de la str. Petru Rareș până la podul din str. Cantonului, mun. Chișinău Contract nr. 7/c din 17.10.2018	Î.M. “Direcția construcții capitale” a Primăriei municipiului Chișinău	Antreprenor	36 219 473,64 / 32 593 854,50	62	nr. 30 din 14.12.2023
2	Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-16k/12 și a rețelelor termice spre PTI din bd. Dacia 53, 53/2, 53/3 Contract nr. 2023289 din 07.09.23	Termoelectrica S.A. Strada Tudor Vladimirescu 6, MD-2024, Chișinău	Antreprenor	3 587 514,65 / 3 163 404,95	2	
3	Curățirea riului Bic de namol, de la str. Petru Rareș pînă la podul din Bulevardul Grigore Vieru, mun. Chisinau Contract nr. 108/2023 din 05.10.23	I.M. "Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" str. Al. Pușkin, 62, MD-2005, Chișinău	Antreprenor	161 153,69 / 161 153,69	1	
4	Lucrari de proiectare si amenajare a teritoriului adacent a IMSP CRDM (parcare)	I.M.S.P. Centrul Republican de Diagnosticare Medicala Constantin Virnav 13, MD-2025, Chișinău	Antreprenor	904 512,40 / 904 512,40	1	
5	Reconstrucție a apeductului din str. 31 August 1989: de la str. Tighina pînă la str. M. Eminescu și de la str. S.	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	11 493 638,38	8	Nr. 3 din 10 decembrie 2019

	Lazo pînă la str. A. Sciusev, mun. Chişinău Contract nr. 21/05-F din 21.05.19					
6	Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Tighina or.Chisinau (obiect 3074). Rețele de alimentarea cu apa si canalizare Contract nr. 20/05-F din 02.06.20	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	1 758 182,4	3	
7	Lucrari de reabilitare a colectorului de canalizare, din str. Albisoara, tronsonul de la str. P. Rares pina la str. Feredeului, mun. Chisinau Contract nr. 423 din 01.09.20	S.A. “Apa Canal” Chisinau Or. Chisinau, str. Albisoara, 38	Antreprenor	4 058 028	3	
8	Reabilitarea utilitatilor (pachet II) str. Alexandru cel Bun or.Chisinau (obiect 3070) Contract nr. 04/05-F din 04.05.21	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	14 450 000,00	12	
9	Finalizarea rețelelor tehnico a edilitate din str. Costiujeni, 3-93, oraşul Codru (stația de pompare, castel de apa , rezervor antiincendier) Contract nr. 43-20 din 25.06.20	Î.M Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chişinău str. 31 August 1989 nr.100	Antreprenor	631 145,00	2	Nr. 152/240 din 12.03.2021 Nr. 86 din 16.06.2015
10	Construcția apeductului din otel d 500 mm de pe str. Mircea cel Batrin Contract nr. 26/10-A din 23.11.21	SRL “Exfactor-Grup” Or.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74	Antreprenor	1 500 000,00	3	Nr. 170/201 din 09.03.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ursu Luca

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”

Digitally signed by Ursu Luca
Date: 2024.03.25 17:01:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s. Unguri, raionul Ocnita	Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD	Antreprenor general	1485 052,16	01.06 – 30.09.2022	Recepția finală Nr.1 din 26.09.2023
2	Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s. Grimancăuți, raionul, Briceni	Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD	Antreprenor general	2 687 859,11	01.02 – 23.08.2023	Recepția la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.08.2023
3	Reparația str. Ștefan cel Mare. Varianta albă L=1300mX4m = 5200m ² , H=15 cm. Betonarea 2 treceri prin vad.	Primăria s. Selemet, raionul Cimislia	Antreprenor general	802 366,76	01.07 – 30.09.2023	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Arsenii Nicolae, în calitate de director,
legal autorizat să semneze oferta
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL

Digitally signed by Arsenii Nicolae
Date: 2024.04.04 16:01:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

