

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2015-2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe Autostrada A2 calea 1 km 129+000--138+000 si calea 2 km 128+000-138+000 .

2. Numărul și data contractului nr. 43/74932 din 15.07.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului **Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA** prin **Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta**

4. Adresa beneficiarului **Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta**

5. Țara **Romania**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor Asociat**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2,280,000.00 RON	567,531.24 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2,264,800.00 RON	563,747.70 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată **08.05.2016 – 24.06.2016**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV. REP. NR. 66014/29.11.2016.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu sunt.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: **OSMAN GHIULNAR**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **ROADMAX CONSTRUCT SRL**



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2B KM 75+000-78+000 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri

Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

11 625 000.00 RON

2 928 949.35 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

10 384 105.81 RON

2 616 302.80 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării

a) contractată 2 ani

b) efectiv realizată 2 ani si 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul; Da

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor informatie este prezentata mai jos pentru fiecare contract subsecvent de lucrări si in centralizatorul prezentat.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: suprafata contractata pentru amenajarea straturilor bituminoase subtiri executat la rece de tip „Slurry Seal” a fost de 850 000 m2

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2B KM 75+000-78+000 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 36/35390 din 23.06.2016.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	278,398.22 RON	70,127.27 USD
----------------------------------	----------------	---------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	274,105.06 RON	69,045.84 USD
------------------------------------	----------------	---------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 27.07.2016-02.08.2016

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
66029/29.11.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCȚII S.R.L.



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 22B KM 2+200-11+645 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 37/35391 din 23.06.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

1,163,799.21

293,155.80 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

884,819.50

222,882.07 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 27.06.2016-18.07.2016

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
66028/29.11.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 21B KM 47+000-58+000 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 39/35393 din 23.06.2016.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

1,057,970.69

266,498.07 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

934,788.00

235,468.91 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 19.08.2016-05.09.2016

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
35192/05.07.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție— nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 3 KM 138+200-144+200.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 41/35395 din 23.06.2016.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

574,411.74

144,691.74 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

533,638.81

134,421.23 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 21.09.2016-10.10.2016

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
66025/29.11.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție— nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 3 KM 154+000-160+000.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 42/35396 din 23.06.2016.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

574,411.74

144,691.74 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

533,286.28

134,332.43 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 21.09.2016-10.10.2016

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
66026/29.11.2016.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție— nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2016-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 3 KM 254+200-255+400.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 43/35397 din 23.06.2016.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

229,764.70

57,876.70 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

161,390.45

40,653.53 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 16.06.2017-23.06.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
63049/28.11.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție— nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2017-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2A KM 67+250 - 69+500.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016 Contract subsecvent de lucrari nr. 81/38014 din 20.07.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

236,425.14

59,575.45 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

221,730.16

55,872.54 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 11.08.2017-17.08.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR. 62682/27.11.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari privind intretinerea periodica 2017-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 22A KM 64+603-KM 67+870.**

2. Numărul și data contractului **Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016**
Contract subsecvent de lucrari nr. 11/109//45275 din 05.09.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului **Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta**

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Tara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

290,501.90

75,070.91 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

289,376.59

74,780.11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 11.09.2017-14.09.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR. 7083/07.02.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat:

Nume: OSMAN GHIULNAR

Functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCȚII SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari privind intretinerea periodica 2017-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 3 KM 129+000 -KM 138+201 .**

2. Numărul și data contractului **Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016**
Contract subsecvent de lucrari nr. 12/110/45276 din 05.09.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Tara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

817,948.64

211,372.63 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

771,535.45

199,378.63 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată

b) efectiv realizată 15.09.2017-25.09.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.

7084/07.02.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.06.2019

Semnat:

Nome: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2017-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 3 KM144+200 -KM146+700 si KM151+587 - KM 154+000 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 13/111/45277 din 05.09.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

436,580.28

112,820.19 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

433,869.21

112,119.60 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 26.09.2017-11.10.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
7085/07.02.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica 2017-Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2A KM 16+720 - 28+720 .

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016 Contract subsecvent de lucrari nr. 82/38015 din 20.07.2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1,444,235.23	363,924.74 USD
----------------------------------	--------------	----------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1,329,701.74	335,064.07 USD
------------------------------------	--------------	----------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 24.07.2017-19.03.2019

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
67616/07.11.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica -Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2B KM 38+731 - 52+620.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 18/10881 din 28.02.2018.

3. Denumirea/numele beneficiarului **Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta**

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Tara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

1,266,290.68

332,072.14 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

1,259,314.93

330,242.82 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (11 luni)

a) contractată

b) efectiv realizată 15.05.2018-16.04.2019

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.

69210/13.11.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat:

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica -Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 2B KM 104+200 - 117+000.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 19/10885 din 28.02.2018.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

1,234,998.92

323,866.19 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

1,186,650.96

311,187.42 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (11 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 15.05.2018-16.04.2019

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
69211/13.11.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari privind intretinerea periodica -Straturi rutiere foarte subtiri-DRDP Constanta pe DN 22A KM 28+350 - 32+300.

2. Numărul și data contractului Acord cadru de lucrari nr.7/11696 din 02.03.2016
Contract subsecvent de lucrari nr. 20/10883 din 28.02.2018.

3. Denumirea/numele beneficiarului Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania SA prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

4. Adresa beneficiarului Constanta, Str. Prelungirea Traian, FN, Judetul Constanta

5. Țara Romania

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Lider De Asociație
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

378,154.40

99,167.23 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

329,170.74

86,321.76 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu sunt.

9. Perioada de executare a lucrării (11 luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată 03.05.2018-19.03.2019

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV. REP. NR.
68936/12.11.2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție– nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____.

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Nume: OSMAN GHIULNAR

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ROADMAX CONSTRUCT SRL

