

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1.

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de executie Statii de asteptare(10 buc.)**
2. Numărul și data contractului nr.98 din 13 septembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Stauceni
4. Adresa beneficiarului com. Stauceni str. A. Mateevici 13
5. Țara Moldova
- a) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **635 170.63 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **635 170.63 lei**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 3
 - b) efectiv realizată – 2.5
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22.11.21.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

2.

1. Denumirea și obiectul contractului **Statii de asteptare pentru transportul public(4 buc.)**
2. Numărul și data contractului nr.22 din 04 martie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Cimislia
4. Adresa beneficiarului or.Cimislia, bd.Stefan cel Mare 14
5. Țara Moldova
- b) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **273 720 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **273 720 lei**
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 2.25
 - e) efectiv realizată – 2
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 05.05.22.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

3.

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea și montarea panourilor informative cu geam și fără geam**

2. Numărul și data contractului nr.65 din 29 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Stauceni

11. Adresa beneficiarului com. Stauceni str. A. Mateevici 13

12. Țara Moldova

c) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general

4. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **224 120 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **224 120 lei**

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

6. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – 1

h) efectiv realizată – 1

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 30.05.22.

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

4.

1. Denumirea și obiectul contractului **Confectionarea și montarea bloc- container cu stație de așteptare a transportului public(4 buc.)**

2. Numărul și data contractului nr.25 din 14.04.20.

3. Denumirea/numele beneficiarului „Demisof Prim” SRL

4. Adresa beneficiarului c. Stauceni, str. Trandafirilor 53

5. Țara Moldova

d) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general

6. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **212 000 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **212 000 lei**

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – 1

k) efectiv realizată – 1

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 10.05.20.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

5.

1. Denumirea și obiectul contractului **Statii de asteptare (5 buc.)**
 2. Numărul și data contractului nr.24 din 23.04.21.
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Tintareni
 4. Adresa beneficiarului r-l Aneni Noi, s. Tintareni, str. Stefan cel Mare 2
 5. Țara Moldova
- e) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **230 000 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **230 000 lei**
 7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
 8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată – 1.5
 - n) efectiv realizată – 1.5
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.06.21.
 10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

6.

1. Denumirea și obiectul contractului **Confectionarea statie de asteptare a transportului public(1 buc.)**
 2. Numărul și data contractului nr.11 din 11.08.22.
 3. Denumirea/numele beneficiarului „PoVlodar”SRL
 4. Adresa beneficiarului mun.Balti, str. Sofiei 31
 5. Țara Moldova
- f) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **99 900 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **99 900 lei**
 7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
 8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată – 0.5
 - q) efectiv realizată – 0.5
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 26.08.22.
 10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

7.

1. Denumirea și obiectul contractului **Cofectionare si montare Statii de asteptare (120 buc.)**
2. Numărul și data contractului nr.5528 din 04.09.20.

3.Denumirea/numele beneficiarului Miliser SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str.Alba Iulia 186

5. Țara Moldova

g) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – sub contractant

6.Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **3 947 440 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **3 947 440 lei**

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – 4

t) efectiv realizată – 4

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 24. 12. 20.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

8.

1. Denumirea și obiectul contractului **Statii de asteptare (12 buc.)**

2. Numărul și data contractului nr. 3260 din 23.06.22.

3.Denumirea/numele beneficiarului „Irinda Prim”SRL

3. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

4. Țara Moldova

h) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general

5. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **1 050 000 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **1 050 000 lei**

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu

7. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – 4

w) efectiv realizată – 3,5

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 26. 0. 22.

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

9.

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de construcție a stației de testare a mijloacelor de transport în Î.M Parcul urban de autobuze din str. Sarmizegetusa 51

10. Numărul și data contractului nr. 100 din 11.10.22.

3.Denumirea/numele beneficiarului [Î.M. "Parcul urban de autobuze"](#)

11. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51
12. Țara Moldova

i) Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator – antreprenorul general

13. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) **3 042 672.50 lei MD**

b) finală (la data finalizării contractului) **3 238 736.80 lei MD**

14. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

15. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – 6

z) efectiv realizată – 5

aa)

otivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

16. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 06.03.23.

17. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

18. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

19.

Data completării: 17.11.2023

Semnat: _____ Nume: **Mihailov Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Admisistrator**

Denumirea întreprinderii: **Ginacom SRL**