CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.20
privind achizifia prin COP

2407404

“13" JULIE 2021 A0 — 00007 g der Zaim, CAuseni

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. Nr:1 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

3wdpl-MD-162194316421 1 2tab=contract-notice din data 27.06.2021, intre Primiria comunei Zaim,

raionul Ciuseni, cu sediul in comuna Zaim, raionul Cduseni
str. A. Mateevici nr.58, telefon: 024372401; 024374201; 079326730, fax: 024374201,

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601003758 reprezentat prin Veste lon, primar
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i Intreprinderea Individuali ,PADURET ALEXANDRU™, cu

sediul in s.Popeasca, str.I.Cazacu 10, raionul Stefan Voda, telefon: 024234888 068507766, inregistrat la
Camera inregistrarii de Stat, cu numarul de identificare de stat - cod fiscal 1005608001232, autorizat pentru
activitatea in constructii, reprezentat prin administrator, Paduret Alexandru in calitate de Antreprenor,

administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile de reparafie a drumurilor locale din satul Zaim, raionul
Ciuseni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor,

standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.
2, PERIOADA DE EXECUTIE

2.1Durata de executie a lucrarilor contractate este de 2 (doud) luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitiii se datoreazd urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale

prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un

operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execuie a normelor si reglementarilor tehnice in

vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti ale

acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul

va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile

suplimentar? generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre

Beneficiar. In cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor parii din ele, din iniiativa Antreprenorului, acesta suportd pe

timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni ?fﬂ SN
N

2.5 Laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notiﬁmé&@nyﬁeg'aeultgﬁlsénﬁﬁad&[ﬂiaﬂ@-aond' &
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solicitand convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receplic Peny,
terminarea lucririlor, : ici
2.6 inbaza documentelor de confirmare a executieisi a ConSI.amnlor efécuime - “:-ren’ ki %
aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisit.ll = b o o 5 COn.Sl.alc’x et
lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostindsi remediate din Co.mlfl Arl.trcprenor.ulm, .stabllmdu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea !'chldam B llpsu.n.lor
sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, B'eneﬁcmrul va CO“V9C3 comlsm.de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in C?nfom'.tate cu docum?ntaua de executlc?, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In func.ue de constat.{mlé f‘f’xcute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de cons_trucpc distincte ﬁzi‘c si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 395916,00 (trei sute nouizeci si

cinci mii noua sute saisprezece) lei MD, inclusiv TVA 65986,00 (saizeci $i cinci mii noua sute optzeci s
sase) lei MD.

1.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.,

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata defi
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor e
contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita imediat,

1.5 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buna execufie se va restitui Antre

bancar. Notificarea se va face dupa semnarea
15 zile.

nitive de citre
ventuale litigii,

prenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiy responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentel’e_/_:,%iggg?lg?cumeme,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si Je intocmeasci si sunt cery é{g_i‘,é-ﬂiubdggﬁg?{\cnorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor. '

contractate se pune de citre
. In termenele stabilite in contract, prin




Anexanr. |

la Contractul nr. 20
Din ,,13” iulie 2021

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. |Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea  |Specificarea tehnicd [Standarde de
tehnicd deplinii propusi de referin{i
deplini citre ofertant
solicitatd de
ciitre
autoritatea
contractanti
1 |lucrdri de reparatic a 45200000-9 Conform Conform ofertei Conform normativelor in
drumurilor locale din satul caietului de tehnice constructii
Zaim, raionul Ciugeni sarcini
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR /
Y .0 TS
pm‘m s \/A BENEFICIAR

ANTREPRENORUL

~

Bodobid- /15/
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _27__
Privind ahizitiaprin cererea a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

“28.06.2021 s.Tocuz, rl.Causeni

. (localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cererea ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP
intre__institutia publica Primaria s. TocuZ 1007601006173, cu sediul in MD -4326 Moldova str. Stefan Cel Mare,
25telefon 024378230 e-mail primana.tocuz.@mail.ru, inregistrat in camera de stat cu nr.16614 din
24.06.2020reprezentat prin Turcan Alexandru Primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si solicitarea pe actiuni
de tip deschis Il PADURET ALEXANDRU Causeni 1005608001232, cu sediul in MD-002231,17.08.2005 r-n
Causeni, reprezentat prin PADURET ALEXANDRU Director.in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(denumirea autoritalii contractante)

(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile _REPARATIA STRAZIIMIHAI VITEAZU DIN S. TOCUZ RN. CAUSENI.

(descrierea succinta)

Cod CPV: 45233142-6 Lucrari de reparatii-_ in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
I

3. Perioada de executare

3 1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de___3__ luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2, Perioada de executare poate fi prelungitad daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar,

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementéarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcint,

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe 0 durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

35 in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata ca sint lipsuri
si deficienle acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea

e e ——




lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu preved:nle din contrg
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receplia poate fi facuté si pentru p.
de construclie distincte fizic si functional

4. Valoarea lucrarilor i modalitatile de pjaté ’

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinla Qbuectul prezentului contract este de
_271430_(Doua sute saptezeci si unu mii patru sute treizeci 00 bani) (Iinclusw TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale. e L y i =

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive 'de IC,?’“?
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat , o,

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului B

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume dat'orate de Benef:qar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului )

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate o )‘

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare $i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie sé prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarnilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarulul,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract. prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligalia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare n constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carii tehnice:

b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier
iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca $i sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite |a cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract, Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca
acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitille ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datonta lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de Subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga

I———————-————-————_———
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RGCHLL 7L Tl

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

Cod CPV: 45200000-9
11 august 2020

satul Volintiri, r-nul Stefan Voda

(localitataea)

Antreprenor

Beneficiarul/Autoritatea contractanta

LI ,, Paduret Alexandru”

(denumirea completa a intreprinderii, asociafiei,
organizafiei)

reprezentata prin administratorPaduret Alexandru

(functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza

(statut, regulament, hotarire
etc.)
denumit(a) in continuare Vinzdtor/Prestator

nr1005608001232 din 16.05.2005

(se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte,

Primaria satului Volintiri,r-nul Stefan Voda,
(denumirea completa a intreprinderii, asociatiel,

organizatiei)

primar Hincu Igor ,
(functia, numele, prenumele)

reprezentatd prin

care actioneaza in baza

Hotirire de judecati din 31.10.2019
(statut, regulament, hotdrire etc.)
denumit(a) in continuare Vinzator/Prestator

15586 din 07.11.2019.
(se indicd nr. 5i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte,

ambii (denumiti in continuare Pdrfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:
a. Achizitionarea lucrarilor "Reparatia unui sector de drum din s. Volintiri, rnul Stefan Voda”

(denumirea lucrarilor/bunului, serviciului)
denumite in continuare Lucrari (si/sau Servicii), conform procedurii Cererii Ofertelor de
Preturi nr.ocds-b3wdp1-MD-159306554635 in baza deciziei grupului de lucru al

Beneficiarului din 07.07.2020.

b. Documente care vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:

- Deviz de cheltuieli;
- Specificatia de pret.




1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrarile “ch'arn[m. u‘null scclmr .dc‘ d:lli:‘l.‘.““ -
Volintiri. rnul Stefan Vodi” in conformitate cu prevederile protectulut te 1.mc,,rzu ctaliile de
; . . e = y Zl :
executie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigo

2. PERIOADA DE EXECUTIE !

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 (doud) l_um
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneﬁcufr — ordona

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificafiel din anexa
contract. bt

2.3 Perioada de execuiie poate fi prelungiti daca constrangerea activitafi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; ) " .

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite

conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. [n baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri sideficienfe acestea vor fi aduse la cunostintasi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i funcfional.

dupa primirea ordinului de
ordonatorul de credite.
prezentului

se datoreaza

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 272556,0 (doui sute
saptezeci si doud mii cinci sute cicizeci si yase) lei MD, inclusiv 54511, 0 (cincizeci si patru mii
cinci sute unsprezece) TVA lei MD. (suma cu cifre gi litere) (suma cu cifre si litere)
3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

o
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SPECIFICATIA BUNURILOR (SERVICIILOR/LUCRARILOR)

Anexa
la contractul nr. 17
din 11.08. 2020

Denumirea Bunurilor | Cantitatea | Preful | gy oy ;
b s R
1 | Reparatia unui sector de | 45200000-9 272556,0 312120
drum din s. Volintiri, rn
Stefan Voda
TOTAL 272556,0
Semnaturile partilor

“Antreprenorul™;__#¢
iy~

ey,




ACHIZITII PUBILTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.16
privind achizifia prin COP

“23” TULIE 2020 Zaim, Caugeni

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. Nr:2
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1592392543535%tab=contract-noticc din data
10.07.2020, intre Priméria comunei Zaim, raionul Caugeni, cu sediul in comuna Zaim, raionul Causeni
str. A. Mateevicinr.58, telefon: 024372401, 024374201; 079326730, fax: 024374201,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601003758 reprezentat prin Veste lon, primar
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i Intreprinderea Individuali ,,PADURET ALEXANDRU”, cu
sediul in s.Popeasca, str.I.Cazacu 10, raionul Stefan Voda, telefon: 024234888; 068507766, inregistrat la
Camera Inregistririi de Stat, cu numirul de identificare de stat - cod fiscal 1005608001232, autorizat pentru
activitatea in constructii, reprezentat prin administrator, Paduret Alexandru in calitate de Antreprenor,
administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se oblig sa execute lucrdrile de reparatie a strazi Tanca din satul Zaim,
raionul Caugeni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor giprescriptiilor tehnice in vigoare.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 (doud) luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita dacd constrangerea activitatii se datoreaza urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca
legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagsurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor i reglementirilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general vassista executia lucrdrilor sau a unor
périi ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de Antreprenorul
general vor fi plitite de citre Beneficiar. fn cazul sistarii lucrarilor sau a unor pani din ele, din initiativa
Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuiclile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.
2.5 Laterminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite conditiile de




receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.
2.6 inbaza documentelor de confirmare a executicisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va'
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anun{area comisiei de receptie. in cazul in care se cc_mslalﬁ ci
sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarca lichidarii tuturor s
lipsurilor sideficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptic. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilorin conformitate cu documentatia de execufie,
cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru péri de constructie distincte fizic si
functional.
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 470623,08 (patru sute §a ptezeci
mii sase sute doudizeci §i trei lei, 08 bani) lei MD, inclusiv TVA 78437,17 (saptezeci si opt mii patru sute
treizeci §i sapte lei, 17 bani) lei MD.

1.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de
receptie a lucririlor executate, semnate gi acceptate de cdtre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatici de platd definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

1.5 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma c lucrérile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se varestitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului cdtre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptic la terminarea lucrdrilor
in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORIIDE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative in vigoare sia prezentului contract.

5.2 in cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuic si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execufiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este considerati ca facind obiectul unei subcontractari.
6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI
6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul

general de realizare a lucrrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarcain termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de execufiesi
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.




prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca

S comisia de recept; i R s St
lucrarilor executate in i plie care va efectua recepiia cantitativa si calitativa a

15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1 Urmatoarele document fi 13 ‘DISPQZIT" FINALE i i

i ¢ vorlicitite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Oferta financiari;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului; .

13.2 Documeptele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.} .in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenor general.

13.4 vPrezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de
catre Agentia Achizitii Publice 3i, dupi caz , de citre Trezoreria de Stat a Ministerului Finanelor, fiind
valabil pini la 31 decembrie 2020

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract astdzi 23 iulie 2020 in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala: s.Popeasca, str.].Cazacu 10, Adresa postald: comuna Zaim, raionul
raionul Stefan Voda Causeni

! Telefon: 024372401; 024374201,
Telefon: 024234888, 068507766 079326730
Cod fiscal: 1005608001232 Cod fiscal: 1007601003758

Banca: BC MOLDINDCONBANK SA
Sucursala ”Burebista”
Cod:MOLDMD2X328

IBAN: MD25ML000000002251828591 IBAN: MD20TRPDAF222500I11051 AB

Banca: Trezoreria de Stat Chiginau

15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Primar \L/ Ion Veste

Contabil-sef W Natalia Cioco
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