

**FIXED PRICE CONTRACT FOR GOODS & SERVICES**  
**CONTRACT CU PREȚ FIX PENTRU BUNURI ȘI SERVICII /**  
**CONTRACT #/NUMĂRUL CONTRACTULUI FY25-CM-DSRM (01)**

Legal Name of Contractor/ Denumirea juridică a Antreprenorului	Societatea pe Acțiuni " DSRM-3" ("DSRM-3" S.A.)	
Legal Name of Prime Recipient/ Denumirea juridică a organizației implementatoare/	International Research & Exchanges Board Washington D.C., Chisinau Branch./ International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chișinău	
Address of Contractor /Adresa Antreprenorului	97, Ismail street, Chisinau municipality, Republic of Moldova, MD-2023, / strada Ismail, 97, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2023,	
Address of Prime Recipient /Adresa organizației implementatoare	202, blvd Stefan cel Mare str, 8 <sup>th</sup> floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 /bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova	
Fixed Price Contract Number/ Numărul Contractului cu preț fix	FY25-CM-DSRM (01)	
Prime Award Number / Numărul Contractului de Grant	720-117-18-CA-00002	
Awarding Agency /Autoritatea Contractantă	USAID	
Email of Contractor /Email-ul Antreprenorului	<a href="mailto:dsrm-3@mail.ru">dsrm-3@mail.ru</a>	
Project Title/ Denumirea Proiectului:	Rehabilitation of the water distribution network and construction of two (2) water towers in Chetrosu commune, Anenii Noi raion/ Reabilitarea rețelei de distribuție a apei și construirea a două (2) turnuri de apă în comuna Chetrosu, raionul Anenii Noi	
Start Date / Data intrării în vigoare	July 16, 2024 / 16 iulie 2024	
End Date / Data finalizării	July 17, 2025 / 17 iulie 2025	
Applicable Code of Federal Regulation (CFR) Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract	Standard Terms and Conditions (attached) Termeni și Condiții Standard (atașat)	
IREX Ceiling / Valoarea plafon stabilită de IREX	Previous Ceiling / Valoarea plafon anterioară	N/A
	Addition this Action/ Valoarea oferită suplimentar	N/A
	IREX Total Ceiling /Valoarea plafon totală stabilită de IREX	MDL 1,400,502.50 equivalent to/echivalentul la USD 78,382.24
Total cost of the project /Valoarea totală a contractului	MDL 1,400,502.50 equivalent to/echivalentul la USD 78,382.24	
Contractor Point of Contact / Persoana de Contact a Antreprenorului	Ababii Ecaterina, Administrator email: <a href="mailto:dsrm-3@mail.ru">dsrm-3@mail.ru</a>	

IREX Comunitatea Mea Chief of Party /Directorul Programului IREX Comunitatea Mea	Daniel Serban / Daniel Șerban email: <a href="mailto:dserban@irex.org">dserban@irex.org</a>
IREX Point of Contact (POC)/ Persoana de Contact din IREX (PC)	Daniel Serban Director International Research & Exchanges Board Washington D.C., Chisinau Branch/ Daniel Șerban, Director International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chișinău email: <a href="mailto:dserban@irex.org">dserban@irex.org</a>
IREX DC Point of Contact/ Persoana de contact din IREX DC	Dara Lipton, Project Director, Communities and Governance, / Dara Lipton, Director de Proiect, Comunități și Guvernare International Research & Exchanges Board Washington D.C, email: <a href="mailto:dlipton@irex.org">dlipton@irex.org</a>

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 22 octombrie 2024

privind lucrarea **”Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi”**.

executată la obiectul: **”Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi”**.

În cadrul contractului de antrepriză nr. **FY25-CM-DSRM(01) din 16 iulie 2024** prețul lucrărilor executate: **1 400 502,50 lei.**

Încheiat între **Primaria com.Chetrosu** reprezentat prin primar Zalevschi Leonid și **SA” DSRM-3”** reprezentat prin Administrator Ababii Ecaterina

pentru lucrările de **”Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.6, eliberată de APL Chetrosu la data de 05.07.2024 cu valabilitate pînă la 06.12.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **”22” octombrie 2024**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Zalevschi Leonid- primar com.Chetrosu;

Membrii comisiei:

- Contabil-șef- Brailean Larisa
- Responsabil tehnic – Ignatov Arcadie.
- Diriginte de șantier- Vrabie Constantin;
- Responsabil tehnic - Tarlev Vasile;
- Diriginte de șantier - Chiveli Valeri;
- Diriginte de șantier - Gamangii Eugen;

3. Au mai participat la recepție:

Ababii Ecaterina

Director \_\_\_\_\_

Gordinscaia Tatiana

Inginer de proiect AO IREX

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22 octombrie 2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Zalevschi Leonid- primar com.Chetrosu

Digitally signed by Brailean Larisa  
Date: 2024.10.22 12:08:35 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

- Contabil-sef- Brailean Larisa
- Diriginte de șantier- Vrabie Constantin
- Responsabil tehnic – Ignatov Arcadie.
- Responsabil tehnic - Tarlev Vasile;
- Responsabil tehnic - Chiveli Valeri;
- Responsabil tehnic - Gamangii Eugen

Digitally signed by Vrabie Constantin  
Date: 2024.10.22 12:02:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chiveli Valeri  
Date: 2024.10.22 12:01:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Gamangii Eugeniu  
Date: 2024.10.22 12:04:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

8. Concluzia Inspecției Naționale de Supraveghere Tehnică în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi” este admisă spre recepție.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

SA DSRM-3 Administrator- Ababii E.

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

Primăria com.Chetrosu- Zalevschi Leonid

Digitally signed by Ababii Ecaterina  
Date: 2024.10.22 12:17:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Digitally signed by Zalevschi Leonid  
Date: 2024.10.22 11:58:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



- Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

1. nu sunt

Președintele comisiei: Primar- Zalevschi Leonid

Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie

- **Lucrări specificate în caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. nu sunt \_\_\_\_\_

**Președintele comisiei: Primar- Zalevschi Leonid**

**Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie**

- **Lucrările efectuate care nu respectă prevederile proiectului**

1. nu sunt

---

**Președintele comisiei: Primar- Zalevschi Leonid**

Digitally signed by Zalevschi Leonid  
Date: 2024.10.22 11:59:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie**

Digitally signed by Ignatov Arcadie  
Date: 2024.10.22 12:42:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

